CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 948892/2026
Emissão: 01/04/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 4W9Y8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

FOLHAS. Nº 2457
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Interessado(a)

Profissional: EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO
Registro: 1100609113
CPF: ***.914.114-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 13/07/2007

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RES. 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE
Data de Formação: 13/06/2006

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA
Registro: 0000011879
CNPJ: 08.672.027/0001-32
Data Início: 30/06/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 30/06/2027
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: TERRA EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA
Registro: 0000012239
CNPJ: 19.604.956/0001-20
Data Início: 11/07/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 30/06/2029
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4W9Y8
Impresso em: 01/04/2026 às 08:53:25 por: adapt, ip: 138.255.31.117

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2656772/2021

FOLHAS: Nº 2458

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA

Interessado (1)

Nome / Razão Social: J W SOUSA LIMA EIRELI

Registro: 0000011879

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, 150 - SÃO JOSE - PASTOS BONS

Informações do Protocolo

Assunto: SOLICITAÇÕES

Emissão: 24/09/2021

Cadastro: 24/09/2021

Situação: Finalizado

Descrição: GOSTARÍAMOS DE AJUSTAR A CARGA HORÁRIA DO NOSSO ENGENHEIRO EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO DE ACORDO O CONTRATO E ART EM ANEXO EM ATENDIMENTO AO PEDIDO PROTOCOLADO PELO PROFISSIONAL SOB O Nº 2655589/2021.

Declarações

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	24/09/2021	CONTRATO EMPRESA-PROFISSIONAL
ANEXO	24/09/2021	ART DE CARGO-FUNÇÃO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	24/09/2021 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	ATEND - ATENDIMENTO
2	conceicao de maria borges	27/09/2021 08:57:58	Envio	ATEND - ATENDIMENTO	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
	Descrição: ESTAMOS ENCAMINHANDO PROTOCOLO PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.				
3	doran souza silva	27/09/2021 09:55:09	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
	Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!				
	Despacho: Usuário: doran souza silva — Data do Despacho: 27/09/2021 10:14:43				
	Descrição: Ajustada a carga horária e o período conforme o contrato.				
	Despacho: Usuário: doran souza silva — Data do Despacho: 27/09/2021 10:15:47				
	Descrição: Contrato e ART registrados.				
4	doran souza silva	27/09/2021 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
	Descrição: Atendido.				

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

FOLHAS. Nº 2459
PROC. Nº CP 0061/21
RUBRICA

A J. W. Sousa Lima EIRELI-ME, CNPJ 08.672.027/0001-32 e IE 12.390.453-6, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Domingos Sertão, 150, Bairro São José, no Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, neste ato representado pelo seu Administrador José Wilton Sousa Lima, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na Rua Cícero Correia, 222, Bairro São José, Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, CPF/MF nº 330.240.063-20 e cédula de identidade RG nº 51.900.296-2 SSP/MA, adiante denominado CONTRATANTE, Everton Silveira Coelho Ribeiro pessoa física, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, registro CREA-MA nº 7647/D e CONFEA nº 110060911-3 residente e domiciliado na Rua Coelho Neto, 293, Bairro Lavanderia, no Município de São João dos Patos, Estado do Maranhão, portador do CPF/MF nº 034.914.114-24 e cédula de identidade RG nº 1.566.876 expedida em 13/12/2000 pela SSP/PI, adiante denominado CONTRATADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é até do dia 29/06/2023, a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que: I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo; II - for o profissional suspenso do exercício da profissão; III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função; IV - tiver o profissional o seu registro cancelado; V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica. § 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico. § 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes. § 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2656772/2021, emitido em 24/09/2021.
Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 1), anexado por ardat em 24/09/2021

FOLHAS. Nº 2460
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 12 (doze) horas semanais, sendo que o horário de trabalho será assim distribuído: na segunda feira das 8:00 horas as 12:00 horas, na terça feira das 8:00 as 12:00 horas e na sexta feira das 14:00 as 18:00 horas.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente 6 (Seis) salários mínimos vigentes, convertidos em reais, representando nesta data R$ 4.068,00 (quatro mil e sessenta e oito reais)

CLÁUSULA SEXTA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no dia 10 de cada mês, que será pago mediante recibo ou deposito em conta corrente previamente informada pelo Contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de São João dos Patos, Estado do Maranhão, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

São João dos Patos, Estado do Maranhão, 20 de agosto de 2013

J. W. Sousa Lima EIRELI-ME
CNPJ 08.672.027/0001-32
Jose Wilton Sousa Lima
CPF 330.240.063-20
Administrador

Everton Silveira Coelho Ribeiro
Eng. Civil - CREA-MA 7647/D
RN 110060911-3

Kaylma Araújo Freitas
CPF 062.580.733-28

Manoel Sandro Noleto da Silva
CPF 705.888.563-04



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2656772/2021, emitido em 24/09/2021.
Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 1), anexado por arlanl em 24/09/2021

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº 00011006091135064610

Folha 4/4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

FOLHAS. Nº 2461

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA

1. Responsável Técnico

EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1100609113
Registro: 1100609113MA

2. Contratante

Contratante: J. W. DE SOUSA LIMA & CIA LTDA
RUA JOSE GOMES DA COSTA, 127
Complemento:
Cidade: PASTOS BONS
País: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação Institucional: Outros

CPF/CNPJ: 08.672.027/0001-32
Nº:
Bairro: SAO JOSE
UF: MA
CEP: 65870000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: J. W. DE SOUSA LIMA & CIA LTDA
RUA JOSE GOMES DA COSTA, 127
Complemento:
Cidade: PASTOS BONS
Data de Início: 01/01/2013
Previsão de término: 31/12/2013
Tipo de vínculo
Identificação do cargo/função:

Nº:
Bairro: SAO JOSE
UF: MA
CEP: 65870000

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO		
0 - CARGO OU FUNCAO > #I0101 - VINCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHA CARGO/FUNCAO DENTRO DA EMRPESA)	1,00	nd

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

DESENHOPENHO DE CARGO E FUNÇÃO COM VINCULO EMPREGATÍCIO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO - CPF: 034.914.114-24

_____, _____ de _____ de _____
Local data

J. W. DE SOUSA LIMA & CIA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 60,00 Registrada em: 14/01/2013 Valor pago: R$ 60,00 Nosso Número: 8200654592

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 26567/2021, emitido em 24/09/2021.
Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 1), anexado por artart em 24/09/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZbzTZ
Impresso em: 23/09/2021 às 10:48:45 por: , ip: 131.72.181.13

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2750094/2023

FOLHAS. Nº 2462

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA

Interessado (1)

Nome / Razão Social: J W SOUSA LIMA LTDA

Registro: 0000011879

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, 150 - SÃO JOSE - PASTOS BONS

Informações do Protocolo

Assunto: SOLICITAÇÕES

Emissão: 28/06/2023

Cadastro: 28/06/2023

Situação: Finalizado

Descrição: VINCULAR AO PROTOCOLO Nº 2717568/2022

Declarações

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	28/06/2023	1º TERMO ADITIVO
ANEXO	28/06/2023	ART DE CARGO E FUNÇÃO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	28/06/2023 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	ATEND - ATENDIMENTO
2	Frank de Jesus Freitas	28/06/2023 11:47:13	Envio	ATEND - ATENDIMENTO	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
	Descrição: Encaminhamos para conhecimento e devidas providencias.				
3	doran souza silva	28/06/2023 12:08:06	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
	Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!				
	Despacho: Usuário: doran souza silva			Data do Despacho: 03/07/2023 09:54:53	
	Descrição: Renovação da responsabilidade técnica realizada.				
4	doran souza silva	03/07/2023 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
	Descrição: ATENDIDO				

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

FOLHAS. Nº 2463
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A Empresa J. W. Sousa Lima EIRELI - EPP, CNPJ 08.672.027/0001-32 e IE 12.390.453-6, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Domingos Sertão, 150, Bairro São José, no Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, neste ato representado pelo seu representante legal, o S.r. José Wilton Sousa Lima, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na Rua Cícero Correia, 222, Bairro São José, Zona Urbana do Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, portador do CPF/MF nº 330.240.063-20 e cédula de identidade RG nº 51.900.296-2 SSP/MA, expedida em 05 de janeiro de 2018 pela SSP-MA, adiante denominado **CONTRATANTE** e o S.r. Everton Silveira Coelho Ribeiro, pessoa física, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, Registro Nacional CONFEA nº 110060911-3, residente e domiciliado na Rua João Pessoa, 736, Bairro Centro, Zona Urbana do Município de São João dos Patos, Estado do Maranhão, portador do CPF/MF nº 034.914.114-24 e cédula de identidade RG nº 1.566.876, expedida em 18 de julho de 2019 pela SSP-PI adiante denominado **CONTRATADO**.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, ao assumir o cargo de Engenheiro Civil na função de responsável técnico da mesma.

CLÁUSULA SEGUNDA: O presente termo aditivo tem a finalidade de prorrogar o prazo de vigência do contrato originário da ART de cargo-função nº 00011006091135064610 registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão (CREA-MA) vinculado ao Protocolo nº 2656772/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA: A vigência do presente termo aditivo passa a contar a parti do dia 30 de junho de 2023 até o dia 30 de junho de 2027 e é facultado a ambas as partes rescindi-lo unilateralmente e livre de quaisquer ônus desde que haja um aviso prévio de pelo menos 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA-MA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que: I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo; II - for o profissional suspenso do exercício da profissão; III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função; IV - tiver o profissional o seu registro cancelado; V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica. § 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico. § 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2750094/2023, emitido em 28/06/2023.
Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 28/06/2023

FOLHAS. Nº 2464
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

pertinentes. § 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão (CREA-MA).

CLÁUSULA QUINTA: Jornada de trabalho será de 12 (doze) horas semanais, sendo que o horário de trabalho será assim distribuído: na segunda feira das 14:00 horas as 18:00 horas, na terça feira das 14:00 as 18:00 horas e na sexta feira das 08:00 as 12:00 horas.

CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente 06 (seis) salários mínimos vigentes, convertidos em reais, representando nesta data o valor de R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais)

CLÁUSULA SÉTIMA: Os pagamentos serão mensais, com vencimento no dia 5º (quinto) dia útil de cada mês, e que serão pagos mediante recibo ou deposito em conta corrente do CONTRATADO, previamente informada pelo mesmo.

CLÁUSULA OITAVA: Para solução de eventuais litígios originários deste contrato as partes elegem os foros de São João dos Patos e Pastos Bons, ambos no Estado do Maranhão, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Pastos Bons, Estado do Maranhão, 28 de junho de 2023

J W SOUSA LIMA EIRELI
SERPRO

JOSE WILTON SOUSA LIMA
SERPRO

J. W. Sousa Lima EIRELI - EPP
CNPJ 08.672.027/0001-32
CONTRATANTE
José Wilton Sousa Lima
CPF 330.240.063-20
Administrador

EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO:03491411424

Assinado de forma digital por EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO:03491411424
Dados: 2023.06.28 07:58:34 -03'00'

Everton Silveira Coêlho Ribeiro
Eng. Civil – CREA 110060911-3
CPF 034.914.114-24
CONTRATADO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2750094/2023, emitido em 28/06/2023.
Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 28/06/2023

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20230659976

Folha 4/4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20230658402

FOLHAS. Nº 2465
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

1. Responsável Técnico

EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1100609113**
Registro: **1100609113MA**

2. Contratante

Contratante: **J. W. SOUSA LIMA EIRELI - EPP**
CPF/CNPJ: **08.672.027/0001-32**
AVENIDA DOMINGOS SERTÃO
Nº: **150**
Complemento:
Bairro: **SÃO JOSÉ**
Cidade: **PASTOS BONS**
UF: **MA**
CEP: **65870000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **ESCRITÓRIO**
AVENIDA DOMINGOS SERTÃO
Nº: **150**
Complemento:
Bairro: **SÃO JOSÉ**
Cidade: **PASTOS BONS**
UF: **MA**
CEP: **65870000**
Data de Início: **30/06/2023**
Previsão de término: **30/06/2027**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Identificação do cargo/função: **Coordenador(a) de Obras**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	12,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

DESEMPENHO DE CARGO COM FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO NA CONDIÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PRESTADOR DE SERVIÇOS

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO - CPF: 034.914.114-24

_____, _____ de _____ de _____
Local data

J. W. SOUSA LIMA EIRELI - EPP - CNPJ: 08.672.027/0001-32

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa
Registrada em: **28/06/2023**

EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO:03491411424

Assinado de forma digital por EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO:03491411424
Dados: 2023.06.28 11:17:22 -03'00'

J W SOUSA LIMA EIRELI
SERPRO

JOSE WILTON SOUSA LIMA
SERPRO

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2ZBaZ
Impresso em: 28/06/2023 às 11:15:24 por: , ip: 192.168.100.1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2750094/2023, emitido em 28/06/2023.
Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 28/06/2023

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 948893/2026
Emissão: 01/04/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: Y8d78

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JORGE ANDRE GOMES SIQUEIRA
Registro: 1118860632
CPF: ***.605.071-**

FOLHAS. Nº 2466
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 12/09/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
Data de Formação: 22/08/2019

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALIZAÇÃO EM GEOLOGIA
Instituição de Ensino: FACULDADE METROPOLITANA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data de Formação: 25/02/2026

GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS
Atribuição: ARTIGO 6º DA RESOLUÇÃO Nº 218/1973, DO CONFEA, REFERENTE A LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, RESTRITO A ATIVIDADE 11 (EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO) DO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073/2016, DO CONFEA, EXCLUSIVAMENTE PARA GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS
Instituição de Ensino: FACULDADE UNYLEYA
Data de Formação: 12/10/2023

ESP. EM ENGENHARIA DE MINAS
Atribuição: ART. 14 DA RESOLUÇÃO Nº 218/1973, DO CONFEA, ASSOCIADAS AO ART. 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073/2016, DO CONFEA, RESTRITA A ATIVIDADE DE GESTÃO E SUPERVISÃO (ATIVIDADE 01), REFERENTE A BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS.
Instituição de Ensino: FACULDADE UNYLEYA
Data de Formação: 19/05/2025

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA
Registro: 0000011879
CNPJ: 08.672.027/0001-32
Data Início: 23/09/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: JRS SERVIÇOS LTDA

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 948893/2026
Emissão: 01/04/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: Y8d78

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS. Nº 2467
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Registro: 0005438608
CNPJ: 14.631.467/0001-44
Data Início: 21/10/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 20/10/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: B L CONSTRUTORA LTDA
Registro: 0000012561
CNPJ: 18.482.971/0001-80
Data Início: 08/01/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y8d78
Impresso em: 01/04/2026 às 08:53:37 por: adapt, ip: 74.244.223.207

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2624540/2020

FOLHAS. Nº 3468
PROC. Nº CP 006/20
RUBRICA

Interessado (1)

Nome / Razão Social: J W SOUSA LIMA EIRELI

Registro: 0000011879

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, 150 - SÃO JOSE - PASTOS BONS

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 28/08/2020

Cadastro: 28/08/2020

Situação: Finalizado

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA.

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	28/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA.
ANEXO	28/08/2020	CONTA DE ÁGUA
ANEXO	28/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA.

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	28/08/2020 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	28/08/2020 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
3	jorgete soares magalhaes	23/09/2020 08:16:02	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
	Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!				
4	jorgete soares magalhaes	23/09/2020 00:00:00	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
	Descrição: Finalizado.				

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20200355257

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

FOLHAS. Nº 2469
PROC. Nº CP 006/20
RUBRICA

1. Responsável Técnico

JORGE ANDRE GOMES SIQUEIRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1118860632
Registro: 113599MA

2. Contratante

Contratante: J W SOUSA LIMA EIRRELI
CPF/CNPJ: 08.672.027/0001-32
AVENIDA DOMINGOS SERTÃO
Nº: 150
Complemento:
Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: PASTOS BONS
UF: MA
CEP: 65870000
País: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SEDE
AVENIDA DOMINGOS SERTÃO
Nº: 150
Complemento:
Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: PASTOS BONS
UF: MA
CEP: 65870000
Data de Início: 18/08/2020
Previsão de término: Não especificado
Tipo de vínculo: EMPREGADO

Identificação do cargo/função: Responsável elaboração de orçamento e fiscalização

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JORGE ANDRE GOMES SIQUEIRA - CPF: 049.695.071-01

PASTOS BONS, 27 de AGOSTO de 2020
Local data

J W SOUSA LIMA EIRRELI - CNPJ: 08.672.027/0001-32

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 21/08/2020 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8302711604

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2624540/2020, emitido em 28/08/2020.
Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por anlant em 28/08/2020

Scanned by TapScanner

FOLHAS. Nº 2470
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

SAAE
PASTOS BONS - MA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - POSTOS BONS - MA
Rua Barão do Rio Branco, S/Nº - São José
Pastos Bons - MA - CEP: 65870-000
C.N.P.J.: 06.217.269/0001-00
INSC. ESTADUAL: ISENTA

CONTA D'ÁGUA

Folha: 01/01

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS RES	COM	IND	PUB	OUT	NF/CONTA	EMISSÃO	MÊS/AN
0002629.2	PAR	R-1	1	0	0	0	0	200032843	05/08/20	AGO/2020

ANA LICI GOMES SIQUEIRA
R OSMAR DA COSTA ALMEIDA,
SAO JOSE
PASTOS BONS

Cep: 65.870-000
MARANHÃO

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO
00.00.04.0000013140
LOCALIZAÇÃO

ÚLTIMOS CONSUMOS

MÊS/FAT	CONS	OCO	DC	
AGO/20	10	***	***	10
JUL/20	10	000	000	10
JUN/20	10	000	000	10
MAI/20	10	000	000	10
ABR/20	10	000	000	10
MAR/20	10	000	000	10
FEV/20	10	000	000	10

Média: 00010

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD	DESCRIÇÃO	PREST	VALOR
001	TARIFA DE AGUA		27,38

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DATA LEITURA	LEIT. ATUAL	DATA LEITURA	CONSUMO	DIAS CONSUMO	OCORRÊNCIA	LEITURISTA
SEM HIDRON	**/**/****	*****	**/**/****	*****	**/**/****	00010	***	000	000

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos

Reservatório: Período:

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Totais
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Vlr. Médio						
Qtde. Análises						

MENSAGENS

FONE: (99) 3555-1895
WHATSAPP: (99) 98859-9046

MULTA		ENCARGOS DIÁRIOS	MÊS(ES) EM DÉBITO
2%	0,55	0,03%	0,01

VENCIMENTO 15/08/2020 — **VALOR R$** 27,38

CONSUMIDOR

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PASTOS BONS

NOME: ANA LICI GOMES SIQUEIRA
R OSMAR DA COSTA ALMEIDA, , SAO JOSE

INSCRIÇÃO	MÊS/AN	FATURA	VENCIMENTO	VALOR R$
0002629.2	AGO/2020	200032843	15/08/2020	27,38

00.00.04.0000013140

0002629.08.20.200032843
82600000000.8 27380238000.9 26290820200.1 03284300002.0

SAAE — NÃO RASURE — AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2624540/2020, emitido em 28/08/2020.
Documento do Protocolo 2/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por artart em 28/08/2020

Scanned by TapScanner

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

FOLHAS. Nº 2471
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

A) **J W SOUSA LIMA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Avenida Domingos Sertão nº 150, Bairro São José, Pastos Bons - Ma, inscrita no CNPJ 08.672.027/0001-32, neste ato representado pelo Sócio Administrador **José Wilton Sousa Lima**, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na Rua Cicero correia nº 222, Bairro São José, Pastos Bons – Ma, CPF 330.240.063-20, CNH Nº 02544833320 expedida pela DNT/MA em 26/03/2018, adiante denominado **CONTRATANTE**.

B) **JORGE ANDRÉ GOMES SIQUEIRA**, pessoa física, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, registro CREA-MA nº 111886063-2, residente e domiciliado na Rua Osmar da Costa Almeida nº 16, Bairro São José, Pastos Bons – Ma , CPF 049605071-01 , CNH Nº 05325408863 expedida pela DNT/MA em 25/11/2015, adiante denominado **CONTRATADO**.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 10 (DEZ) horas semanais.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2624540/2020, emitido em 28/08/2020.
Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por ardart em 28/08/2020

Scanned by TapScanner

FOLHAS. Nº 2472
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 6 (SEIS) salários mínimos, convertidos em reais, representando nesta data R$ 6270,00.

CLÁUSULA SEXTA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no dia 10 de cada Mês, que será pago mediante recibo.

CLÁUSULA SÉTIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de Patos Bons - Ma, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Pastos Bons – Ma 18 de Agosto de 2020

J W SOUSA LIMA EIRELI

ENGº JORGE AFONSO GOMES SIQUEIRA

TESTEMUNHAS:

Vitoria Maria dos Santos Saraiva
NOME:
RG: 0400044120 30-1

Aurilene Pontes dos Santos Siqueira
NOME:
RG: 3038159 4-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2624540/2020, emitido em 28/08/2020.
Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 28/08/2020

Scanned by TapScanner

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 953057/2026
Emissão: 18/05/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: y93cW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

FOLHAS. Nº 0473
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Interessado(a)

Profissional: EDER DA SILVA BORGES
Registro: 1119859220
CPF: ***.886.773-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 09/02/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETRÔNICA
Atribuição: 32609 - RES 218 73 ART 09 32609 - RES 218 73 ART 08 (CONCEDIDA POR DECISÃO CEEE N°00004/2022 DO CREA-DF)
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PAULISTA - BRASÍLIA
Data de Formação: 20/07/2019

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE ENERGIA: REDES ELÉTRICAS
Instituição de Ensino: FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA
Data de Formação: 03/07/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA
Registro: 0000011879
CNPJ: 08.672.027/0001-32
Data Início: 23/04/2026
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 23/02/2031
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: E. DA S. BORGES
Registro: 0005521351
CNPJ: 54.966.380/0001-42
Data Início: 02/09/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: y93cW
Impresso em: 18/05/2026 às 09:26:22 por: adapt, ip: 138.255.31.249

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2636881/2021

FOLHAS. Nº 2474

PROC. Nº CP 006/26

Interessado (1)

Nome / Razão Social: J W SOUSA LIMA EIRELI

Registro: FABRICA 0000011879

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, 150 - SÃO JOSE - PASTOS BONS

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 24/02/2021

Cadastro: 24/02/2021

Situação: Finalizado

Descrição: INCLUIR O PROFISSIONAL ÉDER DA SILVA BORGES (RNP CONFEA 111985922-0) NO CARGO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA-ELETRÔNICO, NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO, NO QUADRO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA EMPRESA J. W. SOUSA LIMA EIRELI-EPP (CNPJ 08.672.027/0001-32, REGISTRO CREA-MA 11879), CONFORME ART DE CARGO-FUNÇÃO MA20210399259 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO.

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	24/02/2021	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPRESA-PROFISSIONAL
ANEXO	24/02/2021	ART DE CARGO-FUNÇÃO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	24/02/2021 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	24/02/2021 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
3	jorgete soares magalhaes	24/02/2021 09:43:33	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
	Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!				
4	jorgete soares magalhaes	25/02/2021 00:00:00	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
	Descrição: Finalizado.				

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

FOLHAS. Nº 2475
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

A Empresa J. W. Sousa Lima EIRELI - EPP, CNPJ 08.672.027/0001-32 e IE 12.390.453-6, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Domingos Sertão, 150, Bairro São José, no Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, neste ato representado pelo seu administrador, o S.r. José Wilton Sousa Lima, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na Rua Cícero Correia, 222, Bairro São José, Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, portador do CPF/MF nº 330.240.063-20 e cédula de identidade RG nº 51.900.296-2 SSP/MA, expedida em 05/01/2018 pela SSP-MA, adiante denominado CONTRATANTE e o S.r. Eder da Silva Borges, pessoa física, brasileiro, solteiro, Engenheiro Eletricista-Eletrônico, registro CONFEA nº 111985922-0, residente e domiciliado na Rodovia BR 230, s/nº, Bairro Campo Agrícola, no Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, portador do CPF/MF nº 002.886.773-40 e cédula de identidade RG nº 112.730.099-4, expedida em 08/06/1999 pela SSP-MA adiante denominado CONTRATADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, ao assumir o cargo de Engenheiro Civil na função de Responsável Técnico pela Empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é até do dia 22/02/2026, a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA-MA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que: I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo; II - for o profissional suspenso do exercício da profissão; III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função; IV - tiver o profissional o seu registro cancelado; V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica. § 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico. § 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes. § 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

E Borges
Jwilton

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2636881/2021, emitido em 24/02/2021.
Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 2), anexado por adanl em 24/02/2021

FOLHAS. Nº 7476
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 12 (doze) horas semanais. sendo que o horário de trabalho será assim distribuído: na segunda feira das 14:00 horas as 18:00 horas, na terça feira das 14:00 as 18:00 horas e na sexta feira das 08:00 as 12:00 horas.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente 6 (Seis) salários mínimos vigentes, convertidos em reais, representando nesta data R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)

CLÁUSULA SEXTA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no dia 5º (quinto) dia útil de cada mês, que será pago mediante recibo ou deposito em conta corrente previamente informada pelo CONTRATADO.

CLÁUSULA SÉTIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem os foros de São João dos Patos e Paraibano, ambos no Estado do Maranhão, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Pastos Bons, Estado do Maranhão, 22 de fevereiro de 2021

REC. FIRMA

J. W. Sousa Lima EIRELI - EPP
CNPJ 08.672.027/0001-32
CONTRATANTE
José Wilton Sousa Lima
CPF 330.240.063-20
Administrador

REC. FIRMA

Eder da Silva Borges
CPF 002.886.773-40
CONTRATADO

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Registrador e Tabelião: Diovani Alencar Santa Bárbara
PARQUE DA BANDEIRA, S/N – CENTRO – SÃO JOÃO DOS PATOS - MA - CEP 65665-000
Telefone: (99) 3551-2991 – E-mail: contato@cartorios.jp.com.br

Poder Judiciário TJMA Selo
RECF1R03114180UA42J4TS6C11
22/02/2021 14:25:18 Ato 13.17.4 Parte(s):
EDER DA SILVA BORGES - Rec Firma
Semelhança, Total R$ 18,11 Emol R$ 16,31
FERC R$ 0,50 FADEP R$ 0,65 FEMP R$ 0,65
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Registrador e Tabelião: Diovani Alencar Santa Bárbara
PARQUE DA BANDEIRA, S/N – CENTRO – SÃO JOÃO DOS PATOS - MA - CEP 65665-000
Telefone: (99) 3551-2991 – E-mail: contato@cartorios.jp.com.br

Poder Judiciário TJMA Selo
RECF1R03116110LF8ZKNM93KEWU8
22/02/2021 14:26:04 Ato 13.17.4 Parte(s):
JOSE WILTON SOUSA LIMA - Rec Firma
Semelhança, Total R$ 18,11 Emol R$ 16,31
FERC R$ 0,50 FADEP R$ 0,65 FEMP R$ 0,65
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2636881/2021, emitido em 24/02/2021.
Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 2), anexado por ardant em 24/02/2021

FOLHAS. Nº 2477
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210399259

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

EDER DA SILVA BORGES

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA

RNP: 1115685235

Registro: 1115685235MA

2. Contratante

Contratante: J. W. SOUSA LIMA EIRELI - EPP

CPF/CNPJ: 06.873.027/0001-52

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO

Nº: 150

Complemento: J. W. CONSTRUÇÕES

Bairro: SÃO JOSÉ

Cidade: PASTOS BONS

UF: MA

CEP: 65870000

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outras

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: MARANHÃO

AVENIDA DOMINGOS SERTÃO

Nº: 150

Complemento: J. W. CONSTRUÇÕES

Bairro: SÃO JOSÉ

Cidade: PASTOS BONS

UF: MA

CEP: 65870000

Data do início: 22/02/2021

Previsão de término: 22/02/2026

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Responsável elaboração de orçamento e fiscalização

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1009 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > 40387 - VINCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	12,00	Mê

A vacância de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

EXERCÍCIO DO CARGO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA-ELETRÔNICO NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA J. W. SOUSA LIMA EIRELI-EPP, CNPJ 06.873.027/0001-52 E REGISTRO NO CREA-MA 111.685

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5.296/2004

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EDER DA SILVA BORGES - CPF: 020.206.773-40

J. W. SOUSA LIMA EIRELI - EPP - CNPJ: 06.873.027/0001-52

_____ de _____ de _____

Local / Data

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,79 | Registrada em: 22/02/2021 | Valor pago: R$ 88,79 | Nosso Número: 83030660961

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://www.crea-ma.org.br com a chave: RDNYT impressa em 25/02/2021 às 11:48:54 por ...: 170.240.151.115

www.crea-ma.org.br | fiscalizacao@crea-ma.org.br
Tel: (98) 2109-6500 | Fax: (98) 2109-6500

CREA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 26368812021, emitido em 24/02/2021.
Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 2), anexado por ardant em 24/02/2021

FOLHAS. Nº 2478
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A Empresa J. W. Sousa Lima LTDA, CNPJ nº 08.672.027/0001-32 e IE nº 12.390.453-6, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Domingos Sertão, nº 150, Bairro São José, no Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, neste ato representado pelo seu administrador, o S.r. José Wilton Sousa Lima, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na Rua Cícero Correia, nº 222, Bairro São José, Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, portador do CPF/MF nº 330.240.063-20 e cédula de identidade RG nº 51.900.296-2 SSP/MA, expedida em 05/01/2018 pela SSP-MA, adiante denominado CONTRATANTE e o S.r. Eder da Silva Borges, pessoa física, brasileiro, solteiro, Engenheiro Eletricista-Eletrônico, Registro Nacional CONFEA nº 111985922-0, residente e domiciliado na Rodovia BR 230, s/nº, Bairro Campo Agrícola, no Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, portador do CPF/MF nº 002.886.773-40 e cédula de identidade RG nº 112.730.099-4, expedida em 08/06/1999 pela SSP-MA adiante denominado CONTRATADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, ao assumir o cargo de Engenheiro Eletricista-Eletrônico na função de Responsável Técnico pela Empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é até do dia 23/02/2031, a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA-MA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que: I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo; II - for o profissional suspenso do exercício da profissão; III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função; IV - tiver o profissional o seu registro cancelado; V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica. § 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico. § 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes. § 3º - A baixa de responsabilidade técnica

requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 12 (doze) horas semanais, sendo que o horário de trabalho será assim distribuído: na segunda feira das 14:00 horas as 18:00 horas, na terça feira das 14:00 as 18:00 horas e na sexta feira das 08:00 as 12:00 horas.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente 6 (Seis) salários mínimos vigentes, convertidos em reais, representando nesta data R$ 9.726,00 (nove mil e setecentos e vinte e seis reais)

CLÁUSULA SEXTA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no dia 5º (quinto) dia útil de cada mês, que será pago mediante recibo ou deposito em conta corrente previamente informada pelo CONTRATADO.

CLÁUSULA SÉTIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem os foros de Pastos Bons, no Estado do Maranhão, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Pastos Bons, Estado do Maranhão, 23 de fevereiro de 2026

J W SOUSA LIMA LTDA:08672027000132 Assinado de forma digital por J W SOUSA LIMA LTDA:08672027000132 Dados: 2026.04.17 14:25:13 -03'00'

JOSE WILTON SOUSA LIMA:33024006320 Assinado de forma digital por JOSE WILTON SOUSA LIMA:33024006320 Dados: 2026.04.17 14:25:20 -03'00'

José Wilton Sousa Lima
CPF 330.240.063-20

gov.br Documento assinado digitalmente
EDER DA SILVA BORGES
Data: 17/04/2026 15:04:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eder da Silva Borges
CPF 002.886.773-40
CONTRATADO

JW CONSTRUÇÕES
CNPJ: 08.672.027/0001-32 Ins. Esta: 12.390.453-6
Av. Domingos Sertão, 150, São José
CEP: 65.870-000 Pastos Bon-MA
Fone: (99) 3555-1860 Email: jwsousalima@hotmail.com

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

FOLHAS. Nº 2480
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3908451/2026* **Válida até:** 31/12/2026

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: ADEILAN NOGUEIRA DE SOUSA

Número de registro no CREA-SP: 5070481040
Registro Nacional do Profissional: 2618566157

Expedido em: 14/05/2019
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 056.409.043-30

Endereço: Rua PATATIVA, 111 CASA 1
CIDADE ANTÔNIO ESTEVÃO DE CARVALHO
08220010 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Atribuições previstas no artigo 7º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 12, da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 29202690190144139 - quitada em 12/06/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA1\2 NR. REC. 436039-28027180200392330 - quitada em 27/02/2020

ANUIDADE: 2020 - PARCELA2\2 NR. REC. 772676-28027180200726577 - quitada em 28/05/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA1\4 NR. REC. 1979712-28027180210295684 - quitada em 25/02/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA2\4 NR. REC. 2446326-28027180210750614 - quitada em 03/05/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA3\4 NR. REC. 2935289-28027180211225402 - quitada em 13/08/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA4\4 NR. REC. 3043788-28027180211331017 - quitada em 31/08/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3967471-28027180220371694 - quitada em 25/02/2022

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

FOLHAS. Nº 9481
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6347228-28027180230506489 - quitada em 24/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8648387-28027180240468720 - quitada em 31/01/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10936917-28027180250437638 - quitada em 31/01/2025

ANUIDADE: 2026 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 13320465-28027180260458349 - quitada em 02/02/2026

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: b4f06164-b8c5-47d9-87da-3300b7e766fc

Situação cadastral extraída em: 01/04/2026 09:32:49

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP LESTE, situada à Rua: COSTA REGO, 49, 1º ANDAR, VILA GUILHERMINA, SÃO PAULO-SP, CEP: 03542-030, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Abril de 2026

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 949265/2026
Emissão: 06/04/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: dZc88

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ADEILAN NOGUEIRA DE SOUSA
Registro: 2618566157
CPF: ***.409.043-**

FOLHAS. Nº 7482
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 26/02/2024
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 143030

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ARTIGO 12, DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS - FMU - CAMPUS BRIGADEIRO

Data de Formação: 17/01/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA
Registro: 0000011879
CNPJ: 08.672.027/0001-32
Data Início: 04/03/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 28/02/2029
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: dZc88
Impresso em: 06/04/2026 às 11:16:28 por: adapt, ip: 138.255.31.117

FOLHAS. Nº 2483
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A Empresa J. W. Sousa Lima LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 08.672.027/0001-32 e na IE sob o nº 12.390.453-6, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Domingos Sertão, nº 150, Bairro São José, no Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, neste ato representado pelo seu representante legal, o S.r. José Wilton Sousa Lima, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na Rua Cícero Correia, nº 222, Bairro São José, Zona Urbana do Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, portador do CPF/MF nº 330.240.063-20 e cédula de identidade RG nº 51.900.296-2 SSP/MA, expedida em 05 de janeiro de 2018 pela SSP-MA, adiante denominado **CONTRATANTE** e o S.r. Adeilan Nogueira de Sousa, pessoa física, brasileiro, solteiro, Engenheiro Mecânico, Registro Nacional CONFEA nº 261856615-7, residente e domiciliado na Rua Pedro Ferreira Góes, s/nº, Bairro Centro, Zona Urbana do Município de Barão de Grajaú, Estado do Maranhão, portador do CPF/MF nº 056.409.043-30 e cédula de identidade RG nº 656.804.518, expedida em 03 de abril de 2019 pela SSP-SP adiante denominado **CONTRATADO**.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo contratado à contratante, ao assumir o cargo de Engenheiro Mecânico na função de responsável técnico da mesma.

CLÁUSULA SEGUNDA: A vigência do presente termo aditivo passa a contar a parti do dia 29 de fevereiro de 2024 até o dia 28 de fevereiro de 2029 e é facultado a ambas as partes o rescindir unilateralmente e livre de quaisquer ônus desde que haja um aviso prévio de pelo menos 30 (trinta) dias para a outra parte.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA-MA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que: I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo; II - for o profissional suspenso do exercício da profissão; III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função; IV - tiver o profissional o seu registro cancelado; V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica. § 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico. § 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes. § 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão (CREA-MA).

JOSE WILTON SOUSA LIMA:33024006320
Assinado de forma digital por JOSE WILTON SOUSA LIMA:33024006320
Dados: 2024.03.01 14:07:13 -03'00'

ADEILAN NOGUEIRA DE SOUSA:05640904330
Assinado de forma digital por ADEILAN NOGUEIRA DE SOUSA:05640904330
Dados: 2024.03.01 14:24:53 -03'00'

FOLHAS. Nº 2484
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho será de 12 (doze) horas semanais, sendo que o horário de trabalho será assim distribuído: na segunda feira das 14:00 horas as 18:00 horas, na terça feira das 14:00 as 18:00 horas e na sexta feira das 08:00 as 12:00 horas.

CLÁUSULA QUINTA: A contratante pagará ao contratado pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente 06 (seis) salários mínimos vigentes, convertidos em reais, representando nesta data o valor de R$ 8.472,00 (oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais)

CLÁUSULA SEXTA: Os pagamentos serão mensais, com vencimento no dia 5º (quinto) dia útil de cada mês, e que serão pagos mediante recibo ou deposito em conta corrente do contratado, previamente informada pelo mesmo.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para solução de eventuais litígios originários deste contrato as partes elegem os foros de Pastos Bons e Barão de Grajaú, ambas no Estado do Maranhão, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Pastos Bons, Estado do Maranhão, 29 de fevereiro de 2024

JOSE WILTON SOUSA LIMA:33024006320

Assinado de forma digital por JOSE WILTON SOUSA LIMA:33024006320
Dados: 2024.03.01 14:07:22 -03'00'

J. W. Sousa Lima LTDA - EPP
CNPJ nº 08.672.027/0001-32
Contratante
José Wilton Sousa Lima
CPF nº 330.240.063-20
Administrador

ADEILAN NOGUEIRA DE SOUSA:05640904330

Assinado de forma digital por ADEILAN NOGUEIRA DE SOUSA:05640904330
Dados: 2024.03.01 14:26:10 -03'00'

Adeilan Nogueira de Sousa
Eng. Mecânico – CREA-SP nº 261856615-7
CPF nº 056.409.043-30
Contratado

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
847512/2021
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

FOLHAS. Nº 2485
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Profissional: **EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO**
Registro: **1100609113MA** RNP: **1100609113**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00011006091135076910** Tipo de ART: ART Registrada em: 20/05/2021 Baixada em: 20/05/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J W SOUSA LIMA & CIA LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS** CPF/CNPJ: **05.277.173/0001-75**
Endereço do contratante: AV. DOMINGOS SERTAO, 1000 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PASTOS BONS UF: MA CEP: 65870000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 184.920,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAÇA DE SÃO JOSÉ Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PASTOS BONS UF: MA CEP: 65870000
Data de início: 01/03/2015 Conclusão efetiva: 31/12/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS CPF/CNPJ: 05.277.173/0001-75

Atividade Técnica:

Observações

EXECUÇÃO DE UMA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 847512/2021
27/05/2021, 10:29
392W0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 392W0

FOLHAS. Nº 2486
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

PREFEITURA DE PASTOS BONS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
CNPJ - 05.277.173/0001-75
MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

unicef

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa J. W. Sousa Lima EIRELI – EPP, CNPJ 08.672.027/0001-32 e IE 12.390.453-6, situada à Av. Domingos Sertão, 150. Bairro São José, na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Everton Silveira Coelho Ribeiro, RNP/CONFEA 110060911-3, CPF 034.914.114-24 e RG 1.566.876 SSP-PI realizou a contento para a Prefeitura Municipal de Pastos Bons, Estado do Maranhão, no período de 01/03/2015 à 31/12/2015 os serviços de construção de uma Cobertura de Quadra Poliesportiva Escolar, na Zona Urbana do Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão em conformidade com a licitação modalidade Tomada de Preços nº 002/2014/CPL PMPB, tendo como principais serviços relacionados abaixo, conforme ART de execução nº 00011006091135076910.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE
1.00	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, conforme modelo Governo Federal	m²	6,00
1.02	Tapume de chapa de madeira compensada com 6mm, com altura de 2,20m	m²	66,00
1.03	Barracões provisórios	m²	20,00
1.04	Locação de construção com gabarito de madeira	m²	627,00
1.05	Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00
1.06	Ligação provisória de água	un	1,00
1.07	Ligação provisória de esgoto	un	1,00
2.00	**MOVIMENTO DE TERRA**		
2.01	Escavação manual de valas	m³	57,18
2.02	Regularização em compactação mecânica do fundo da vala	m³	51,28
2.03	Reaterro de valas com solo, cimento de acordo com o projeto	m³	35,30
3.00	**FUNDAÇÃO**		
3.01	Fôrma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 5x	m²	106,13
3.02	Lastro de concreto magro traço 1:4:8 , espessura 5cm, preparo mecânico	m²	28,84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847512/2021, em 27/05/2021 emitida

Certidão nº 847512/2021
27/05/2021, 10:36
Chave de Impressão: 392W0
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2021 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 27/05/2021, às 10:36.

FOLHAS. Nº 2487
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

PREFEITURA DE PASTOS BONS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
CNPJ - 05.277.173/0001-75
MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

3.03	Concreto armado fck de 20 Mpa, usinado, inclui lançamento	m³	24,07
4.00	**ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA**		
4.01	Estrutura metálica em arco, vão de 16,70m, inclui pintura	m²	516,00
4.02	Concreto estrutural fck 20 Mpa, usinado, inclui lançamento	m³	5,40
4.03	Telha de aço galvanizado ondulada, 0,5mm, inclui pintura - cobertura em arco	m²	594,86
4.04	Telha de aço galvanizado ondulada, 0,5mm, inclui pintura - fechamento lateral	m²	248,16
4.05	Telha ondulada tranlúcida fibra de vidro de 1,2mm	m²	61,20
5.00	**DRENAGEM PLUVIAL**		
5.01	Calha em chapa de aço galvanizada nº 24	m	64,32
5.02	Tubo de queda - água pluvial DN=150mm	m	22,00
5.03	Joelho PVC 90° d=150mm - Tubulação pluvial	un	12,00
5.04	Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico	un	4,00
6.00	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V**		
6.01	Luva de aço galvaizado 3/4"	un	10,00
6.02	Luva de aço galvaizado 1"	un	2,00
6.03	Condulete LB	un	5,00
6.04	Condulete TA	un	4,00
6.05	Condulete XA	un	1,00
6.06	Abraçadeira metálica tipo D de 3/4"	un	40,00
6.07	Abraçadeira metálica tipo D de 1"	un	4,00
6.08	Condutor unipolar (cobre) isolador PVC/70°C 2,5mm²	m	330,00
6.09	Dsjuntor bipolar termomagnético 10 A	un	5,00
6.10	Dsjuntor bipolar termomagnético 20A - 5KA	un	1,00
6.11	Eletroduto aço galvanizado de 1"	un	10,00
6.12	Eletroduto aço galvanizado de 3/4"	m	70,00
6.13	Luminária blindada para alta pressão - luz mista linha industrial, projetor hermético	m	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847512/2021, em 27/05/2021 emitida

Certidão nº 847512/2021
27/05/2021, 10:36
Chave de Impressão: 392W0
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2021 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 27/05/2021, às 10:38.

FOLHAS. Nº 2488
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

PREFEITURA DE PASTOS BONS | UMA CIDADE PARA TODOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
CNPJ - 05.277.173/0001-75
MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

unicef

6.14	Lâmpada de alta pressão - luz mista de 500W	un	10,00
6.15	Quadro distribuidor chapa pintada - completo, com porta tampa e acessórios - Cap. 5 disjuntores bipolares + 1 tripolar	un	1,00
6.16	"Haste tipo Coopperw eld 5/8" x 3,00m"	un	4,00
6.17	Cordoalha de co 35mm²	m	8,00
6.18	Conector de bronze para haste de 5/8"	un	4,00
7.00	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
7.01	Pintura em superfície de concreto	m²	61,20
7.02	Limpeza geral	m²	627,00

Pastos Bons, Estado do Maranhão, 25 de maio de 2021

Enoque Ferreira Mota Neto
CPF 336.750.233-20
Prefeito Municipal

Macson Mota Sá
Eng. Civil - RNP 110502244-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847512/2021, em 27/05/2021 emitida

Certidão nº 847512/2021
27/05/2021, 10:36
Chave de Impressão: 392W0
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2021 e contém 3 folhas

Av. Domingos Sertão, 1000 • São José, CEP: 65.870-000 • Pastos Bons - MA • Email: prefeitura_pastosbons@hotmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 27/05/2021, às 10:36.

FOLHAS. Nº 2489
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

LAUDO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO

Este laudo tem como objetivo certificar os serviços do contrato oriundo do processo decorrente da licitação modalidade Tomada de Preços 002/2014/CPL PMPB, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Pastos Bons, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ nº 05.277.173/0001-75, representada pelo Prefeito Municipal, a Sr. Enoque Ferreira Mota Neto, portador do CPF/MF nº 336.750.233-20. O mesmo teve como objetivo a construção de uma Cobertura de Quadra Poliesportiva Escolar, Zona Urbana do Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão.

Atestamos através do presente laudo que os serviços foram prestados pela Empresa J. W. Sousa Lima EIRELI - EPP, estabelecida na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, Av. Domingos Sertão, nº 150, São José, CEP. 65.870-000, inscrita no CNPJ sob o nº 08.672.027/0001-32 e IE 12.390.453-6, através do seu responsável técnico, o Engenheiro Civil Everton Silveira Coêlho Ribeiro, RNP CONFEA 110060911-3 por meio da ART de execução nº 00011006091135076910

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 01/03/2015 à 31/12/2015 e os mesmo encontram-se concluídos e entregues de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e demais elementos fornecidos pela contratante. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

Dessa forma expediu-se o presente laudo técnico registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão com a ART nº MA20210421400, cessando nesta data, a responsabilidade direta da Empresa sobre a obra, exceto quanto ao disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro.

Pastos Bons, Estado do Maranhão, 25 de maio de 2021

Maçson Mota Sá
Eng. Civil - RNP 110502244-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847512/2021, em 27/05/2021

Certidão nº 847512/2021
27/05/2021, 10:36
Chave de Impressão: 392W0
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2021 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
847510/2021
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

FOLHAS. Nº 1490
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Profissional: **EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO**
Registro: **1100609113MA** RNP: **1100609113**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00011006091135076410** Tipo de ART: ART Registrada em: 20/05/2021 Baixada em: 20/05/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J W SOUSA LIMA & CIA LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS** CPF/CNPJ: **05.277.173/0001-75**
Endereço do contratante: AV. DOMINGOS SERTAO, 1000 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PASTOS BONS UF: MA CEP: 65870000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 438.529,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO VARZEA DO MEIO Nº:
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PASTOS BONS UF: MA CEP: 65870000
Data de início: 01/01/2015 Conclusão efetiva: 31/12/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS CPF/CNPJ: 05.277.173/0001-75

Atividade Técnica:

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO POVOADO VARZEA DO MEIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS; NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA, ATENDENDO AO PLANO DE METAS E COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 847510/2021
27/05/2021, 10:34
C04Zb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: C04Zb

FOLHAS. Nº 2491
PROC. Nº CP006/26
RUBRICA

PREFEITURA DE PASTOS BONS | UMA CIDADE PARA TODOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
CNPJ – 05.277.173/0001-75
MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

unicef

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa J. W. Sousa Lima EIRELI – EPP, CNPJ 08.672.027/0001-32 e IE 12.390.453-6, situada à Av. Domingos Sertão, 150, Bairro São José, na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Everton Silveira Coelho Ribeiro, RNP/CONFEA 110060911-3, CPF 034.914.114-24 e RG 1.566.876 SSP-PI realizou a contento para a Prefeitura Municipal de Pastos Bons, Estado do Maranhão, no período de 01/01/2015 à 31/12/2015 os serviços de construção de uma Creche, no âmbito do Programa Pro-Infância MEC/FNDE, no Povoado Várzea do Meio, Zona Rural do Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão em conformidade com a licitação modalidade Tomada de Preços nº 019/2014/CPL PMPB, tendo como principais serviços relacionados abaixo, conforme ART de execução nº 00011006091135076410.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa da obra - padrão Governo Federal	m²	10,00
1.2	Instalação provisória de água	un	1,00
1.3	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1.5	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m²	60,00
1.6	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	1.323,58
1.7	Tapume de chapa de madeira compensada (6mm)	m²	80,00
1.8	Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal	m²	2.800,00
2	**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES**		
2.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	209,89
2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	122,57
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	211,90
2.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	73,19
	MURETA		
2.5	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	36,34
2.6	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	44,00
2.7	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	29,19
	CASTELO D'ÁGUA		
2.8	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	5,78
2.9	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	12,96

Av. Domingos Sertão, 1000 • São José, CEP: 65.870-000 • Pastos Bons - MA • Email: prefeitura_pastosbons@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847510/2021, em 27/05/2021 emitida

Certidão nº 847510/2021
27/05/2021, 10:35
Chave de Impressão: C04ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2021 e contém 20 folhas

FOLHAS. Nº 2497
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

PREFEITURA DE PASTOS BONS | UMA CIDADE PARA TODOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
CNPJ - 05.277.173/0001-75
MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

unicef

2.10	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	1,06
3	FUNDAÇÕES		
	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
3.1	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpe (sem armação)	m	619,50
3.2	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	86,35
3.3	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	192,05
3.4	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	849,00
3.5	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	227,18
3.6	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	23,20
	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
3.7	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	631,87
3.8	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.160,27
3.9	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	458,00
3.10	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	34,66
	MURETA - FUNDAÇÕES (ESTACAS, BLOCOS E VIGA BALDRAME)		
3.11	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico	m²	31,68
3.12	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	295,16
3.13	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	655,27
3.14	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	439,82
3.15	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	20,51
	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA		
3.16	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 3,5 m	m	77,00
3.18	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico	m²	10,87
3.19	Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 5X	m²	29,01
3.20	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	50,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847510/2021, em 27/05/2021 emitida

Certidão nº 847510/2021
27/05/2021, 10:35
Chave de Impressão: C04Zb
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 27/05/2021, às 10:35.

FOLHAS. Nº 2493
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

PREFEITURA DE PASTOS BONS | UMA CIDADE PARA TODOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
CNPJ – 05.277.173/0001-75
MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

unicef

3.21	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	53,27
3.22	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	3,01
4	**SUPERESTRUTURA**		
	CONCRETO ARMADO - PILARES		
4.1	Forma em chapa de madeira compensada resinada- Pilares	m²	392,79
4.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.254,00
4.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	457,00
4.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	21,88
	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
4.5	Forma madeira comp. resinada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas	m²	657,75
4.6	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.303,91
4.7	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	494,91
4.8	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	34,60
	CONCRETO ARMADO - LAJES		
4.9	Forma madeira comp. resinada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Lajes	m²	958,52
4.10	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	3.466,45
4.11	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.586,09
4.12	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	75,32
	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS		
4.13	Verga pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto.	m	307,00
	MURETA - ESTRUTURA (PILARES E VIGAS RESPALDO)		
4.14	Forma em chapa de madeira compensada resinada- Pilares	m²	234,83
4.15	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	678,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847510/2021, em 27/05/2021 emitida

Certidão nº 847510/2021
27/05/2021, 10:35
Chave de Impressão: C04Zb
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 27/05/2021, às 10:35.

FOLHAS. Nº 2494
PROC. Nº CP006/26
RUBRICA

PREFEITURA DE PASTOS BONS | UMA CIDADE PARA TODOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
CNPJ – 05.277.173/0001-75
MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

unicef

4.16	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	306,09
4.17	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	11,81
5	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)**		
	ELEMENTOS VAZADOS		
5.1	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	46,31
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.2	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	1.629,37
5.3	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	14,67
5.4	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m	504,00
5.5	Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm, incluindo bandeira de vidro e ferragens	m²	37,26
5.6	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	42,52
	MURETA		
5.7	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	411,55
6	**ESQUADRIAS**		
	PORTAS DE MADEIRA		
6.1	Porta de Madeira - PM1 - 80x210, excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	10,00
6.2	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com visor de vidro, chapa, barra excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	17,00
6.3	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, com chapa, barra e ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	4,00
6.4	Porta de Madeira - PM4 - 60x210 - com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	2,00
6.5	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847510/2021, em 27/05/2021 emitida

Certidão nº 847510/2021
27/05/2021, 10:35
Chave de Impressão: C04Zb
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2021 e contém 20 folhas

Av. Domingos Sertão, 1000 • São José, CEP: 65.870-000 • Pastos Bons - MA • Email: prefeitura_pastosbons@hotmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 27/05/2021, às 10:35.

6.6	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,60m, PM-06, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias	und	9,00
6.7	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,00m, PM-07, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADOconforme projeto de esquadrias	und	6,00
6.8	Porta de abrir-Box em madeiraLaminado 0,60x1,00m, PM-08, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias	und	2,00
	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
6.9	Fechadura de embutir completa, para portas internas	und	30,00
6.10	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro	und	6,00
	PORTAS EM ALUMÍNIO		
6.11	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de aluminio com vidro e veneziana- **PA1**, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	8,40
6.12	Porta de abrir de 0,60x2,10m em chapa de alumínio com veneziana- **PA2**, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,52
	PORTAS DE VIDRO - PV		
6.13	Porta de Vidro temperado - PV1 - 165x210, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	2,00
	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA		
6.14	Janela de Aluminio - JA-1, 180x30, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante	m²	3,24
6.15	Janela de Aluminio - JA-2, 60x90, completa conforme projeto de esquadrias - Abrir	m²	3,24
6.16	Janela de Alumínio - JA-3, 120x60, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	2,88
6.17	Janela de Aluminio - JA-4, 180x60, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante	m²	16,20
6.18	Janela de Aluminio - JA-5, 240x60, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	10,08
6.19	Janela de Alumínio - JA-6, 120x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	7,20
6.20	Janela de Aluminio - JA-7, 180x90, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante	m²	6,48
6.21	Janela de Alumínio - JA-8, 240x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	5,76
6.22	Janela de Aluminio - JA-9, 300x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	7,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847510/2021, em 27/05/2021 emitida

Certidão nº 847510/2021
27/05/2021, 10:35
Chave de Impressão: C04Zb
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 27/05/2021, às 10:35.

FOLHAS. Nº 2496
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

6.23	Janela de Alumínio - JA-10, 240x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	15,36
6.24	Janela de Alumínio - JA-11, 360x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	28,80
6.25	Janela de Alumínio - JA-12, 180x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	5,76
6.26	Janela de Alumínio - JA-13, 180x105, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	1,89
6.27	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	12,24
	VIDROS		
6.28	Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	100,68
6.29	Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	11,52
6.30	Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira	m²	17,48
	FECHAMENTO PÁTIO COBERTO		
6.31	Vidro temperado incolor espessura 10 mm - fixo - inclusive caixilho (15,32 m2 normal - 95,32 m2 se regiões frias)	m²	15,32
	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO		
6.32	Portão de abrir, com moldura em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, tipo belgo ou equivalente 0.95X0,90, GF1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,13
6.33	Portão de abrir, com moldura em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, tipo belgo ou equivalente 1,00X2,10, GF2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	10,50
6.34	Gradil fixo com moldura em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, tipo belgo ou equivalente altura 2,20m , conforme projeto arquitetonico, inclusive ferragens	m²	17,52
6.35	Portão de correr 3,00x2,15m em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,45
6.36	Portão de abrir, 4 folhas, 3,20X2,15m, em gradil tipo belgo ou equivalente, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,88
6.37	Gradil fixo tipo belgo ou equivalente 33,80x1,70m , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e pintura	m	33,80
7	**SISTEMAS DE COBERTURA**		
7.1	Estrutura de Madeira aparelhada para vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica, conforme projeto	m²	905,61
7.2	Cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal	m²	1.233,17
7.3	Telha de vidro tipo colonial	m²	16,94
7.4	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	150,41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847510/2021, emitida em 27/05/2021

Certidão nº 847510/2021
27/05/2021, 10:35
Chave de Impressão: C04Zb
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 27/05/2021, às 10:35.

FOLHAS. Nº 2497
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

PREFEITURA DE PASTOS BONS | GESTÃO CIDADE PARA TODOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
CNPJ - 05.277.173/0001-75
MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

7.5	Estrutura Treliçada em aço, sac 300, para telha cerâmica (pátio coberto e passarela)	m²	274,85
7.6	Espigão em chapa de aço galvanizado nr. 24,	m	11,60
7.7	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	126,87
7.8	Pingadeira (chapim) em concreto premoldado, largura=30cm espessura 5cm	m	243,16
8	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	m²	192,05
8.2	Impermeabilização de calhas de concreto com mastique betuminoso a frio	m	115,50
8.3	Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica	m²	207,76
	MURETA		
8.4	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	m²	234,83
9	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**		
9.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pórticos, vigas, platibanda e calhas	m²	3.848,03
9.2	Chapisco de aderência em lajes prémoldadas	m²	930,54
9.3	Emboço paulista para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	3.848,03
9.4	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	2.337,21
9.5	Emboço para lajes - espessura 2,0 cm, traço 1:2:8	m²	930,54
9.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	924,20
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	586,63
9.8	Roda meio em madeira (largura=7cm)	m	296,60
	MURETA - ALVENARIA E REVESTIMENTO		
9.9	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pórticos, vigas, pérgolas e muros	m²	823,10
9.10	Reboco tipo paulista para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas - espessura 2,0 cm	m²	823,10
10	**SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)**		
10.1	Camada impermeabilizadora e=5cm	m²	1.057,82
10.2	Camada regularizadora e=3cm	m²	1.057,82
10.3	Piso de alta resistência em massa granilítica, inclusive polimento e enceramento	m²	215,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847510/2021, em 27/05/2021 emitida

Certidão nº 847510/2021
27/05/2021, 10:35
Chave de Impressão: C042b
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 27/05/2021, às 10:35.

FOLHAS. Nº 2498
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

PREFEITURA DE PASTOS BONS | A CIDADE PARA TODOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
CNPJ - 05.277.173/0001-75
MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

unicef

10.4	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	589,95
10.5	Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	181,23
10.6	Piso vinílico em manta e=2mm, rolo de 2m	m²	70,90
10.7	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	14,85
10.8	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	31,59
10.9	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	41,20
	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
10.10	Lastro de brita e=3cm	m³	9,41
10.13	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m²	313,77
10.12	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	18,70
10.14	Pavimetação em blocos intertravado de concreto, esp. 6,5cm, FCK 35MPA, asentados sobre colcão de areia	m²	250,28
10.15	Tampa cega de concreto para piso, 60x40 cm	m	25,20
10.16	Canaleta com grelha furada de concreto para piso, 60x40 cm	m	102,00
10.17	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	2.16
10.18	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	1,98
10.19	Soleira de concreto 0,90x0,15	m	3,60
10.20	Meio -fio (GUIA) de concreto premoldado- (playground)	m	40,00
10.21	Lastro de areia para o playground	m³	48,40
10.22	Grama batatais em placas	m²	874,95
11	**PINTURA**		
11.1	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos	m²	2.337,21
11.2	Emassamento de lajes internas e externas com massa PVA - 02 demãos	m²	930,54
11.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros	m²	2.429,83
11.4	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	930,54
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	178,92
11.6	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	m²	30,74
11.7	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	92,96
	MURETA		
11.8	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros	m²	823,10

Av. Domingos Sertão, 1000 • São José, CEP: 65.870-000 • Pastos Bons - MA • Email: prefeitura_pastosbons@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847510/2021, em 27/05/2021 emitida

Certidão nº 847510/2021
27/05/2021, 10:35
Chave de Impressão: C04Zb
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 27/05/2021, às 10:35.

FOLHAS Nº 2499
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

PREFEITURA DE PASTOS BONS | UMA CIDADE PARA TODOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
CNPJ – 05.277.173/0001-75
MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

unicef

	CAIXA DÁGUA - 36.000L		
11.9	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco, padrão AS 3.	m²	67,00
11.10	Fundo, uma demão de espessura seca de Epóxi	m²	10,12
11.11	Acabamento: uma demão de espessura seca de primer Epóxi	m²	67,00
11.12	Pintura Externa: Tinta esmalte sintético – dupla função - revestimento anti-corrosivo.	m²	67,00
12	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**		
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
12.1	Registro de gaveta bruto, Ø 3/4"	un	1,00
12.2	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4"	un	5,00
12.3	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	2,00
12.4	Registro de gaveta bruto, Ø 2"	un	1,00
12.5	Registro de gaveta bruto, Ø 2.1/2"	un	1,00
12.6	Registro de gaveta com canopla, Ø 3/4"	un	23,00
12.7	Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, Ø 3/4"	un	14,00
12.8	Registro de gaveta com canopla, Ø 1"	un	8,00
12.9	Válvula de retenção horizontal Ø 11/4"	un	1,00
12.10	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	222,00
12.11	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	54,00
12.12	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	30,00
12.13	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 50 mm, inclusive conexões	m	66,00
12.14	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 60 mm, inclusive conexões	m	36,00
12.15	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 75mm, inclusive conexões	m	54,00
12.16	Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 ½", acabamento cromado. DECA ou equivalente	un	14,00
12.17	Torneira de bóia, diâmetro 25mm	un	1,00
12.18	Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm	un	14,00
12.19	Caixa em alvenaria 30x30x30 cm para Registro	un	2,00
12.20	Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas	un	1,00
12.21	Hidrômetro completo, Ø 3/4"	un	1,00
12.22	Conjunto moto bomba centrifuga CV 3/4, vazão de 5.0 m3/h e Hman = 15mca - Modelo Thebe TH-16 ou equivalente	un	2,00
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO		
12.23	Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" (50 mm), inclusive conexões	m	12,00
12.24	Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/4" (32 mm), inclusive conexões	m	18,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847510/2021, em 27/05/2021 emitida

Certidão nº 847510/2021
27/05/2021, 10:35
Chave de Impressão: C04Zb
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 27/05/2021, às 10:35.

FOLHAS. Nº 2500
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

	CAIXA DÁGUA - 36.000L		
12.25	Tubulação para extravasor 2", inclusive conexões	m	8,70
12.26	Tubulação para entrada da caixa dágua 1", inclusive conexões	m	7,00
12.27	Tubulação para saída da caixa dágua 3", inclusive conexões	m	4,30
12.28	Registro de gaveta para saída interior 1 1/2", inclusive conexões	un	1,00
12.29	Registro de gaveta para dreno interior 2 1/2", inclusive conexões	un	1,00
12.30	Tubulação para recalque 1 1/4", inclusive conexões	m	9,00
13	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
13.1	Execução de dreno c/ Tubo de PVC corrugado Ø75mm	m	150,00
13.2	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm, inclusive conexões	m	186,00
13.3	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm, inclusive conexões	m	60,00
13.4	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm, inclusive conexões	m	54,00
	ACESSÓRIOS		
13.5	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	14,00
13.6	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm	un	4,00
13.7	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un	4,00
13.8	Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	6,00
13.9	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo/brita	un	1,00
13.10	Grelha de ferro fundido 150 x 150 mm	un	5,00
13.11	Caixa de areia sem grelha 60x60cm	un	1,00
13.12	Poço de visita em alvenaria, fundo em concreto, 110x110cm	un	6,00
13.13	Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita	un	6,00
13.14	Calha meia cana de piso em concreto	m	127,02
14	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**		
14.1	Ralo Sifonada 100x100x50mm	un	3,00
14.2	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	18,00
14.3	Ralo Seco de PVC 100x100mm	un	9,00
14.4	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	5,00
14.5	Terminal de Ventilação Série Normal 75mm	un	7,00
14.6	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	228,00
14.7	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	198,00

Av. Domingos Sertão, 1000 • São José, CEP: 65.870-000 • Pastos Bons - MA • Email: prefeitura_pastosbons@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847510/2021, emitida em 27/05/2021

Certidão nº 847510/2021
27/05/2021, 10:35
Chave de Impressão: C04Zb
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2021 e contém 20 folhas

FOLHAS. Nº 2507
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

14.8	Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões	m	120,00
14.9	Tubo de PVC Série Normal 75mm , fornec. e instalação, inclusive conexões	m	66,00
14.10	Tubo de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	48,00
14.11	Caixa sifonada de sabão em PVC	un	2,00
14.12	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com tampão em ferro fundido	un	10,00
14.13	Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, medindo 1100x1100x1200mm, com tampão em ferro fundido	un	1,00
14.14	Poço de visita em alvenaria de tijolo profundidade 1,20m , com tampão em ferro fundido	un	4,00
14.15	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	1,00
14.16	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	1,00
15	**LOUÇAS E METAIS**		
15.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao	un	2,00
15.2	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação	un	7,00
15.3	Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente	un	12,00
15.4	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,c código AP.52, DECA, ou equivalente	un	2,00
15.5	Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA	un	7,00
15.6	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	21,00
15.7	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	un.	4,00
15.8	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	8,00
15.9	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexivel cromados), exceto torneira	un	21,00
15.10	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	29,00
15.11	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847510/2021, emitida em 27/05/2021

Certidão nº 847510/2021
27/05/2021, 10:35
Chave de Impressão: C04Zb
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2021 e contém 20 folhas

FOLHAS. Nº 2502
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

PREFEITURA DE PASTOS BONS
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
CNPJ - 05.277.173/0001-75
MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

15.12	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	27,00
15.13	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	8,00
15.14	Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente	un	2,00
15.15	Barra de apoio para proteção janelas	m	26,35
15.16	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	4,00
15.17	Torneira elètrica Maxi Torneira, LORENZETTI com Mangueira plástica para torneira elétrica, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	4,00
15.18	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	14,00
15.19	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	un	14,00
15.20	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente	un	2,00
15.21	Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrao alto	un	3,00
15.22	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	10,00
15.23	Cuba Industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	2,00
15.24	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	13,00
15.25	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	13,00
15.26	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	1,00
16	**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**		
16.1	Central de GLP Botijões P45	un	2,00
16.2	Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	18,00
16.3	Fita anticorrosiva	m	18,00
16.4	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00
16.5	Registro 1º Estágio c/ manômetro	un	1,00
16.6	Registro 2º Estágio c/ manômetro	un	2,00
16.7	Registro do Regulador	un	2,00

Av. Domingos Sertão, 1000 • São José, CEP: 65.870-000 • Pastos Bons - MA • Email: prefeitura_pastosbons@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847510/2021, em 27/05/2021 emitida

Certidão nº 847510/2021
27/05/2021, 10:35
Chave de Impressão: C04Zb
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2021 e contém 20 folhas

FOLHAS. Nº 2503
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

unicef

16.8	Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi	un	1,00
17	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**		
17.1	Extintor PQS - 6KG	un	8,00
17.2	Extintor Gás Carbonico - 6KG	un	2,00
17.3	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora	un	24,00
17.4	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	un	7,00
17.5	Tubo de Aço Galvanizado com DN65 (2.1/2")	m	108,00
17.6	Tê de 2.1/2" em Aço Galvanizado	un	5,00
17.7	Tê de redução 2.1/2 x 2.1/2X1" Aço Galvanizado	un	1,00
17.8	Cotovelo de 2.1/2" em Aço Galvanizado	un	1,00
17.9	Curva fêmea de 90° em Aço Galvanizado	un	15,00
17.10	Luva de 2.1/2" em Aço Galvanizado	un	11,00
17.11	Bucha de redução 2.1/2X1.1/2" em Aço Galvanizado	un	1,00
17.12	Bucha de redução 2.1/2X1" em Aço Galvanizado	un	4,00
17.13	Bucha de redução 1X1/2" em Aço Galvanizado	un	1,00
17.14	Niple duplo de 2.1/2" em Aço Galvanizado	un	12,00
17.15	Niple duplo de 1.1/2" em Aço Galvanizado	un	1,00
17.16	Niple duplo de 1" em Aço Galvanizado	un	1,00
17.17	Luva de redução de 3X2.1/2" em Aço Galvanizado	un	1,00
17.18	Tampão de engate rápido tipo de 2.1/2" com vedação em neoprene em Latão.	un	1,00
17.19	Válvula de gaveta de 2.1/2"	un	3,00
17.20	Válvula de retenção horizontal de 2.1/2"	un	2,00
17.21	Válvula globo de 45° com 2.1/2"	un	1,00
17.22	Válvula de esfera passagem plena de 2.1/2"	un	3,00
17.23	Manômetro NPT 1/2", 0-300psi	un	1,00
17.24	Chave Fluxo de palheta 2.1/2"	un	1,00
17.25	Alarme de incêndio	un	4,00
17.26	Acionador manual tipo "quebre o vidro" com sirene	un	3,00
17.27	Caixa de comando para bomba de incêndio	un	1,00
17.28	Central de alarme de incêndio tensão de alimentação 220V com bateria celada 12V 7Ah, de sobrepor, grau de proteção IP20, para 10 setores.	un	1,00
17.29	Placas de sinalização para mangotinhos "hidrantes"	un	3,00
17.30	Caixa 50X50X50 com tampa em concreto armado	un	1,00
17.31	Caixa para hidrante de passeio com tampa em Ferro Fundido com a escrita "INCÊNDIO" estampada	un	1,00

13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847510/2021, em 27/05/2021 emitida

Certidão nº 847510/2021
27/05/2021, 10:35
Chave de Impressão: C04ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2021 e contém 20 folhas

FOLHAS. Nº 2404
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

PREFEITURA DE PASTOS BONS | GESTÃO PARA TODOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
CNPJ – 05.277.173/0001-75
MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

unicef

17.32	Motobomba THEBE - REF. TH16NR - potência de 1.5CV, Hman= 17m.c.a, Qrec.= 13.3 m³/h, sucção: 1.1/2", recalque: 1", monoestágio, trifásico, 60Hz, ou similar.	un	1,00
17.33	Suporte para abrigo do mangotinho confeccionado com tubo de ferro galvanizado DN100(4") com duas chapas de aço 20X20cm e espessura de 4,76mm (3/16") soldadas nas pontas contendo quatro furos para parafusos M8. h= 80cm.	un	2,00
17.34	Abrigo com carretel para mangotinho confeccionado em chapa de aço de 0.9mm, medindo (C:90Xh:80XP:30cm) com porta trinco, visor de vidro e veneziana de ventilação. O carretel terá uma mangueira semi-rígida com 25mm de diâmetro com 30m de comprimento tendo em uma das pontas um esguicho de jato regulável DN25 (1") com vazão de 260l/min e na outra um conector em metal de 1".	un	2,00
17.35	Condutor de cobre #2,5mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: vermelha	m	170,00
17.36	Condutor de cobre #2,5mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: amarela	m	100,00
17.37	Condutor de cobre #2,5mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: branca	m	100,00
17.38	Condutor de cobre #2,5mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: azul-claro	m	170,00
17.39	Condutor de cobre #2,5mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: verde	m	170,00
17.40	Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: vermelha	m	130,00
17.41	Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: amarela	m	130,00
17.42	Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: azul-claro	m	130,00
17.43	Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: verde	m	130,00
17.44	Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: amarela	m	90,00
17.45	Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: vermelha	m	90,00
17.46	Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: branca	m	90,00
17.47	Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: azul-claro	m	90,00
17.48	Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: verde	m	90,00
17.49	Disjuntor trifásico de 10A	un	1,00
17.50	Caixa para disjuntor trifásico e medidor com visor de vidro (32X25X17)cm	un	1,00
17.51	Tubo de Aço Galvanizado com DN25 (3/4")	m	6,00
17.52	Luva de 3/4" em Aço Galvanizado	m	4,00
17.53	Bucha e contra-bucha de 3/4"	un	4,00

14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847510/2021, em 27/05/2021

Certidão nº 847510/2021
27/05/2021, 10:35
Chave de Impressão: C04Zb
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 27/05/2021, às 10:35.

17.54	Presilhas para tubo de Aço Galvanizado de 3/4"	un	8,00
17.55	Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x158) Saída de emergência	un	4,00
17.56	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência	un	8,00
17.57	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	un	2,00
17.58	Placa de sinalização em pvc cod 263 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	10,00
			Subtotal

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

18.1	Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão, de embutir, completo (para 08 disjuntores tripolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor Geral trifásico de 200A e Dispositivo de Proteção contra Surtos, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) (QGD - conforme projeto)	un	1,00
18.2	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 09 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) (QD-1 - conforme projeto)	un	1,00
18.3	Quadro de Distribuição de embutir, completo (para 12 circuitos , 11 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A, pintura eletrostática epóxi cor bege,c/ porta, trinco e acessórios) (QD-2 - conforme projeto)	un	1,00
18.4	Quadro de Distribuição de embutir, completo (para 09 circuitos, 05 disjuntores monopolares e 06 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios) (QD-3 - conforme projeto)	un	1,00
18.5	Quadro de Distribuição de embutir, completo (para 06 circuitos, 4 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios) (QD-4 - conforme projeto)	un	1,00
18.6	Quadro de Distribuição de embutir, completo (para 16 circuitos , 14 disjuntores monopolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-5 - conforme projeto)	un	1,00
18.7	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 12 circuitos (8 disjuntores monopolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-6 - conforme projeto)	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847510/2021, em 27/05/2021 emitida

Certidão nº 847510/2021
27/05/2021, 10:35
Chave de Impressão: C04Zb
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 27/05/2021, às 10:35.

FOLHAS. Nº 2506
PROC. Nº CP 0061/26
RUBRICA

18.8	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 20 circuitos (18 disjuntores monopolares e um trifásico), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-7 - conforme projeto)	un	1,00
18.9	Quadro de comando de Motor, de embutir, completo, p/ 2 motores de 3/4 cv (1 de reserva) , para controle automático de nível de reservatório superior e inferior, com contatores, bases fusíveis completas com fusível, relé térmico de sobrecarga, relé de falta de fase, chaves e lâmpadas, com porta e trinco e acessórios (QCM - conforme projeto)	un	1,00
18.10	Quadro de medição - fornecimento e instalação	un	2,00
	DISJUNTORES		
18.11	Disjuntos monoporlar termomagnético 10A	un	14,00
18.12	Disjuntos monoporlar termomagnético 20A	un	21,00
18.13	Disjuntos bipolar termomagnético 25A	un	14,00
18.14	Disjuntos bipolar termomagnético 20A	un	2,00
18.15	Disjuntos bipolar termomagnético 32A	un	1,00
18.16	Disjuntos bipolar termomagnético 40A	un	20,00
18.17	Disjuntos tripolar termomagnético 32A	un	3,00
18.18	Disjuntos tripolar termomagnético 50A	un	1,00
18.19	Disjuntos tripolar termomagnético 70A	un	1,00
18.20	Disjuntos tripolar termomagnético 100A	un	3,00
18.21	Disjuntos tripolar termomagnético 200A	un	1,00
18.22	Dispositivo Diferencial Residual	un	33,00
18.23	Dispositivo de proteção contra surto	un	1,00
	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
18.24	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas	m	516,00
18.25	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas	m	1.056,00
18.26	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive curvas	m	84,00
18.27	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive curvas	m	54,00
18.28	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø60mm (DN 2"), inclusive curvas	m	12,00
18.29	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive curvas		30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847510/2021, emitida em 27/05/2021

Certidão nº 847510/2021
27/05/2021, 10:35
Chave de Impressão: C04Zb
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 27/05/2021, às 10:35.

FOLHAS. Nº 2507
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

PREFEITURA DE PASTOS BONS | UMA CIDADE PARA TODOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
CNPJ – 06.277.173/0001-75
MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

unicef

18.30	Eletroduto Ferro Galvanizado, (DN 2"), inclusive curvas	m	6,00
18.31	Caixa em Alvenaria tipo - CB-1	un	1,00
18.32	Caixa em alvenaria tipo R-0	un	1,00
18.33	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	5,00
	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
18.34	#2,5 mm²	m	4.800,00
18.35	#4 mm²	m	600,00
18.36	#6 mm²	m	16,00
18.37	#10 mm²	m	500,00
18.38	#25 mm²	m	180,00
18.39	#35 mm²	m	120,00
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
18.40	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa	un	173,00
18.41	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250v, cor preta, completa	un	17,00
18.42	Interruptor simples 10 A, completa	un	68,00
18.43	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	3,00
18.44	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	2,00
18.45	Interruptor Tree-way 10 A, completa	un	28,00
18.46	Interruptor For-way 10 A, completa	un	1,00
18.47	Luminárias 2x32W completa	un	108,00
18.48	Luminárias 2x16 W completa	un	21,00
18.49	Luminánas 2X32 com alaetas	un	6,00
18.50	Luminária de piso	un	5,00
18.51	Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	6,00
18.52	Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W	un	2,00
18.53	Arandelas 60W	un	26,00
18.54	Caixa de passagem 4x2" para interruptor e tomada	un	292,00
18.55	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4x4"	un	165,00
19	**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO**		
19.1	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões (drenos para ar condicionado)	m	95,00

17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847510/2021, em 27/05/2021 emitida

Certidão nº 847510/2021
27/05/2021, 10:35
Chave de Impressão: C042Zb
O documento nesta ato registrado foi emitido em 27/05/2021 e contém 20 folhas

FOLHAS. Nº 2508
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

PREFEITURA DE PASTOS BONS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
CNPJ - 05.277.171/0001-75
MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

20	**INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA**		
	EQUIPAMENTOS PASSIVOS		
20.1	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	1,00
20.2	Switch de 24 portas	un	2,00
20.3	Bloco 110 para rack 19" 100 pares	un	1,00
20.4	Guia de Cabos Frontal, fechado	un	4,00
20.5	Guia de Cabos Traseiro	un	4,00
20.6	Trava Path Panel	un	4,00
20.7	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	2,00
20.8	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00
	CABOS EM PAR TRANÇADOS		
20.9	Cabo UTP Categoria 5e	m	1.000,00
20.10	Cabo CCI - 5 Pares	m	30,00
20.11	Cabo coaxial	m	110,00
	CABOS DE CONEXÃO		
20.12	Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros	un	24,00
20.13	Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m	un	15,00
20.14	Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros	un	24,00
20.15	Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,0 metros	un	24,00
	TOMADAS		
20.16	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	29,00
20.17	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un	4,00
	CAIXAS E ACESSÓRIOS		
20.18	Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido, conforme detalhe de projeto	un	4,00
20.19	Caixa de passagem em alvenaria 20x20 com tampa de ferro fundido	un	4,00
20.20	Caixa de passagem de piso 15x15 com tampa metálica parafusada	un	24,00
20.21	Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12cm em chapa metálica	un	1,00
20.22	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	un	1,00
	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
20.23	Eletroduto Ferro Galvanizado , Ø 11/4", inclusive curvas	m	12,00
20.24	Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm	m	59,00
20.25	Curva horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm	un	2,00
20.26	Curva vertical para eletrocalha 100 x 50 mm	un	1,00

18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847510/2021, em 27/05/2021 emitida

Certidão nº 847510/2021
27/05/2021, 10:35
Chave de Impressão: C042b
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2021 e contém 20 folhas

FOLHAS. Nº 2509
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

20.27	Tê horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm	un	1,00
20.28	Fechamento para eletrocalha 100 x 50 mm	un	2,00
20.29	Flange para eletrocalha 100 x 50 mm	un	1,00
21	**SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA**		
21.1	Motor Axial de parede Qmin 3.000m³/h P= 1/3 CV com proteção em Aço Inox	un	1,00
21.2	Coifa de Centro em Aço Inox de 1400x900x450	un	1,00
21.3	Suporte metálico para fixação dos dutos e coifa, conforme projeto e especificação	cj	6,00
21.4	Curvas Soldada em Chapa Preta 16, d=19,5cm	un	2,00
21.5	Curvas Soldada em Chapa Preta 16, d=40 cm	un	2,05
21.6	Duto circular Soldado em Chapa Preta 16, d=19,5cm	m	2,75
21.7	Duto circular Soldado em Chapa Preta 16, d=40cm	m	2,00
21.8	Expansão metálica 40x19,5cm, conforme projeto e especificação	un	1,00
21.9	Comando Elétrico	un	1,00
22	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**		
22.1	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	m	3,00
22.2	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	90,00
22.3	Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583	un	26,00
22.4	Isolador simples com chapa de encosto h=100 mm	un	5,00
22.5	Isolador simples para quinas 90° com chapa de encosto h=100 mm	un	1,00
22.6	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expessura 6 mm	un	1,00
22.7	Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m.	un	13,00
22.8	Cordoalha de cobre nu 16 mm2	m	20,00
22.9	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	500,00
22.10	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	380,00
22.11	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto	un	4,00
22.12	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	17,00
23	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
23.1	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2")	un	1,00
23.2	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	49,69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847510/2021, em 27/05/2021 emitida

Certidão nº 847510/2021
27/05/2021, 10:35
Chave de Impressão: C042b
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 27/05/2021, às 10:35.

FOLHAS. Nº 2510
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

PREFEITURA DE PASTOS BONS | UMA CIDADE PARA TODOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
CNPJ - 05.277.173/0001-75
MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

unicef

23.3	Prateleira, banco e acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	23,97
23.4	Prateleiras e escaninhos em mdf	m²	65,05
23.5	Bancos de concreto da administração	m	4,39
23.6	Bancos de concreto do pátio	m	4,52
23.7	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	114,60
	CAIXA DAGUA - 36.000L		
23.8	Alça de içamento	un	2,00
23.10	Suporte de luz piloto	un	1,00
23.11	Suporte para cinto de segurança	un	1,00
23.12	Suporte para Pára-raio	un	1,00
23.13	Placa de aviso "Extravasor"	un	2,00
23.14	Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura	m	13,40
23.15	Guarda corpo de 1m de altura	m	7,97
23.16	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto	kg	2.560,00
23.17	Sistema de ancoragem com 5 nichos, conforme projeto	un	1,00
24	**SERVIÇOS FINAIS**		
24.1	Limpeza final da obra	m²	1.323,58

Pastos Bons, Estado do Maranhão, 25 de maio de 2021

Enoque Ferreira Mota Neto
CPF 336.750.233-20
Prefeito Municipal

Macson Mota Sá
Eng. Civil - RNP 110502244-7

Av. Domingos Sertão, 1000 • São José, CEP: 65.870-000 • Pastos Bons - MA • Email: prefeitura_pastosbons@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847510/2021, em 27/05/2021 emitida

Certidão nº 847510/2021
27/05/2021, 10:35
Chave de Impressão: C04Zb
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 27/05/2021, às 10:35.

FOLHAS. Nº 2511
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

LAUDO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO

Este laudo tem como objetivo certificar os serviços do contrato oriundo do processo decorrente da licitação modalidade Tomada de Preços 019/2014/CPL PMPB, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Pastos Bons, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ nº 05.277.173/0001-75, representada pelo Prefeito Municipal, a Sr. Enoque Ferreira Mota Neto, portador do CPF/MF nº 336.750.233-20. O mesmo teve como objetivo a construção de uma Creche, no âmbito do Programa Pro-Infância MEC/FNDE, no Povoado Várzea do Meio, Zona Rural do Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão.

Atestamos através do presente laudo que os serviços foram prestados pela Empresa J. W. Sousa Lima EIRELI - EPP, estabelecida na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, Av. Domingos Sertão, nº 150, São José, CEP. 65.870-000, inscrita no CNPJ sob o nº 08.672.027/0001-32 e IE 12.390.453-6, através do seu responsável técnico, o Engenheiro Civil Everton Silveira Coêlho Ribeiro, RNP CONFEA 110060911-3 por meio da ART de execução nº 00011006091135076410.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 01/01/2015 à 31/12/2015 e os mesmo encontram-se concluídos e entregues de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e demais elementos fornecidos pela contratante. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

Dessa forma expediu-se o presente laudo técnico registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão com a ART nº MA20210421324, cessando nesta data, a responsabilidade direta da Empresa sobre a obra, exceto quanto ao disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro.

Pastos Bons, Estado do Maranhão, 25 de maio de 2021

Nagilan Mota Sá
Eng. Civil - RNP 110502244-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847510/2021, em 27/05/2021 emitida

Certidão nº 847510/2021
27/05/2021, 10:35
Chave de Impressão: C04Zb
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2021 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920240000423

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART

FOLHAS. Nº 2517
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Número da ART: 1920240012753 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: Baixada em: 22/03/2024
Forma de Registro: Complementar à 1920230020214 Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: J W SOUSA LIMA EIRELI
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA, 1.0000 unidade; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE MADEIRA, 1.0000 unidade

Número da ART: 1920230020214 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: Baixada em: 22/03/2024
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: J W SOUSA LIMA EIRELI
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA, 1.0000 unidade; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE MADEIRA, 1.0000 unidade

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO E VALOR DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL E REFORMA DA PONTE DE MADEIRA DO POVOADO SÃO PEDRO, DE ACORDO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 343/2023, VINCULADO A LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2022.; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL E REFORMA DA PONTE DE MADEIRA DO POVOADO SÃO PEDRO, DE ACORDO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 343/2023, VINCULADO A LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2022.; COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO E VALOR DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL E REFORMA DA PONTE DE MADEIRA DO POVOADO SÃO PEDRO, DE ACORDO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 343/2023, VINCULADO A LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2022.; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL E REFORMA DA PONTE DE MADEIRA DO POVOADO SÃO PEDRO, DE ACORDO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 343/2023, VINCULADO A LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2022.;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000025302 a 0000025305, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920240000423
25 de Março de 2024, 10:39:17
Certificação Digital: ZFB/uIVYownT8M3p9A==

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920240000423

Atividade concluída

FOLHAS. Nº 2513
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é valida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

846030/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

FOLHAS. Nº 0514
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Profissional: **EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO**
Registro: **1100609113MA** RNP: **1100609113**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210413862** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/04/2021 Baixada em: 30/04/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J W SOUSA LIMA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS** CPF/CNPJ: **06.089.668/0001-33**
Endereço do contratante: AV. GETÚLIO VARGAS, 135 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DOS PATOS UF: MA CEP: 65665000
Contrato: 14801/2020 Celebrado em: 17/08/2020
Valor do contrato: R$ 267.789,51 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS BAIRROS E POVOADOS Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: SÃO JOÃO DOS PATOS UF: MA CEP: 65665000
Coordenadas Geográficas: -6.493797, -43.704012
Data de início: 17/08/2020 Conclusão efetiva: 17/08/2021
Finalidade: Saúde
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS CPF/CNPJ: 06.089.668/0001-33

Atividade Técnica: **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 10.00 unidade;

Observações

REFORMA SEM AMPLIAÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 14801/2020 (PROCESSO ADMINISTRTIVO 14800/2020) ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 846030/2021
05/05/2021, 16:08
06b99

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 06b99

FOLHAS. Nº 7575
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

LAUDO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO

Este laudo tem como objetivo certificar os serviços do contrato nº 14.801/2020 (Processo Administrativo nº 14.800.2020) oriundo do processo decorrente da licitação modalidade Tomada de Preços 004/2020 celebrado entre a Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ nº 06.089.668/0001-33 e IE 12.224.612-8, representada pelo Prefeito Municipal, a Sr. Alexandre Magno Pereira Gomes, portador do CPF/MF nº 937.553.923-72. O mesmo teve como objetivo a reforma sem ampliação de 10 (dez) Unidades Básicas de Saúde nas Zonas Urbana e Rural do Município.

Atestamos através do presente laudo que os serviços foram prestados pela Empresa J. W. Sousa Lima EIRELI - EPP, estabelecida na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, Av. Domingos Sertão, nº 150, São José, CEP: 65.870-000, inscrita no CNPJ sob o nº 08.672.027/0001-32 e IE 12.390.453-6, através do seu responsável técnico, o Engenheiro Civil Everton Silveira Coêlho Ribeiro, RNP CONFEA 110060911-3 por meio da ART de execução nº MA20210413862

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 17/08/2020 à 30/04/2021 e os mesmo encontram-se concluídos e entregues de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e demais elementos fornecidos pela contratante. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

Dessa forma expediu-se o presente laudo técnico registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão com a ART nº MA20210414186, cessando nesta data, a responsabilidade direta da Empresa sobre a obra, exceto quanto ao disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro.

São João dos Patos, Estado do Maranhão, 30 de abril de 2021

Anna Laryssa M. de C. Santos
Anna Laryssa Madeira de Carvalho Santos
Enga. Civil - RNP 191982368-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846030/2021, em 05/05/2021 emitida

Certidão nº 846030/2021
05/05/2021, 17:37
Chave de Impressão: 06b99
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 1 folhas

FOLHAS. Nº 2516
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS – MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa J. W. Sousa Lima EIRELI – EPP, CNPJ 08.672.027/0001-32 e IE 12.390.453-6, situada à Av. Domingos Sertão, 150, Bairro São José, na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Everton Silveira Coelho Ribeiro, RNP/CONFEA 110060911-3, CPF 034.914.114-24 e RG 1.566.876 SSP-PI realizou a contento para a Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão, no período de 17/08/2020 à 30/04/2021 os serviços de reforma sem ampliação de 10 (dez) Unidades Básicas de Saúde na Zona Urbana e Zona Rural do Município de São João dos Patos, Estado do Maranhão, em conformidade com o contrato nº 14.801/2020 (Processo Administrativo nº 14.800/2020) oriundo da licitação modalidade tomada de preços nº 005/2020, tendo como principais serviços relacionados abaixo, conforme ART de execução nº MA20210413862.

UBS SÃO RAIMUNDO I (ZONA URBANA)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1.00	**COBERTURA**		
1.01	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	62,00
1.02	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	62,00
1.03	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M²	0,00
1.04	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	120,00
2.00	**ESQUADRIAS**		
2.01	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00
2.03	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	1,50
2.04	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1	M²	60,00
3.00	**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS**		
3.01	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	UN	2,00
3.02	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846030/2021, emitida em 05/05/2021

Certidão nº 846030/2021
05/05/2021, 17:37
Chave de Impressão: 06b99
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 15 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846030/2021, em 05/05/2021
emitida

3.03	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
4.00	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
4.01	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UN	10,00
4.02	Ventilador de piso ou parede	UN	1,00
4.03	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
5.00	**PINTURA**		
5.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	200,00
5.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M²	335,00
5.03	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	633,70
5.04	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	M²	208,00
6.00	**COMPLEMENTARES**		
6.01	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	6,00

UBS SÃO RAIMUNDO II (ZONA URBANA)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1.00	**COBERTURA**		
1.01	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	62,00
1.02	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	62,00
1.03	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M²	0,00
1.04	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	120,00
2.00	**ESQUADRIA**		

Certidão nº 846030/2021
05/05/2021, 17:37
Chave de Impressão: 06b99
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 15 folhas

FOLHAS. Nº 2518
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS – MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

2.01	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1	M²	60,00
2.02	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00
2.03	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
2.04	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	2,00
3.00	**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS**		
3.01	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	4,00
3.02	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00
3.03	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
3.04	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
3.05	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
4.00	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
4.01	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UN	16,00
4.02	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
5.00	**PINTURA**		
5.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	200,00
5.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M²	230,00
5.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	822,50
5.04	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	M²	255,56
6.00	**COMPLEMENTARES**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846030/2021, emitida em 05/05/2021

Certidão nº 846030/2021
05/05/2021, 17:37
Chave de Impressão: 06b99
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 15 folhas

FOLHAS. Nº 2519
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS – MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

6.01	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	6,00
6.02	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	20,00
6.03	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	6,00
6.04	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	7,80
6.05	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M²	7,80

UBS SÃO FRANCISCO I (ZONA URBANA)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1.00	**COBERTURA**		
1.01	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	62,00
1.02	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	62,00
1.03	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M²	0,00
1.04	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	120,00
2.00	**ESQUADRIA**		
2.01	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1	M²	60,00
2.02	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00
2.03	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
3.00	**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS**		
3.01	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	UN	4,00
3.02	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846030/2021, em 05/05/2021
emitida

Certidão nº 846030/2021
05/05/2021, 17:37
Chave de Impressão: 06b99
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão CREA-MA

FOLHAS. Nº 2520
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS – MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

4.00	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
4.01	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UN	16,00
4.02	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
5.00	**PINTURA**		
5.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	200,00
5.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M²	143,25
5.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	715,00
5.04	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	M²	232,75
6.00	**COMPLEMENTARES**		
6.01	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	6,00

UBS SÃO FRANCISCO II (ZONA URBANA)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1.00	**COBERTURA**		
1.01	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	62,00
1.02	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	62,00
1.03	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M²	0,00
1.04	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	120,00
2.00	**ESQUADRIA**		
2.01	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1	M²	60,00
2.02	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846030/2021, em 05/05/2021
Certidão nº 846030/2021
05/05/2021, 17:37
Chave de Impressão: 06b99
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 15 folhas

FOLHAS. Nº 2527
PROC. Nº CP006/26
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS – MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

UBS AÇUDINHO I (ZONA URBANA)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1.00	**COBERTURA**		
1.01	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	62,00
1.02	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	62,00
1.03	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M²	0,00
1.04	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	120,00
2.00	**ESQUADRIA**		
2.01	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1	M²	60,00
2.02	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
2.03	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	1,00
3.00	**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS**		
3.01	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	UN	2,00
4.00	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
4.01	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UN	10,00
4.02	Ventilador de piso ou parede	un	1,00
4.03	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
5.00	**PINTURA**		
5.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	200,00
5.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M²	168,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846030/2021, emitida em 05/05/2021

Certidão nº 846030/2021
05/05/2021, 17:37
Chave de Impressão: 06b99
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão CREA-MA

FOLHAS Nº 2522
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS – MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

2.03	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
3.00	**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS**		
3.01	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	UN	4,00
3.02	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
3.03	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
3.04	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
3.05	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
3.06	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
4.00	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
4.01	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UN	16,00
4.02	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
5.00	**PINTURA**		
5.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	200,00
5.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M²	143,25
5.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	458,00
5.04	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	M²	400,00
6.00	**COMPLEMENTARES**		
6.01	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	6,00
6.02	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M²	118,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846030/2021, emitida em 05/05/2021

Certidão nº 846030/2021
05/05/2021, 17:37
Chave de Impressão: 06b99
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão CREA-MA

FOLHAS. Nº 2523
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS – MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

5.03	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	402,00
5.04	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	M²	200,00
5.05	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	215,00
6.00	**COMPLEMENTARES**		
6.01	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M²	20,65
6.02	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	6,00
6.03	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	20,00
6.04	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças	M²	6,00

UBS AÇUDINHO II (ZONA URBANA)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1.00	**COBERTURA**		
1.01	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	62,00
1.02	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	62,00
1.03	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M²	0,00
1.04	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	120,00
2.00	**ESQUADRIA**		
2.01	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1	M²	60,00
2.02	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846030/2021, emitida em 05/05/2021

Certidão nº 846030/2021
05/05/2021, 17:37
Chave de Impressão: 06b99
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 15 folhas

FOLHAS. Nº 2524
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS – MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

2.03	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	1,50
3.00	**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS**		
3.01	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	UN	2,00
3.02	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
4.00	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
4.01	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UN	10,00
4.02	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
5.00	**PINTURA**		
5.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	200,00
5.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M²	141,00
5.03	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	502,00
5.04	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	M²	222,00
6.00	**COMPLEMENTARES**		
6.01	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	6,00
6.02	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "10 CM". AF_08/2017	M³	13,40
6.03	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M³	57,00

UBS IPEM (ZONA URBANA)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1.00	**COBERTURA**		
1.01	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	62,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846030/2021, em 05/05/2021 emitida

Certidão nº 846030/2021
05/05/2021, 17:37
Chave de Impressão: 06b99
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão CREA-MA

FOLHAS. Nº 2525
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS – MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

1.02	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	62,00
1.03	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M²	0,00
1.04	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	120,00
2.00	**ESQUADRIA**		
2.01	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1	M²	60,00
2.02	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00
2.03	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
2.04	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M²	6,30
3.00	**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS**		
3.01	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	UN	4,00
3.02	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00
3.03	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
3.04	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
4.00	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
4.01	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UN	16,00
4.02	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
5.00	**PINTURA**		
5.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	200,00
5.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M²	305,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846030/2021, emitida em 05/05/2021

Certidão nº 846030/2021
05/05/2021, 17:37
Chave de Impressão: 06b99
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão CREA-MA

FOLHAS. Nº 2526
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS – MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

5.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	733,50
5.04	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	M²	150,50
6.00			
6.01	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	6,00
6.02	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	20,00

UBS BURITI LARGO (ZONA RURAL)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1.00	**COBERTURA**		
1.01	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	62,00
1.02	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	62,00
1.03	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M²	0,00
1.4	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	120,00
2.00	**ESQUADRIA**		
2.01	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1	M²	60,00
2.02	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00
2.03	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	2,00
2.04	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M²	4,41
3.00	**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS**		
3.01	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846030/2021, emitida em 05/05/2021

Certidão nº 846030/2021
05/05/2021, 17:37
Chave de Impressão: 06b99
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão CREA-MA

FOLHAS. Nº 2527
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS – MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

3.02	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
3.03	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
3.04	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
4.00	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
4.01	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UN	10,00
4.02	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
5.00	**PINTURA**		
5.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	200,00
5.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M²	143,25
5.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	622,00
5.04	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	M²	255,00
6.00	**COMPLEMENTARES**		
6.01	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	6,00

UBS JATOBÁ (ZONA RURAL)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1.00	**COBERTURA**		
1.01	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	62,00
1.02	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	62,00
1.03	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M²	0,00
1.04	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	120,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846030/2021, emitida em 05/05/2021

Certidão nº 846030/2021
05/05/2021, 17:37
Chave de Impressão: 06b99
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão CREA-MA

FOLHAS. Nº 7528
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

2.00	**ESQUADRIAS**		
2.01	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00
2.02	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
3.00	**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS**		
3.01	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	UN	4,00
3.02	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
3.03	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
3.04	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	1,00
4.00	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
4.01	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UN	20,00
4.02	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
5.00	**PINTURA**		
5.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	200,00
5.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M²	368,90
5.03	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	749,00
5.04	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	M²	200,00
5.05	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	215,00
6.00	**COMPLEMENTARES**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846030/2021, emitida em 05/05/2021

Certidão nº 846030/2021
05/05/2021, 17:37
Chave de Impressão: 06b99
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão CREA-MA

FOLHAS. Nº 2529
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS – MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

6.01	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	6,00
6.02	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	20,00
6.03	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças	M²	6,00
6.04	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	18,00

UBS BARRO BRANCO (ZONA RURAL)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1.00	**COBERTURA**		
1.01	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	62,00
1.02	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	62,00
1.03	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	0,00
1.04	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	120,00
2.00	**ESQUADRIA**		
2.01	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	60,00
2.02	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00
2.03	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
3.00	**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS**		
3.01	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	2,00
3.02	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846030/2021, em 05/05/2021 emitida

Certidão nº 846030/2021
05/05/2021, 17:37
Chave de Impressão: 06b99
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão CREA-MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS – MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

4.00	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
4.01	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UN	10,00
4.02	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
5.00	**PINTURA**		
5.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	200,00
5.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	202,25
5.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	787,30
5.04	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m²	235,00
6.00	**COMPLEMENTARES**		
6.01	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	6,00

São João dos Patos, Estado do Maranhão, 30 de abril de 2021

Alexandre Magno Pereira Gomes
CPF 937.553.923-72
Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846030/2021, em 05/05/2021 emitida

Certidão nº 846030/2021
05/05/2021, 17:37
Chave de Impressão: 06b99
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão CREA-MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa J. W. Sousa Lima LTDA, CNPJ sob o nº 08.672.027/0001-32 e IE sob o nº 12.390.453-6, situada à Av. Domingos Sertão, nº 150, Bairro São José, na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Everton Silveira Coêlho Ribeiro, RNP/CONFEA nº 110060911-3, CPF nº 034.914.114-24 e RG nº 1.566.876 SSP-PI realizou a contento para a Prefeitura Municipal de Uruçuí, Estado do Piauí, no período de 15/07/2024 à 19/09/2025 os serviços de construção da Unidade Básica de Saúde Getúlio Leitão, localizada na Rua Anísio de Abreu, nº 160, Bairro Centro, Zona Urbana do Município de Uruçuí, Estado do Piauí em conformidade com o contrato administrativo de prestação de serviços nº 570/2024, vinculado a licitação modalidade Concorrência Eletrônica nº 90003/2024 (Processo Administrativo nº 2458/2024), e tendo como principais serviços relacionados abaixo, conforme ART de execução nº 1920240054563.

1.00	**MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÃO**		
1.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	8,00
1.02	PLACA IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	M²	6,00
1.03	PLACA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	M²	3,00
1.04	LOCACAO DA OBRA	M	104,60
1.05	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA	M²	95,85
1.06	INST. PROVISÓRIAS DE ENERGIA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00
1.07	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA FRIA E ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00
1.08	BARRACÃO DE OBRAS	M²	25,00
1.09	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FORMA MECANIZADA	M³	700,00
1.10	REMOÇÃO DE PORTAS	M²	64,01
1.11	REMOÇÃO DE JANELAS	M²	33,96
1.12	REMOÇÃO DE LOUCAS SANITÁRIAS	UN	13,00
1.13	REMOÇÃO DE BANCADAS DE GRANITO	M²	9,25
1.14	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS	UN	84,00
1.15	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS	M	2.714,19
1.16	REMOÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	158,00
1.17	REMOÇÃO DE FORRO PVC	M²	337,23
1.18	REMOÇÃO DE TELHAS	M²	342,10
1.19	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA	M²	342,10
1.20	REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS	M	166,50
2.00	**MOVIMENTOS DE TERRA**		
2.01	ESCAVAÇÃO DE VALA COM PROF. ATÉ 4,50 M	M³	81,43
2.02	ATERRO DE VALA LARGURA E PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M³	55,69
2.03	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO C/ SOLO ARENOSO	M³	360,00
2.04	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS	M³	360,00

Página do atestado 0/8. Selo de Segurança: 0000056865.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em . Contém 8 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920250002132, emitida em 20/10/2025.

3.00	**COBERTURA**		
3.01	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS P/ TELHADOS	M²	342,10
3.02	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA E = 30 MM	M²	407,50
3.03	TELHAMENTO C/ TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, E = 0,50 MM	M²	12,60
3.04	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	M	25,00
3.05	TESOURA EM AÇO, VÃO DE 4,00 M	UN	6,00
3.06	TESOURA EM AÇO, VÃO DE 5,00 M,	UN	3,00
3.07	TESOURA EM AÇO, VÃO DE 6,00 M	UN	3,00
3.08	TESOURA EM AÇO, VÃO DE 8,00 M	UN	6,00
3.09	TESOURA EM AÇO, VÃO DE 11,00 M	UN	5,00
3.10	TRAMA DE MADEIRA P/ TELHADOS	M²	407,05
3.11	TESOURA INTEIRA EM MADEIRA, 4,00 M, P/ TELHADOS	UN	6,00
3.12	TESOURA INTEIRA EM MADEIRA, 5,00 M, P/ TELHADOS	UN	3,00
3.13	TESOURA INTEIRA EM MADEIRA, 6,00 M, P/ TELHADOS	UN	3,00
3.14	TESOURA INTEIRA EM MADEIRA, 8,00 M, P/ TELHADOS	UN	6,00
3.15	TESOURA INTEIRA EM MADEIRA 11,00 M, P/ TELHADOS	UN	5,00
3.16	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, D = 50 CM	M	86,40
3.17	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24	M	112,00
3.18	CHAPIM DE CONCRETO 14 CM X 10 CM	M	162,06
4.00	**ESTRUTURA**		
	SAPATAS		
4.01	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5,00 CM	M²	36,67
4.02	ARMAÇÃO COM AÇO CA-60/5.00 MM	KG	37,60
4.03	ARMAÇÃO COM AÇO CA-50/10.0 MM	KG	346,00
4.04	ARMAÇÃO COM AÇO CA-50/8.0 MM	KG	121,23
4.05	ARMAÇÃO COM AÇO CA-50/12.5 MM	KG	101,00
4.06	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMON-TAGEM DE FÔRMA P/ SAPATAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E =17 MM	M²	51,20
4.07	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA	M³	13,70
	VIGAS		
4.08	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5,00 CM	M²	128,36
4.09	ARMAÇÃO COM AÇO CA-50/6.35 MM	KG	39,00
4.10	ARMAÇÃO COM AÇO CA-50/8.0 MM	KG	379,70
4.11	ARMAÇÃO COM AÇO CA-50/10.0 MM	KG	853,00
4.12	ARMAÇÃO COM AÇO CA-50/12.5 MM	KG	238,00
4.13	ARMAÇÃO COM AÇO CA-50/16.0 MM	KG	50,00

Página do atestado 1/8. Selo de Segurança: 0000056866.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em . Contém 8 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920250002132, emitida em 20/10/2025.

FOLHAS. Nº 2533
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

4.14	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMON-TAGEM DE FÔRMA P/ VIGAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=17 MM	M²	316,67
4.15	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 30 MPA	M³	25,13
4.16	ARMAÇÃO COM AÇO CA-60/5.00 MM	KG	41,80
	PILARES		
4.17	ARMAÇÃO COM AÇO CA-60/5.00 MM	KG	246,20
4.18	ARMAÇÃO COM AÇO CA-50/6.35 MM	KG	11,00
4.19	ARMAÇÃO COM AÇO CA-50/10.0 MM	KG	358,00
4.20	ARMAÇÃO COM AÇO CA-50/12.5 MM	KG	494,00
4.21	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMON-TAGEM DE FÔRMAS P/ PILARES EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	M²	188,09
4.22	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA	M³	9,50
4.23	ARMAÇÃO COM AÇO CA-50/8.0 MM	KG	65,17
	VERGAS E CONTRAVERGAS		
4.24	VERGA, ATÉ 1,50 M DE VÃO, E = 10 CM	M	102,00
4.25	CONTRAVERGA, ATÉ 1,50 M DE VÃO, E = 10 CM	M	52,50
	LAJES		
4.26	ARMAÇÃO COM AÇO CA-50/6.35 MM	KG	218,00
4.27	ARMAÇÃO COM AÇO CA-50/8.0 MM	KG	285,00
4.28	CONCRETAGEM DE LAJES, FCK=25 MPA	M³	8,21
5.00	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
5.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 CM X 14 CM X 19 CM	M²	1.482,17
5.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14 CM X 9 CM X 19 CM.	M²	150,00
5.03	MURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, E = 9,00 CM, C/ ALVENARIA DE PEDRA GRANÍTICA 35 CM X 60 CM, COLUNAS 9 CM X 20 CM, E CINTAMENTO 9 CM X 15 CM SUPERIOR E INFERIOR EM CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA A CADA 3,00 M2, CHAPISCADO E REBOCADO	M²	150,00
6.00	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
6.01	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	278,18
7.00	**REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E FORROS**		
	PISOS		
7.01	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, E = 5,00 CM	M²	416,30
7.02	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, E = 2,00 CM	M²	416,30

Página do atestado 2/8. Selo de Segurança: 0000056867.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em . Contém 8 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 192025000021 32, emitida em 20/10/2025.

7.03	PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, E = 6,00 CM, ARMADO	M²	62,94
7.04	PISO INTERTRAVADO, C/ BLOCO RETAN-GULAR COR NATURAL DE 20 CM X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	M²	276,56
7.05	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DIMENSÕES 80 CM X 80 CM	M²	416,30
7.06	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES FÍSICOS, PINTADA E COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA	UN	1,00
7.07	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M²	5,80
7.08	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR	M²	33,83
	PAREDES		
7.09	CHAPISCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M²	2.694,85
7.10	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, E = DE 20MM	M²	2.758,68
7.11	REVESTIMENTO CERÂMICO 20 CM X 20 CM	M²	385,72
7.12	MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS	M²	986,37
7.13	LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	734,25
7.14	MASSA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	M²	948,11
7.15	TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	948,11
7.16	TEXTURA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR.	M²	252,13
	FORRO		
7.17	FORRO EM FIBRA MINERAL APOIOADO EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO	M²	416,30
	ESCADAS E RAMPAS		
7.19	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 CM X 14 CM X 19 CM	M²	1,50
7.20	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA	M³	0,72
7.21	ARMAÇÃO COM AÇO CA-50/8.0 MM	KG	45,16
7.22	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, E = 2,00 CM	M²	1,50
7.23	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA P/ ESCADAS, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	M²	7,02
7.24	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA	M²	20,02
7.25	AREIA MEDIA - JAZIDA/FORNECEDOR	M³	2,25

8.00 ESQUADRIAS

Página do atestado 3/8. Selo de Segurança: 0000056868.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em . Contém 8 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 192025000021 32, emitida em 20/10/2025.

8.01	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR C/ LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSOS	M²	51,24
8.02	PORTA DE FERRO EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M²	7,98
8.03	VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE E COM FERRAGENS	M²	7,00
8.04	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	1,00
8.05	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	1,00
8.06	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER C/ 2 FOLHAS P/ VIDROS, BATENTE, E FERRAGENS	M²	17,44
8.07	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER C/ 4 FOLHAS P/ VIDROS, BATENTE E FERRAGENS	M²	16,80
8.08	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO P/ VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO	M²	1,00
8.09	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90 CM X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM	UN	20,00
8.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70 CM X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA	UN	6,00
8.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70 CM X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA	UN	2,00

9.00	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO**		
9.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM²	M	4.688,00
9.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM²	M	355,05
9.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2	M	15,14
9.04	ELETRODUTO FLEXÍVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")	M	1.003,00
9.05	ELETRODUTO FLEXÍVEL, PVC, DN 32 MM (1")	M	15,00
9.06	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V	UN	48,00
9.07	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V	UN	3,00
9.08	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A	UN	134,00
9.09	PONTO DE TOMADA 2P + T, USO GERAL EM PISOS	PT	1,00
9.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A	UN	29,00

Página do atestado 4/8. Selo de Segurança: 0000056869.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em . Contém 8 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920250002132, emitida em 20/10/2025.

9.11	CAIXA DE DERIVAÇÃO EM PVC 4" X 2" S/ TAMPA	UN	182,00
9.12	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A	UN	30,00
9.13	CAIXA OCTOGONAL 4" x 4", EM PVC	UN	50,00
9.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE DE 10A	UN	8,00
9.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE DE 16A	UN	44,00
9.16	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE DE 50A	UN	2,00
9.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE DE 20A	UN	2,00
9.18	DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 60 ATÉ 100A	UN	4,00
9.19	LUMINÁRIA PLAFON - 18 W - 6000K	UN	16,00
9.20	LUMINÁRIA TIPO PLAFON LED DE 12/13 W	UN	30,00
9.21	LUMINÁRIA ARANDELA DE SOBREPOR	UN	36,00
9.22	LUMINÁRIA PLAFON 24 CM X 24 CM	UN	21,00
10.00	**INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA**		
10.01	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM	M	192,00
10.02	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	M	280,00
10.03	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM	M	80,00
10.04	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM	UN	26,00
10.05	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	UN	142,00
10.06	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM	UN	14,00
10.07	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM	UN	16,00
10.08	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	UN	32,00
10.09	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM	UN	6,00
10.10	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM	UN	8,00
10.11	JOELHO 90° C/ BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4	UN	62,00
10.12	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4	UN	10,00
10.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 3/4"	UN	38,00
10.14	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 3/4"	UN	4,00
10.15	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M3/H	UN	1,00
10.16	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), P/ 1 MEDIDOR	UN	1,00
10.17	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS	UN	2,00
10.18	PRESSURIZADOR ATÉ 12 MCA/160 W/220 V	UN	1,00
10.19	CONJUNTO MOTOR-BOMBA CENTRÍFUGA 1/2 CV, TRIFÁSICA	UN	1,00
10.20	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V	UN	1,00
11.00	**INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO**		
11.01	TUBO PVC, ESGOTO, DN 100 MM	M	320,00
11.02	TUBO PVC, ESGOTO, DN 50 MM	M	180,00

Página do atestado 5/8. Selo de Segurança: 0000056870.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em . Contém 8 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920250002132, emitida em 20/10/2025.

11.03	TUBO PVC, ESGOTO, DN 40 MM	M	10,00
11.04	JOELHO 90°, PVC, ESGOTO, DN 100 MM	UN	12,00
11.05	JOELHO 90°, PVC, ESGOTO, DN 50 MM	UN	56,00
11.06	JOELHO 45°, PVC, ESGOTO, DN 50 MM	UN	36,00
11.07	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, ESGOTO, DN 50 X 50 MM	UN	18,00
11.08	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO, DN 50 X 40 MM	UN	8,00
11.09	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM	UN	16,00
11.10	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 0,40 M X 0,70 M x 0,80 M	UN	2,00
11.11	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.	UN	52,00
11.12	FOSSA SÉPTICA (V = 3.390 LITROS)	UN	1,00
11.13	SUMIDOURO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	UN	1,00
11.14	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE	UN	12,00
12.00	**METAIS E GRANITO**		
12.01	SOLEIRA EM GRANITO, L = 15 CM, E = 2,00 CM	M	91,00
12.02	RODOPIA EM GRANITO, H = 10 CM, E = 2,00 CM	M	36,30
12.03	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,00 CM	M²	18,50
12.04	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	UN	1,00
12.05	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL P/ PCD S/	UN	4,00
12.06	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	5,00
12.07	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, 29,5 CM X 39 CM	UN	13,00
12.08	SABONETEIRA PLASTICA PARA SABONETE LIQUIDO	UN	5,00
12.09	PORTA TOALHA DE PAPEL METALICO	UN	5,00
12.10	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/ TUBO INOX P/ WC'S	M	12,00
12.11	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 P/ TANQUE	UN	13,00
12.12	CHUVEIRO ELÉTRICO PLÁSTICO, TIPO DUCHA	UN	2,00
12.13	CORRIMÃO SIMPLES, D = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO	M	12,14
12.14	PIA DE EXPURGO EM AÇO INOX, 50 CM X 50 CM	UN	1,00
12.15	PIA EM AÇO INOX, f = 30 CM	UN	6,00
12.16	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO	UN	14,00
13.00	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
13.01	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M²	66,19
13.02	LETRA DE ACO INOX, H = 20 CM	UN	33,00
13.03	LETRA DE ACO INOX, H = 40 CM	UN	3,00
13.04	FRISO DE ALUMÍNIO BRANCO	M	30,00

Página do atestado 6/8. Selo de Segurança: 0000056871.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em . Contém 8 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920250002132, emitida em 20/10/2025.

13.05	BANCO DE CONCRETO, 2,00 M X 0,60 M	UN	1,00
13.06	CABO DE AÇO 1/4"	M	5,90
13.07	LIMPEZA COM PANO ÚMIDO	M²	337,23
13.08	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS	M³	58,86
13.09	PLACA DE INAUGURAÇÃO, 80 CM x 60 CM	UN	1,00

Para todos os efeitos, considera-se extinta a empreitada, dando-se as partes amplas, geral, irrevogável e recíproca quitação de todos os direitos e deveres decorrentes do contrato para nada mais reclamar uma da outra, agora ou de futuro, em juízo ou fora dele, certos de que a quitação ora outorgada tem força de transação de direitos.

Uruçuí, Estado do Piauí, 16 de setembro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
GILBERTO GONCALVES SILVA JUNIOR
Data: 15/10/2025 17:28:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gilberto Gonçalves Silva Júnior
CPF nº 028.368.723-14
Prefeito Municipal

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIEL DE ARAUJO MARTINS
Data: 03/10/2025 14:17:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Daniel de Araújo Martins
CREA-PI 192096102-0
ART nº 1920240078261
Engenheiro Civil

Página do atestado 7/8. Selo de Segurança: 0000056872.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em . Contém 8 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920250002132, emitida em 20/10/2025.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

955327/2026

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

FOLHAS. Nº 2539
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Profissional: **EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO**
Registro: **1100609113MA** RNP: **1100609113**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20250898890** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/04/2025 Baixada em: 15/06/2026
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J W SOUSA LIMA LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS** CPF/CNPJ: **10.547.447/0001-39**
Endereço do contratante: RUA FLORIANO PEIXOTO Nº: 153
Complemento: Bairro: CENTO
Cidade: SÃO JOÃO DOS PATOS UF: MA CEP: 65665000
Contrato: 002.001/2025 Celebrado em: 02/04/2025
Valor do contrato: R$ 1.801.205,88 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA ALMIRANTE BARROSO Nº: S/Nº
Complemento: ANTIGO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO LÍDER Bairro: LÍDER
Cidade: SÃO JOÃO DOS PATOS UF: MA CEP: 65665000
Coordenadas Geográficas: -6.492285, -43.713945
Data de início: 02/04/2025 Conclusão efetiva: 26/01/2026
Finalidade: Saúde
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS CPF/CNPJ: 10.547.447/0001-39

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 557.41 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOA VISTA (PORTE 1) DE ACORDO COM A PROPOSTA SISMOB Nº 10547.4470001/24-001 NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E DO COMPONENTE REQUALIFICA UBS, CUJO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É O Nº 002.001/2025, VINCULADO A LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025/PMSJP

Número da ART: **MA20261052984** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/04/2026 Baixada em: 15/06/2026
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J W SOUSA LIMA LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS** CPF/CNPJ: **10.547.447/0001-39**
Endereço do contratante: RUA FLORIANO PEIXOTO Nº: 153
Complemento: Bairro: CENTO
Cidade: SÃO JOÃO DOS PATOS UF: MA CEP: 65665000
Contrato: 002.001/2025 Celebrado em: 02/04/2025
Valor do contrato: R$ 1.801.205,88 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA ALMIRANTE BARROSO Nº: S/Nº
Complemento: ANTIGO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO LÍDER Bairro: LÍDER
Cidade: SÃO JOÃO DOS PATOS UF: MA CEP: 65665000
Coordenadas Geográficas: -6.492285, -43.713945
Data de início: 27/01/2026 Conclusão efetiva: 25/06/2026
Finalidade: Saúde
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS PATOS CPF/CNPJ: 10.547.447/0001-39

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 557.41 metro quadrado;

Observações

COMPLEMENTAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOA VISTA (PORTE 1) DE ACORDO COM A PROPOSTA SISMOB Nº 10547.4470001/24-001 NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E DO COMPONENTE REQUALIFICA UBS, CUJO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É O Nº 002.001/2025, VINCULADO A LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025/PMSJP

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
955327/2026
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens: 1.07; 17.00 COMPLETO; 18 COMPLETO; 19 COMPLETO; 20.02; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.`
- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 17; 18; 19; 20.02; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

FOLHAS Nº 2540
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Certidão de Acervo Técnico nº 955327/2026
26/06/2026, 13:05
2zWW7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2zWW7

FOLHAS. Nº 2541
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 10.547.447/0001-39

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa J. W. Sousa Lima LTDA, CNPJ nº 08.672.027/0001-32 e IE nº 12.390.453-6, situada à Av. Domingos Sertão, nº 150, Bairro São José, na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, CEP nº 65.665-000, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Everton Silveira Coelho Ribeiro, RNP/CONFEA nº 110060911-3, CPF nº 034.914.114-24 e cédula de identidade RG nº 1.566.876 SSP-PI, realizou a contento para o Fundo Municipal de Saúde de São João dos Patos, Estado do Maranhão, no período de 02 de abril de 2025 à 15 de junho de 2026, os serviços de construção da Unidade Básica de Saúde Boa Vista (Porte 1) na Rua Almirante Barroso, s/nº, Bairro Líder de acordo com a proposta SISMOB nº 10547. 4470001/24-001 no âmbito do programa de atenção básica e do componente requalifica UBS e em conformidade com o contrato administrativo de prestação de serviços nº 002.001/2025, vinculado à licitação modalidade Concorrência Eletrônica nº 002/2025 (Processo Administrativo nº 130105/2025), tendo como principais serviços relacionados abaixo, conforme ART´s de execução nº MA20250898890 e MA20261052984.

1.00	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.01	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO	MÊS	12,00
1.02	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO A PRODUÇÃO	M²	10,00
1.03	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA BANHEIRO	MÊS	12,00
1.04	BARRACAO PARA REFEITORIO DA OBRA	M²	24,00
1.05	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA	UN	1,00
1.06	HIDRÔMETRO DN 1/2" E VAZÃO 1,50 M³/H	UN	1,00
1.07	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A	UN	1,00
1.08	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	M²	6,00
1.09	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA	M²	2,00
1.10	RASPAGEM E LIMEPEZA DO TERRETO	M²	1.575,00
1.11	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA	M³	100,00
1.12	TAPUME COM TELHA METÁLICA	M²	330,00
1.13	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	MÊS	12,00
1.14	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	2,00
1.15	LOCAÇÃO DE ANDAIMES METALICOS E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSARIOS A MONTAGEM	M².MÊS	275,00
1.16	LOCAÇÃO DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES	M	125,00
2.00	**FUNDAÇÕES**		

Anna Karyna Madura

Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 955327/2026, emitida em 26/06/2026

Certidão nº 955327/2026
26/06/2026, 13:13
Chave de Impressão: 2zWW7
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2026 e contém 18 folhas

FOLHAS. Nº 2547
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 10.547.447/0001-39

2.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA C/ PROFUNIDADE ATÉ 1,50 M E LARGURA DE 0,80 M A 1,50 M	M³	203,88
2.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	M³	23,34
2.03	ESTACA BROCA DE CONCRETO 0,20 M X 0,2) M, ESCAVAÇÃO MANUAL À TRADO	M	59,00
2.04	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA Nº 01 E/OU PEDRA BRITADA Nº 02), ESPESSURA DE 10 CM	M³	36,19
2.05	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCOS, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES	M²	250,00
2.06	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM	KG	440,30
2.07	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM	KG	139,10
2.08	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM	KG	1.010,50
2.09	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM	KG	650,00
2.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM	KG	724,40
2.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM	KG	655,80
2.12	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA	M³	56,90
2.13	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	M³	167,24
2.14	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO	M³	221,86
2.15	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M²	388,18
2.16	CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS	M³	56,90
3.00	**ESTRUTURAS**		
	PILARES		
3.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES	M²	283,00
3.02	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM	KG	680,70
3.03	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM	KG	214,40
3.04	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM	KG	145,00
3.05	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM	KG	403,70

Anna Larissa Madeira

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 955327/2026, em 26/06/2026 emitida

Certidão nº 955327/2026
26/06/2026, 13:13
Chave de impressão: 2zWW7
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2026 e contém 18 folhas

FOLHAS. Nº 2543
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 10.547.447/0001-39

3.06	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA	M³	18,60
3.07	CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS	M³	18,60
	VIGAS		
3.08	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES	M²	230,00
3.09	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM	KG	403,80
3.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM	KG	143,50
3.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM	KG	541,90
3.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM	KG	525,50
3.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM	KG	360,30
3.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM	KG	432,20
3.15	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 30 MPA	M³	30,10
3.16	CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS	M³	30,10
	LAJES		
3.17	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES	M²	56,60
3.18	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM	KG	395,60
3.19	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM	KG	213,20
3.20	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM	KG	202,80
3.21	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM	KG	12,30
3.22	CONCRETAGEM DE LAJES, FCK = 30 MPA	M³	32,80
3.23	CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS	M³	32,80
3.24	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 12 (8 + 4)	M²	93,94
3.25	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4)	M²	358,88

Anna Daryna Madeira

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 955327/2026, emitida em 26/06/2026

Certidão nº 955327/2026
26/06/2026, 13:13
Chave de impressão: 2zWW7
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2026 e contém 18 folhas

FOLHAS. Nº 2544
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 10.547.447/0001-39

3.26	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16 + 4)	M²	28,18
	BASE DO RESERVATÓRIO		
3.27	RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA	M²	6,25
4.00	**ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS**		
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
4.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9 CM X 19 CM X 39 CM (ESPESSURA 9 CM)	M²	12,85
4.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 CM X 19 CM X 39 CM (ESPESSURA 9 CM)	M²	713,84
4.03	COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 CM X 30 CM X 5 CM	M²	120,96
4.04	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20 CM	M	103,50
4.05	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20 CM	M	69,20
4.06	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER	M	389,71
	DRY WALL		
4.07	PAREDE C/ SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO P/ DRYWALL, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA C/ GUIAS	M²	36,94
4.08	PAREDE C/ SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU P/ DRYWALL C/ DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA C/ GUIAS	M²	180,09
4.09	PAREDE C/ SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST P/ DRYWALL C/ ISOLAMENTO ACUSTICO C/ 2 FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA C/ GUIAS	M²	84,45
4.10	PAREDE C/ SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU P/ DRYWALL C/ ISOLAMENTO ACUSTICO C/ 2 FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA C/ GUIAS	M²	66,04
	DIVISÓRIAS		
4.11	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESPESSURA = 3,00 CM	M²	0,15
5.00	**COBERTURA**		
5.01	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS	KG	391,46

Anna Carolina Madeira

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 955327/2026, emitida em 26/06/2026

Certidão nº 955327/2026
26/06/2026, 13:13
Chave de impressão: 2zWW7
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2026 e contém 18 folhas

FOLHAS. Nº 2545
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 10.547.447/0001-39

5.02	PONTALETES DE MADEIRA PARA TELHADOS COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA	M²	359,41
5.03	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS COM ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA	M²	359,41
5.04	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA	M²	359,41
5.05	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM	M²	31,60
5.06	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM	M	76,00
5.07	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, CORTE DE 25 CM	M	49,85
5.08	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	24,55
6.00	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
6.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV)	M²	155,67
6.02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	M²	73,18
7.00	**ESQUADRIAS**		
	MADEIRA		
7.01	KIT DE PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 90 CM X 210 CM, E = 3,50 CM, INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO	UN	12,00
7.02	KIT DE PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 80 CM X 210 CM, E = 3,50 CM, INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO	UN	10,00
7.03	PORTA COMPLETA MADEIRA 1,20 M X 2,10 M	UN	1,00
7.04	PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE	M²	14,39
7.05	PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA	M²	1,00
7.06	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60X2,10M LISA FER.VAI-E-VEM	UN	2,00
	ALUMINIO		
7.07	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	M²	9,87

Anna Larissa Madeira

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 955327/2026, emitida em 26/06/2026

Certidão nº 955327/2026
26/06/2026, 13:13
Chave de Impressão: 2zWW7
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2026 e contém 18 folhas

FOLHAS. Nº 2546
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 10.547.447/0001-39

7.08	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M²	6,93
7.09	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, EM 2 FOLHAS DE ABRIR, SENDO 1 CONTRA PINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO, EM PERFIS SERIE 25, EXCLUSIVE FECHADURA	M²	20,28
7.10	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO	M²	4,70
7.11	PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	M²	2,52
7.12	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTES E FERRAGENS	M²	25,64
7.13	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTES E FERRAGENS	M²	1,35
7.14	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS	M²	35,67
	FERRO		
7.15	PORTA CORTA FOGO DE ABRIR, 02 FOLHAS	M²	3,15
	ACESSÓRIOS		
7.16	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL DE 350 MM	UN	7,00
7.17	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX, L = 40 CM E D C= 1 1/4"	UN	7,00
7.18	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	M	233,34
7.19	MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE	UN	4,00
7.20	FECHADURA C/ MAÇANETA TIPO ALAVANCA P/ PORTA EXTERNA	UN	23,00
7.21	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	37,00
7.22	GUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM	M²	0,45
8.00	**REVESTIMENTOS**		
	PAREDES		
8.01	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO, C/ COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M²	1.453,38
8.02	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES E = 10MM, COM TALISCAS	M²	1.375,61
8.03	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES, E = 10MM, COM TALISCAS	M²	77,77
8.04	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60 CM X 60 CM	M²	110,00
	TETO		

Anna Karyssa Madeira

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 955327/2026, em 26/06/2026 emitida

Certidão nº 955327/2026
26/06/2026, 13:13
Chave de Impressão: 2zWW7
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2026 e contém 18 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão CREA-MA

FOLHAS. Nº 2547
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 10.547.447/0001-39

8.05	CHAPISCO APLICADO NO TETO COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA E ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M²	4,24
8.06	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS	M²	4,24
9.00	**PAVIMENTAÇÃO**		
	INTERNA		
9.01	PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO	M²	393,44
9.02	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO CERÂMICO, E = 2,50 CM	M²	393,44
9.03	PISO ALTA RESISTÊNCIA COLORIDO, E = 10 CM, COM JUNTAS, POLIDO E ENCERADO	M²	393,44
9.04	RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM	M	260,64
	EXTERNA		
9.05	PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO	M²	163,97
10.00	**FORRO**		
10.01	FORRO EM DRYWALL INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M²	340,81
11.00	**PINTURA**		
11.01	FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE, UMA DEMÃO	M²	2.078,46
11.02	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL	M²	1.351,77
11.03	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	1.351,77
11.04	TEXTURA ACRÍLICA EM PAREDE, UMA DEMÃO	M²	726,69
11.05	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL	M²	340,81
11.06	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M²	340,81
11.07	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA	M²	59,06
11.08	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	M²	59,06
12.00	**LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS**		
12.01	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA BRANCO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM	UN	6,00

Anna Karyssa Madeira

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 955327/2026, emitida em 26/06/2026

Certidão nº 955327/2026
26/06/2026, 13:13
Chave de Impressão: 2zWW7
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2026 e contém 18 folhas

FOLHAS. Nº 2548
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 10.547.447/0001-39

12.02	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL	UN	1,00
12.03	LAVATÓRIO BRANCO COM COLUNA, 44 CM X 35,50 CM, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA	UN	13,00
12.04	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO	UN	1,00
12.05	LAVATÓRIO DE CANTO INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS	UN	1,00
12.06	TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E = 2,00 CM	M²	13,42
12.07	TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO	M	7,14
12.08	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 CM X 50 CM	UN	3,00
12.09	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	UN	6,00
12.10	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 CM X 30 CM X 12 CM	UN	6,00
12.11	FUNIL EXPURGO HOSPITALAR	UN	1,00
12.12	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA	UN	2,00
12.13	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE	UN	5,00
12.14	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	UN	2,00
12.15	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO	UN	6,00
12.16	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	22,00
12.17	TORNERIA DE MESA CROMADA COM BICA ALTA PARA LAVATÓRIO	UN	1,00
12.18	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO	UN	6,00
12.19	BARRA DE APOIO RETA, L = 80 CM E D = 1 1/4"	UN	8,00
12.20	BARRA DE APOIO RETA, L = 40 CM E D = 1 1/4"	UN	8,00
12.21	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, L = 70 CM	UN	4,00
12.22	RALO SECO PVC QUADRADO 15X15 COM GRELHA	UN	19,00
12.23	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO, COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE CHAMADAS, EMERGENCIA E PRESENCA, FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE	UN	4,00

Anna Larissa Medeiros

13.00 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

ÁGUA FRIA

13.01	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3MM 2"	UN	1,00
13.02	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, C/ VOLANTE, 1 1/2"	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 955327/2026, emitida em 26/06/2026

Certidão nº 955327/2026
26/06/2026, 13:13
Chave de Impressão: 2zWW7
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2026 e contém 18 folhas



FOLHAS. Nº 7549
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 10.547.447/0001-39

13.03	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, C/ VOLANTE, DN 50 MM	UN	1,00
13.04	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM	UN	1,00
13.05	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2"	UN	3,00
13.06	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM	UN	17,00
13.07	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM	M	54,40
13.08	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2')	UN	1,00
13.09	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"	UN	1,00
13.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS	UN	1,00
13.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS	UN	24,00
13.12	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS	UN	2,00
13.13	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA	M	2,00
13.14	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2")	M	1,00
13.15	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM	UN	2,00
13.16	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2	UN	2,00
13.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4"	UN	52,00
13.18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4"	UN	1,00
13.19	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM	UN	3,00
13.20	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM	UN	1,00
13.21	BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM	UN	1,00
13.22	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	UN	1,00
13.23	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	UN	81,00
13.24	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	UN	1,00
13.25	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	UN	25,00
13.26	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM	UN	1,00
13.27	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM	M	200,00
13.28	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM	M	31,40
13.29	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM	M	0,10
13.30	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	UN	37,00
13.31	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM	UN	1,00

Anna Karyssa Madeira

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 955327/2026, emitida em 26/06/2026

Certidão nº 955327/2026
26/06/2026, 13:13
Chave de Impressão: 2rWW7
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2026 e contém 18 folhas

FOLHAS. Nº 2550
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

13.32	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM	UN	2,00
13.33	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM	UN	15,00
13.34	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM	UN	1,00
13.35	JOELHO 90° C/ BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4	UN	8,00
13.36	JOELHO 90° C/ BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2	UN	49,00
13.37	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MONOFASICO 220V	UN	1,00
13.38	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - V = 15.000 LITROS	UN	1,00
13.39	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM	UN	8,00
13.40	PRESSURIZADOR ATÉ 12 MCA/160 W/220 V	UN	1,00
13.41	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO (CISTERNA) - V = 5.000 LITROS	UN	1,00
	ESGOTO SANITÁRIO		
13.42	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA	UN	1,00
13.43	CAIXA DE INSPEÇÃO 60 CM X 60 CM X 60 CM	UN	4,00
13.44	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL	UN	17,00
13.45	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA	UN	1,00
13.46	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM	UN	3,00
13.47	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2	UN	29,00
13.48	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO	UN	30,00
13.49	CURVA LONGA, 45°, PVC, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM	UN	10,00
13.50	CURVA CURTA 90°, PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA	UN	8,00
13.51	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL	UN	49,00
13.52	JOELHO 45°, PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL	UN	25,00
13.53	JOELHO 45°, PVC, SERIE NORMAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA	UN	25,00
13.54	JOELHO 45°, PVC, SERIE NORMAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA	UN	3,00
13.55	JOELHO 90°, PVC, SERIE NORMAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA	UN	44,00
13.56	JOELHO 90°, PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL	UN	29,00
13.57	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM	UN	11,00
13.58	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL	UN	6,00
13.59	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA	UN	1,00

Anna Karyssa Madeira

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 955327/2026, em 26/06/2026 emitida

Certidão nº 955327/2026
26/06/2026, 13:13
Chave de impressão: 2zWW7
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2026 e contém 18 folhas

FOLHAS. Nº 2551
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 10.547.447/0001-39

13.60	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA	UN	1,00
13.61	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA	UN	1,00
13.62	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	107,90
13.63	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, SÉRIE REFORÇADA R, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	40,60
13.64	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	25,60
13.65	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	UN	60,20
13.66	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	UN	17,40
13.67	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	UN	97,30
13.68	TE, PVC, SERIE NORMAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL	UN	1,00
13.69	VEDAÇÃO P/ SAÍDA DE VASO SANITÁRIO	UN	8,00
13.70	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM	UN	17,00
13.71	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM	UN	17,00
13.72	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM	UN	17,00
13.73	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM	UN	34,00
13.74	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM	M	102,00
13.75	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"	UN	1,00
13.76	JOELHO 45 GRAUS DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DN 50 MM	UN	1,00
13.77	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE	un	1,00
13.78	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)	m³	0,20
13.79	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL	UN	19,00
13.80	TE, PVC, SERIE NORMAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA	UN	17,00
13.81	TE, PVC, SERIE NORMAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA	UN	1,00
	ÁGUAS PLUVIAIS		
13.82	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, E = 12 MM, 50 CM X 50 CM X 60 CM C/ GRELHA EM FERRO FUNDIDO	UN	4,00
13.83	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, E = 12 MM, 60 CM X 60 CM X 100 CM S/ TAMPA	UN	2,00

Anna Daryna Madeira

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 955327/2026, em 26/06/2026 emitida

Certidão nº 955327/2026
26/06/2026, 13:13
Chave de Impressão: 2zWW7
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2026 e contém 18 folhas

FOLHAS. Nº 7552
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 10.547.447/0001-39

13.84	RALO HEMISFERICO 100MM PVC (RALO ABACAXI	UN	2,00
13.85	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM	UN	3,00
13.86	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA	UN	15,00
13.87	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA	UN	1,00
13.88	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA	UN	1,00
13.89	LUVA DUPLA PVC 100MM	UN	1,00
13.90	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA	UN	1,00
13.91	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA	UN	1,00
13.92	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	84,20
13.93	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	41,70
13.94	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	UN	6,00
13.95	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA.	UN	1,00
13.96	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA	M	10,30
13.97	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM	UN	18,00
13.98	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM	M	109,90
13.99	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM	UN	10,00
14.00	**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO**		
14.01	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOMULINESCENTE, EM PVC "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"	UN	5,00
14.02	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC	UN	8,00
14.03	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOMULINESCENTE, EM PVC "EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL"	UN	8,00
14.04	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	UN	1,00
14.05	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOMULINESCENTE, EM PVC, 20 CM X 40 CM (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS)	UN	3,00

Anna Karyssa
Madeira

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 955327/2026, emitida em 26/06/2026

Certidão nº 955327/2026
26/06/2026, 13:13
Chave de impressão: 2zWW7
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2026 e contém 18 folhas

FOLHAS. Nº 2553
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 10.547.447/0001-39

14.06	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	UN	2,00
14.07	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOMULINESCENTE, EM PVC, 38CM X 19 CM (SETAS HORIZONTAIS - ROTA DE FUGA)	UN	37,00
14.08	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	UN	1,00
14.09	ABRIGO DE SOBREPOR, DIMENSÕES 75 CM X 35 CM X 25 CM	UN	4,00
14.10	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOMULINESCENTE, EM PVC, 38CM X 19 CM (SETAS VERTICAIS - ROTA DE FUGA)	UN	2,00
14.11	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, P/ EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSOES 20 CM X 15 CM	UN	1,00
15.00	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
15.01	BUCHA C/ ARRUELA P/ ELETRODUTO D = 32 MM (1 1/4")	UN	1,00
15.02	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC	UN	200,00
15.03	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC	UN	86,00
15.04	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA	UN	5,00
15.05	CURVA 90° P/ ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4")	UN	1,00
15.06	LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"	UN	185,00
15.07	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	UN	22,00
15.08	CHUMBADOR PARABOLT INOX 3/8" X 5"	UN	22,00
15.09	PARAFUSO LENTILHA 42X13MM COM PORCA E ARRUELA	UN	104,00
15.10	SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU	UN	22,00
15.11	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL P/ PERFILADO 1/4""	M	22,00
15.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16,0 MM², 0,6/1,0 KV	M	200,00
15.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25,0 MM², 0,6/1,0 KV	M	145,00
15.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35,0 MM², 0,6/1,0 KV	M	180,00
15.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50,0 MM², 0,6/1,0 KV	M	10,40
15.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,00 MM², 0,6/1,0 KV	M	83,60
15.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,50 MM², 450/750 V	M	1.600,00
15.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,50 MM², 450/750 V	M	3.000,00
15.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,00 MM², 450/750 V	M	600,00
15.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,00 MM², 450/750 V	M	69,90

Anna Karyssa Madeira

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 955327/2026, em 26/06/2026 emitida

Certidão nº 955327/2026
26/06/2026, 13:13
Chave de impressão: 2zWW7
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2026 e contém 18 folhas

FOLHAS. Nº 2554
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 10.547.447/0001-39

15.21	CAIXA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: (0,30 X 0,30 X 0,30) M	UN	2,00
15.22	CAIXA DE PASSAGEM EM CHPA DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 200 CM X 200 CM X 100 CM	UN	3,00
15.23	CAIXA DE PASSAGEM EM CHPA DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302 CM X 302 CM X 120 CM	UN	1,00
15.24	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	8,00
15.25	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	1,00
15.26	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) C/ INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	2,00
15.27	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	23,00
15.28	PLACA COM UM FURO P/ SAIDA CABO DE SOM	UN	26,00
15.29	PLACA CEGA SEM FURO	UN	18,00
15.30	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4X2 PIAL PLUS	UN	212,00
15.31	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	34,00
15.32	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA	UN	1,00
15.33	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA	UN	10,00
15.34	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	UN	72,00
15.35	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA	UN	22,00
15.36	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA	UN	2,00
15.37	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA	UN	85,00
15.38	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA	UN	11,00
15.39	DISJUNTOR TEMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A	UN	2,00
15.40	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	UN	2,00
15.41	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 A	UN	1,00

Anna Karyssa Madeira

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 955327/2026, em 26/06/2026 emitida

Certidão nº 955327/2026
26/06/2026, 13:13
Chave de Impressão: 2zWW7
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2026 e contém 18 folhas

FOLHAS. Nº 2555
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 10.547.447/0001-39

15.42	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 A	UN	37,00
15.43	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 A	UN	5,00
15.44	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20 A	UN	32,00
15.45	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32 A	UN	2,00
15.46	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40 A	UN	2,00
15.47	DISJUNTOR TEMOMAGNÉTICO BIPOLAR 70 A	UN	2,00
15.48	DISJUNTOR TEMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 160 A	UN	1,00
15.49	PROTETOR CONTRA SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO	UN	14,00
15.50	PROTETOR CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP= 60 KA	UN	4,00
15.51	DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A	UN	1,00
15.52	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, 30MA	UN	2,00
15.53	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4""	M	3,00
15.54	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50MM	M	1,00
15.55	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 SEM TAMPA	M	29,40
15.56	SUPORTE VERTICAL 100 MM X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA	UN	22,00
15.57	TALA PLANA PERFURADA 5 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	26,00
15.58	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100 CM X 50 CM	M	1,00
15.59	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1")	M	200,00
15.60	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4")	M	1.129,57
15.61	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2")	M	42,90
15.62	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4")	M	133,20
15.63	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2")	M	41,40
15.64	ELETRODUTO GALVANIZADO 1 1/4´ COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
15.65	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	UN	29,00
15.66	SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27	un	92,00
15.67	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	UN	2,00
15.68	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES	UN	1,00
15.69	BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE	M	1,00
15.70	BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA	M	1,00
15.71	BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN	M	2,00
15.72	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR	UN	18,00

Anna Karyna Madeira

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 955327/2026, emitida em 26/06/2026

Certidão nº 955327/2026
26/06/2026, 13:13
Chave de Impressão: 2zWW7
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2026 e contém 18 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão CREA-MA

FOLHAS. Nº 7556
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 10.547.447/0001-39

15.73	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	UN	25,00
15.74	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED 22,50 CM X 22,50 CM	UN	10,00
15.75	LUMINÁRIA PLAFOM DE SOBREPOR 40 x 40 - 36 W - 6000K	UN	50,00
15.76	LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO	UN	6,00
16.00	**INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**		
16.01	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE EMBUTIR EM AÇO 200 MM X 200 MM X 90 MM, COM 9 TERMINAIS	un	1,00
16.02	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 M X 1,00 M X 1,00 M	UN	9,00
16.03	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,30 M	UN	9,00
16.04	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS	UN	9,00
16.05	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA	UN	1,00
16.06	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA	UN	2,00
16.07	MINI CAPTOR PARA SPDA	UN	24,00
16.08	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA	UN	1,00
16.09	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2"	UN	1,00
16.10	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2	M	265,00
16.11	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2	M	120,00
16.12	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA	UN	10,00
16.13	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO	UN	5,00
17.00	**INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO E VENTILAÇÃO**		
17.01	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO	M	98,00
17.02	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO	M	22,00
17.03	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO	M	84,00
17.04	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO	M	8,00
17.05	CABO PP 4 X 2,50 MM², 450 V/750 V	M	128,00
17.06	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO	UN	16,00

Anna Karyssa Madeira

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 955327/2026, emitida em 26/06/2026

Certidão nº 955327/2026
26/06/2026, 13:13
Chave de impressão: 2zWW7
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2026 e contém 18 folhas

FOLHAS. Nº 2557
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 10.547.447/0001-39

17.07	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO, CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, NAS DIVERSAS BITOLAS, INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS, GRELHAS, DIFUSORES EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS	KG	636,00
17.08	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAMENTO 150MM 6"	M	24,00
17.09	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAMENTO 100MM 4"	M	28,00
17.10	BARRA ROSCADA BICROMATIZADA ø 3/8" x 3000 MM	UN	25,33
17.11	PORC SEXTAVADA 3/8"	UN	52,00
17.12	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE	M	18,00
17.13	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3	UN	1,00
17.14	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5	UN	1,00
17.15	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	UN	3,00
17.16	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	UN	1,00
18.00	**INSTALAÇÕES DE DADOS E VOZ**		
18.01	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE	UN	28,00
18.02	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302 MM X 302 MM X 120	UN	4,00
18.03	TOMADA DE REDE RJ45	UN	18,00
18.04	ELETRODUTO FLEXÍVEL, PVC, DN 32 MM (1")	M	82,00
18.05	ELETRODUTO FLEXÍVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")	M	55,70
18.06	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4")	M	44,80
18.07	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2")	M	16,00
18.08	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	UN	10,00
19.00	**INSTALAÇÕES DE GÁS (GASES MEDICINAIS)**		
19.01	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO	M	100,00
19.02	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA	UN	10,00
19.03	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90°, SEM ANEL DE SOLDA	UN	50,00
19.04	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA	UN	10,00
19.05	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	UN	8,00
19.06	CENTRAL MANIFOLD P/ 2 CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VALVULA DE ALTA PRESSÃO	UN	1,00

Anna Larissa Madeira

Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 955327/2026, emitida em 26/06/2026

Certidão nº 955327/2026
26/06/2026, 13:13
Chave de Impressão: 2zWW7
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2026 e contém 18 folhas

FOLHAS. Nº 2558
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 10.547.447/0001-39

19.07	CENTRAL MANIFOLD P/ 2 CILINDROS 1 X 1 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VALVULA DE ALTA PRESSÃO	UN	1,00
19.08	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO	M	6,00
19.09	CORRENTE GALVANIZADA	M	4,00
19.10	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	8,00
19.11	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4"	M	40,00
20.00	**URBANIZAÇÃO**		
20.01	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO	M²	14,59
20.02	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M²	72,66
20.03	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 40 CM x 40 CM	UN	12,00
21.00	**SERVIÇOS FINAIS**		
21.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	389,78

Para todos os efeitos, considera-se extinta a empreitada, dando-se as partes amplas, geral, irrevogável e recíproca quitação de todos os direitos e deveres decorrentes do contrato para nada mais reclamar uma da outra, agora ou de futuro, em juízo ou fora dele, certos de que a quitação ora outorgada tem força de transação de direitos.

São João dos Patos, Estado do Maranhão, 15 de junho de 2026.

Kayro Coêlho de Sousa Correa
CPF nº 012.674.713-01
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 007/2025

Anna Laryssa Madeira de C. S. Pereira
Anna Laryssa Madeira de Carvalho Santos Pereira
Enga. Civil Fiscal - RNP nº 191982368-9
ART's nº MA20250898922 e MA20261053502

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 955327/2026, emitida em 26/06/2026

Certidão nº 955327/2026
26/06/2026, 13:13
Chave de Impressão: 2:WW7
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2026 e contém 18 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920250002132

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

FOLHAS. Nº 259
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Profissional: EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO
Registro: 1100609113 RNP: 1100609113
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1920240054563 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/07/2024 Baixada em: 15/10/2025
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: J W SOUSA LIMA EIRELI
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA, 381.5400 metro quadrado

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GETÚLIO LEITÃO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 570/2024, VINCULADO A LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÒNICA Nº 90003/2024 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2458/2024); CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GETÚLIO LEITÃO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 570/2024, VINCULADO A LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÒNICA Nº 90003/2024 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2458/2024);

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000056865 a 0000056872, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920250002132
20 de Outubro de 2025, 13:21:08
Certificação Digital: ZFB/uIVZ7ox6IzcDtA==

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é valida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONTRATO SOCIAL DE ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

J A C SA LTDA

FOLHAS. Nº 2560
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

JOÃO AMERICO CASTRO SA, inscrito no CPF nº 467.770.673-53, Brasileiro, natural de São João dos Patos - MA, Divorciado, nascido em 28/10/1971, empresário, RG nº 0616535420174 SESP-MA, residente e domiciliado na Rua PROJETADA, 05, Alvorada, Passagem Franca – MA, CEP 65.680-000,Único sócio da empresa **J A C SA LTDA** , com sede na rua **RUA JOAO MARTINS DE SOUSA**, Nº 200 - A - Centro, Passagem Franca – MA, CEP 65.680-000 registrada na **JUCEMA**, sob o **NIRE 21600083796** e inscrita no **CNPJ sob o nº 17.257.344/0001-83** resolvem, promover alteração do contrato social, nos seguintes termos:

Clausula 1ª DA ALTERAÇÃO DO PORTE EMPRESARIAL

A sociedade empresaria unipessoal, anteriormente enquadrada como **Empresa de Pequeno Porte (EPP),** conforme legislação vigente aplicável, passa, a ser classificada sob a nomenclatura **"DEMAIS"**, em razão do desenquadramento das condições legais que justifique o enquadramento anterior

Clausula 2 ª DA ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES

Fica excluído do objeto social a seguinte atividade:

CNAE 8011-1/01 - Atividades de Vigilância e Segurança Privada; as demais permanecerão.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade tem como nome empresarial: J A C SA **LTDA.**

CLÁUSULA II - DA SEDE

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Rua João Martins de Sousa, nº 200, CENTRO, Passagem Franca MA, CEP: 65680000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: Construção de rodovias e ferrovias Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Construção de edifícios Obras portuárias, marítimas e fluviais Construção de instalações esportivas e recreativas Obras de terraplenagem Instalação e manutenção elétrica Perfuração e construção de poços de água Comércio varejista de material elétrico Comércio varejista de materiais de construção em geral Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista Transporte escolar Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal Coleta de resíduos não-perigosos Coleta de resíduos perigosos Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação Demolição de edifícios e outras estruturas Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Instalações de sistema de prevenção contra incêndio Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material Obras de fundações Obras de alvenaria Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal Serviços de engenharia Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho Locação de automóveis sem condutor Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes Locação de mão-de-obra temporária Limpeza em prédios e em domicílios Serviços combinados de escritório e apoio administrativo Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de Construção de rodovias e ferrovias Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Construção de edifícios Obras portuárias, marítimas e fluviais Construção de instalações esportivas e recreativas Obras de terraplenagem Instalação e manutenção elétrica Perfuração e construção de poços de água Comércio varejista de material elétrico Comércio varejista de materiais de construção em geral Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista Transporte escolar Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal Coleta de resíduos não-perigosos Coleta de resíduos perigosos Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação Demolição de edifícios e outras estruturas Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Instalações de sistema de prevenção contra incêndio Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material Obras de fundações Obras de alvenaria Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal Serviços de engenharia Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho Locação de automóveis sem condutor Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes Locação de mão-de-obra temporária Limpeza em prédios e em domicílios Serviços combinados de escritório e apoio administrativo Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

FOLHAS. Nº 2561
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

E exercerá as seguintes atividades:
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
4120-4/00 - Construção de edifícios
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4391-6/00 - Obras de fundações
4399-1/03 - Obras de alvenaria
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924-8/00 - Transporte escolar

4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
7112-0/00 - Serviços de engenharia
7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

FOLHAS. Nº 2562
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciará suas atividades em 27/03/2026 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL

O capital será de R$ 5.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), dividido em 5.000.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 5.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) em moeda corrente no Pais

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
JOAO AMERICO CASTRO SA	5.000.000	5.000.000,00	100,00
TOTAL:	5.000.000	5.000.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **JOAO AMERICO CASTRO SA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

FOLHA 2563
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a sociedade se enquadra como "DEMAIS"

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Passagem Franca - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciandose a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Passagem Franca - MA, 06 de Maio de 2026

Joao Americo Castro Sa
Sócio/Administrador

FOLHAS. Nº 2564
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. A. C. SA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
46777067353	JOAO AMERICO CASTRO SA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2026 11:48 SOB Nº 20260600245.
PROTOCOLO: 260600245 DE 07/05/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12608650675. CNPJ DA SEDE: 17257344000183.
NIRE: 21600083796. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2026.
J. A. C. SA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

FOLHAS. Nº 256
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2450509858

2 e 1. NOME E SOBRENOME
JOAO AMERICO CASTRO SA

11/06/1994

3. DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
28/10/1971, SAO JOAO DOS PATOS, MA

4a. DATA EMISSÃO
28/10/2022

4b. VALIDADE
26/10/2027

ACC

D

4c. DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
06165354201?4 SSP MA

4d. CPF
467.770.673-53

5. Nº REGISTRO
00009169225

6. CAT. HAB.
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
AGENOR JORGE DE SA

ALDENORA CASTRO SÁ

7. ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		26/10/2027	
A1			
B		26/10/2027	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
D1E			

12. OBSERVAÇÕES

LOCAL
SÃO LUÍS, MA

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
10470341380
MA04835697

MARANHÃO

2450509858

I<BRA000016928<255<<<<<<<<<<<<
7110287M2710268BRA<<<<<<<<<<<4
JOAO<<AMERICO<CASTRO<SA<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

FOLHAS. Nº 2566
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.257.344/0001-83 MATRIZ		27/11/2012

NOME EMPRESARIAL
J. A. C. SA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R JOAO MARTINS DE SOUSA	200	: A;

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.680-000	CENTRO	PASSAGEM FRANCA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 8403-2607

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/11/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/08/2026** às **09:42:51** (data e hora de Brasília).

FOLHAS. Nº 2567
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.257.344/0001-83 MATRIZ		27/11/2012

NOME EMPRESARIAL
J. A. C. SA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAO MARTINS DE SOUSA	200	: A;

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.680-000	CENTRO	PASSAGEM FRANCA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 8403-2607

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/11/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/08/2026** às **09:42:51** (data e hora de Brasília).

FOLHAS. Nº 2568
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
17.257.344/0001-83
NOME EMPRESARIAL:
J. A. C. SA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
JOAO AMERICO CASTRO SA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **07/08/2026** às **09:43:22** (data e hora de Brasília).

Estado do Maranhão — SINTEGRA/ICMS — Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão — Secretaria da Fazenda

FOLHAS. Nº 2569
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 17.257.344/0001-83 **Inscrição Estadual:** 12.397442-9
Razão Social: J A C SA LTDA
Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA JOAO MARTINS DE SOUSA
Número: 200 **Complemento:** : A;
Bairro: CENTRO
Município: PASSAGEM FRANCA **UF:** MA
CEP: 65680000 **DDD:** **Telefone:** 84032607

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7119704	SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO
Data desta Situação Cadastral: 03/08/2026

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013, 01/06/2013,

CTE a partir de:

FOLHAS. Nº 2570

PROC. Nº CP 006/16

RUBRICA

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 07/08/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

FOLHAS. Nº 2571
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA

CERTIDÃO DE ESCRIÇÃO MUNICIPAL

VALIDADE: 31/12/2026

Certificamos a quem interessar possa que **J.A.C SÁ LTDA** Inscrito no CNPJ Nº17.257.344/0001-83 situado na Rua João Martins de Sousa Nº200A, Bairro Centro, Cep: 65680-000, Passagem Franca – ma, está devidamente cadastrada neste município com inscrição municipal sob o nº0272, em conformidade com a Secretaria Municipal de Finanças, **ressalvados apuração por este setor** de acordo consta em nossos registros, até a presente data, eu MARIVALDO PEREIRA DA CRUZ, Tesoureiro, Fiscalização e Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

Passagem Franca – MA, 02 de JANEIRO de 2026.

MARIVALDO PEREIRA DA CRUZ
Departamento de Tributos do Município de Passagem Franca – MA

Pça. Presidente Médice, nº 503 – Centro – CEP: 65680-000
Fone: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br
CNPJ: 10.438.570/0001-1

Prova de Autenticidade válida até 06/09/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 08/06/2026 10:53:56 que o documento de hash (SHA-256)
eb89b684da73ff51b868cb6020f530a9bf623fdd0ccaa26c0285089fdceb73a5 foi validado em 08/06/2026 10:21:53 através da transação blockchain
0xc5e635b2ad0d73a6e17344af95cfc7e6e6d37c77fb24cb9f297615e5f2471c63 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 320697)

PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
O POVO PEDIU, A MUDANÇA CHEGOU

FOLHAS. Nº 2572
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 02

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de conformidade com o artigo 069 da Lei Complementar N. º 039/98, concede ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA para o exercício de 2025.

RAZÃO SOCIAL **J.A.C.SÁ LTDA**			
NOME DE FANTASIA **J.A.C.SÁ LTDA**			
ATIVIDADE AUTORIZADA 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos (atualizar conforme contrato); 43.99-1-05 - Perfuração de poços de agua (atualizar conforme contrato); 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico.			
CNPJ: 17.257.344/0001-83	**CEP** 65.680.00		**UF:** MA
ENDEREÇO: RUA JOÃO MARTINS DE SOUSA		Nº 200A	BAIRRO: CENTRO
RESP. TÉCNICO/REP.	CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA	**CREA/MA**	1103342690
HORÁRIO DE ASSISTÊNCIA PROFISSIONAL **HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO**		08:00 ÁS 18:00	

Passagem Franca, 02 de janeiro 2026.

Arqueane Santos Silva
Coordenadora Vigilância Sanitária
Port. 26/2025

Arqueane Santos Silva
Coordenadora da Vigilância Sanitária

Geane Cardoso Menezes
Secretaria de Saúde
Port. 07/2025

Geane Cardoso Menezes
Secretária Municipal de Saúde

1 – O presente alvará deverá ser afixado em local visivel ao público;
2 – Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidades no estabelecimento.
– Terá validade no ano vigente, conforme preceituar o **Art.: 25 da Lei Federal do N. º 5991/73, parágrafo único.**

Prova de Autenticidade válida até 06/09/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 08/06/2026 10:53:56 que o documento de hash (SHA-256) eb89b684da73ff51b868cb6020f530a9bf623fdd0ccaa26c0285089fdceb73a5 foi validado em 08/06/2026 10:21:53 através da transação blockchain 0xc5e635b2ad0d73a6e17344af95cfc7e6e6d37c77fb24cb9f297615e5f2471c63 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 320697)

FOLHAS. Nº 2573
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

PASSAGEM FRANCA

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de Passagem franca

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

10.438.570/0001-11

2026

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: INDUSTRIA,CONSTRUÇAO E DEMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE 00 A 10 EMPREGADOS

CPF/CNPJ	NOME FANTASIA
17.257.344/0001-83	********

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA
J.A.C. SA LTDA	123974429	0272	

LOCALIZAÇÃO
RUA JOÃO MARTINS DE SOUSA Nº200 , CENTRO - 65680-000

CNAE Principal e Secundários

4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMISSÃO: 07/01/2026
VALIDADE: 31/12/2026

MARIVALDO PEREIRA DA CRUZ

Prova de Autenticidade válida até 06/09/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 08/06/2026 10:53:56 que o documento de hash (SHA-256)
eb89b684da73ff51b868cb6020f530a9bf623fdd0ccaa26c0285089fdceb73a5 foi validado em 08/06/2026 10:21:53 através da transação blockchain
0xc5e635b2ad0d73a6e17344af95cfc7e6e6d37c77fb24cb9f297615e5f2471c63 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 320697)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

FOLHAS. Nº 2574
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Prova de Autenticidade válida até 06/09/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **eb89b684da73ff51b868cb6020f530a9bf623fdd0ccaa26c0285089fdceb73a5** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **320697** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"INSCRIÇÃO MUNICIPAL, ALVARÁ SANITÁRIO E ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO"**, cujo assunto é descrito como **"INSCRIÇÃO MUNICIPAL, ALVARÁ SANITÁRIO E ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO"**, faz prova de que em **08/06/2026 10:22:21**, o responsável **J. A. C. SA Eireli (17.257.344/0001-83)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de J. A. C. SA Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **08/06/2026 10:53:57** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xc5e635b2ad0d73a6e17344af95cfc7e6e6d37c77fb24cb9f297615e5f2471c63**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

FOLHAS. Nº 2575
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.257.344/0001-83
Razão social: J. A. C. SA LTDA
Endereço: RUA JOAO MARTINS DE SOUSA 200 : A;/ CENTRO / PASSAGEM FRANCA / MA / 65680-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/08/2026 a 05/09/2026

Certificação Número: 2026080704562013776583

Informação obtida em 07/08/2026 08:34:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

FOLHAS. Nº 2576
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 187638/26 **Data da** 20/07/2026 18:36:40

Inscrição 123974429 **CPF/CNPJ** 17257344000183

Razão J A C SA LTDA

Endereço: RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 : A; CEP: 65680000 - CENTRO

Telefone: (99)84032607 **Município** PASSAGEM FRANCA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 18/10/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data 07/08/2026 08:36:05

FOLHAS. Nº 2577
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº 074474/26 **Data da** 29/07/2026 16:36:05

Inscrição 123974429 **CPF/CNPJ** 17257344000183

Razão J A C SA LTDA

Endereço: RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 : A; CEP: 65680000 - CENTRO

Telefone: (99)84032607 **Município** PASSAGEM FRANCA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/10/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data 07/08/2026 08:36:40

FOLHAS. Nº 2578
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: J. A. C. SA LTDA
CNPJ: 17.257.344/0001-83

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:41:17 do dia 20/07/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/01/2027.
Código de controle da certidão: **C1C7.1F71.2E14.EF7F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHAS. Nº 2579
PROC. Nº CP006/26
RUBRICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOAO AMERICO CASTRO SA
CPF: 467.770.673-53

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:43:42 do dia 20/07/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/01/2027.
Código de controle da certidão: **45C0.D82C.8FBE.4F8D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHAS. Nº 2580
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. A. C. SA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.257.344/0001-83
Certidão nº: 62907116/2026
Expedição: 20/07/2026, às 08:44:54
Validade: 16/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. A. C. SA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.257.344/0001-83**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

FOLHAS. Nº 7581
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO AMERICO CASTRO SA
CPF: 467.770.673-53
Certidão nº: 62907691/2026
Expedição: 20/07/2026, às 08:45:36
Validade: 16/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAO AMERICO CASTRO SA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **467.770.673-53**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

FOLHAS. Nº 2582
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIO

VALIDADE: 06/09 /2026

Certificamos a quem interessar possa que **J.A.C SÁ LTDA** Inscrito no CNPJ Nº17.257.344/0001-83,situado na Rua João Martins de Sousa,nº200A,Bairro Centro, Cep 65680-000, Passagem Franca-ma, **NADA DEVE** a Secretaria Municipal de Finanças, **ressalvados débitos em apuração por este setor** de acordo consta em nossos registros, até a presente data, eu **MARIVALDO PEREIRA DA CRUZ,** Tesoureiro, Fiscalização e Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

Passagem Franca - MA, 06 de Junho de 2026.

MARIVALDO PEREIRA DA CRUZ
Departamento de Tributos do Município de Passagem Franca - MA

Pça. Presidente Médice, nº 503 – Centro – CEP: 65680-000
Fone: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br
CNPJ: 10.438.570/0001-1

Prova de Autenticidade válida até 06/09/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 08/06/2026 10:51:57 que o documento de hash (SHA-256)
c76495c7b6c33f1e39d23409825b26bf221919cc1017203e6e2e37946383b0b9 foi validado em 08/06/2026 10:21:27 através da transação blockchain
0x7f61484add2e2a5176f5a602683b63a257897118e7aa1e28691784b3d5249b30 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 320693)

FOLHAS. Nº 2583
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

VALIDADE: 06/09 /2026

Certificamos a quem interessar possa que **J.A.C SÁ LTDA** Inscrito no CNPJ Nº17.257.344/0001-83,situado na Rua João Martins de Sousa,nº200A,Bairro Centro, Cep 65680-000, Passagem Franca-ma, **NADA DEVE** a Secretaria Municipal de Finanças, **ressalvados débitos em apuração por este setor** de acordo consta em nossos registros, até a presente data, eu **MARIVALDO PEREIRA DA CRUZ,** Tesoureiro, Fiscalização e Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

Passagem Franca - MA, 06 de Junho de 2026.

MARIVALDO PEREIRA DA CRUZ
Departamento de Tributos do Município de Passagem Franca - MA

Pça. Presidente Médice, nº 503 – Centro – CEP: 65680-000
Fone: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br
CNPJ: 10.438.570/0001-1

Prova de Autenticidade válida até 06/09/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 08/06/2026 10:51:57 que o documento de hash (SHA-256)
c76495c7b6c33f1e39d23409825b26bf221919cc1017203e6e2e37946383b0b9 foi validado em 08/06/2026 10:21:27 através da transação blockchain
0x7f61484add2e2a5176f5a602683b63a257897118e7aa1e28691784b3d5249b30 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 320693)

FOLHAS. Nº 7584
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

VALIDADE: 06/09 /2026

Certificamos a quem interessar possa que **J.A.C SÁ LTDA** Inscrito no CNPJ Nº17.257.344/0001-83,situado na Rua João Martins de Sousa,nº200A,Bairro Centro, Cep 65680-000, Passagem Franca-ma, **NADA DEVE** a Secretaria Municipal de Finanças, **ressalvados débitos em apuração por este setor** de acordo consta em nossos registros, até a presente data, eu **MARIVALDO PEREIRA DA CRUZ,** Tesoureiro, Fiscalização e Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

Passagem Franca - MA, 06 de Junho de 2026.

MARIVALDO PEREIRA DA CRUZ
Departamento de Tributos do Município de Passagem Franca - MA

Pça. Presidente Médice, nº 503 – Centro – CEP: 65680-000
Fone: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br
CNPJ: 10.438.570/0001-1

Prova de Autenticidade válida até 06/09/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 08/06/2026 10:51:57 que o documento de hash (SHA-256)
c76495c7b6c33f1e39d23409825b26bf221919cc1017203e6e2e37946383b0b9 foi validado em 08/06/2026 10:21:27 através da transação blockchain
0x7f61484add2e2a5176f5a602683b63a257897118e7aa1e28691784b3d5249b30 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 320693)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 / (47) 99748-2223
www.dautin.com / dautin@dautin.com

FOLHAS. Nº 7585
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Prova de Autenticidade válida até 06/09/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **c76495c7b6c33f1e39d23409825b26bf221919cc1017203e6e2e37946383b0b9** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **320693** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CERTIDÕES MUNICIPAL"**, cujo assunto é descrito como **"CERTIDÕES MUNICIPAL"**, faz prova de que em **08/06/2026 10:20:51**, o responsável **J. A. C. SA Eireli (17.257.344/0001-83)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de J. A. C. SA Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **08/06/2026 10:51:57** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x7f61484add2e2a5176f5a602683b63a257897118e7aa1e28691784b3d5249b30**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	J. A. C. SA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	17.257.344/0001-83
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

FOLHAS. Nº 2586
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	J. A. C. SA LTDA
NIRE	21600083796
CNPJ	17.257.344/0001-83
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	PASSAGEM FRANCA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/11/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4738

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	J. A. C. SA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4738
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.2C.E5.E2.7E.F5.11.38.11.E0.48.D3.6C.38.7B.56.AD.93.C9.EB-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: J. A. C. SA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 17.257.344/0001-83

Número de Ordem do Livro: 7 FOLHAS. Nº 1584

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Sal
ATIVO		R$ 8.341.269,64	
CIRCULANTE		R$ 7.069.825,73	
DISPONIVEL		R$ 6.803.427,69	
CAIXA		R$ 6.740.406,62	
CAIXA MATRIZ		R$ 6.740.406,62	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 63.021,07	
(-) DB CX CAP		R$ (0,00)	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 63.021,07	
CREDITOS		R$ 224.098,04	
CONTAS A RECEBER		R$ 224.098,04	
CONTRATOS A RECEBER		R$ 224.098,04	
ESTOQUES		R$ 42.300,00	
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 42.300,00	
MATERIAL APLICAO NA PRES. DE SERVICOS		R$ 42.300,00	
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 1.271.443,91	
INVESTIMENTOS		R$ 658.356,30	
PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS		R$ 658.356,30	
APLICAÇOES A L PRAZO		R$ 658.356,30	
IMOBILIZADO		R$ 613.087,61	
IMOBILIZADO EM USO		R$ 835.451,80	
VEICULOS		R$ 250.000,00	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 95.000,00	
BENS MOVEIS		R$ 320.626,20	
BENS IMOVEIS		R$ 169.825,60	
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R$ (222.364,19)	
(-) (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS		R$ (29.166,66)	
(-) (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS		R$ (27.596,18)	
(-) (-) DEPREC. ACUM. BENS IMOVEIS		R$ (63.081,86)	
(-) (-) DEPREC. ACUM. BENS MOVEIS		R$ (102.519,49)	
PASSIVO		R$ 8.341.269,64	
CIRCULANTE		R$ 27.228,39	
FORNECEDORES GERAIS		R$ 2.184,16	
FORNECEDORES		R$ 2.184,16	
FORNECEDOR		R$ 2.184,16	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 22.737,23	
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R$ 19.710,63	
SALARIOS A PAGAR		R$ 6.105,00	
HONORARIOS A PAGAR		R$ 2.500,00	
RESCISÕES A PAGAR		R$ 7.105,63	
HONORARIOS ENGENHEIRO CIVIL A PAGAR		R$ 4.000,00	
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER		R$ 3.026,60	

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	J. A. C. SA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	17.257.344/0001-83
Número de Ordem do Livro:	7		

FOLHAS. Nº 2590
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	042.679.183-50
N° de Série do Certificado	107408913726824797779816108910434862629446270247
Nome do Signatário	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA:04267918350
Autoridade Certificadora Emissora	AC DIGITALSIGN RFB G3
Validade	31/03/2025 a 31/03/2026

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	467.770.673-53
N° de Série do Certificado	467262488306399364134615602389900223612265682132
Nome do Signatário	J A C SA LTDA:17257344000183
Autoridade Certificadora Emissora	AC DIGITALSIGN RFB G3
Validade	13/09/2024 a 13/09/2025

FOLHAS. Nº 7591
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
21600083796	17.257.344/0001-83	
NOME EMPRESARIAL		
J. A. C. SA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIARIO	7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
6E.2C.E5.E2.7E.F5.11.38.11.E0.48.D3.6C.38.7B.56.AD.93.C9.EB	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	04267918350	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA:04267918350	107408913726824797 779816108910434862 629446270247	31/03/2025 a 31/03/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	17257344000183	J A C SA LTDA:17257344000183	467262488306399364 134615602389900223 612265682132	13/09/2024 a 13/09/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

6E.2C.E5.E2.7E.F5.11.38.11.E0.48.D3.
6C.38.7B.56.AD.93.C9.EB-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/03/2025 às 11:20:02

B1.EE.81.AB.C8.C2.B2.C1
A1.12.B8.8D.C8.70.C0.99

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

FOLHAS. Nº 2593

PROC. Nº CP 006/76

RUBRICA

FOLHAS. Nº 2594
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	J. A. C. SA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	17.257.344/0001-83
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RECEITA BRUTA		R$ 3.418.918,27	R$ 3.834.909,75
SERVICOS PRESTADOS		R$ 3.418.918,27	R$ 3.834.909,75
(-) (=) CUSTOS		R$ (2.473.700,20)	R$ (1.599.900,00)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (2.473.700,20)	R$ (1.599.900,00)
(-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (282.257,25)	R$ (1.464.622,96)
(-) SALARIOS		R$ (91.858,60)	R$ (69.360,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (0,00)	R$ (30.000,00)
(-) FGTS		R$ (7.348,68)	R$ (5.995,20)
(-) INSS		R$ (26.490,52)	R$ (20.620,42)
(-) RESCISAO DE CONTRATO		R$ (4.449,33)	R$ (8.620,43)
(-) HONORARIOS ENGENHEIRO CIVIL		R$ (48.000,00)	R$ (48.000,00)
(-) TELEFONE		R$ (7.297,65)	R$ (7.132,83)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (15.861,64)	R$ (16.884,25)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (30.000,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO		R$ (40.869,27)	R$ (39.352,44)
(-) ISS		R$ (0,00)	R$ (182.745,49)
(-) PIS		R$ (0,00)	R$ (9.502,77)
(-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (43.858,91)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (15.789,21)
(-) IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ		R$ (0,00)	R$ (17.543,56)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (0,00)	R$ (3.717,00)
(-) MENSALIDADE DE INTERNET		R$ (4.200,00)	R$ (4.800,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (0,00)	R$ (806.000,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (0,00)	R$ (18.600,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (116.000,00)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R$ (5.881,56)	R$ (100,45)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R$ 662.960,82	R$ 770.386,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.2C.E5.E2.7E.F5.11.38.11.E0.48.D3.6C.38.7B.56.AD.93.C9.EB-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

D. F. C. (Método Direto)

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA

J. A. C. SA LTDA **0043**

R Joao Martins de Sousa, 200 - a - Centro - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 17.257.344/0001-83 Incrição Estadual: 12.397442-9
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 27/11/2012 Nº do Registro: 21600083796
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 1

MÉTODO DIRETO		VALOR
Das Atividades Operacionais		
(+) Recebimento de Clientes e outros		3.834.909,75
3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	3.834.909,75	
(-) Pagamento a Fornecedores		0,00
(-) Pagamento a Funcionários		65.980,21
2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	65.980,21	
(-) Recolhimentos ao governo		28.824,00
2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	28.824,00	
(-) Pagamentos a credores diversos		0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		**3.740.105,54**
Das Atividades de Investimentos		
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado		0,00
(+) Recebimento de Dividendos		0,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente		0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos		**0,00**
Das Atividades de Financiamentos		
(+) Novos Empréstimos		0,00
(+) Emissão de Debêntures		0,00
(+) Integralização de Capital		0,00
(-) Amortização de Empréstimos		0,00
(-) Pagamento de Dividendos		0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos		**0,00**
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades		

D. F. C. (Método Direto)

FOLHAS. Nº 2596

PROC. Nº CP 0001/26 0043

RUBRICA

J. A. C. SA LTDA
R Joao Martins de Sousa, 200 - a - Centro - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 17.257.344/0001-83 Incrição Estadual: 12.397442-9
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 27/11/2012 Nº do Registro: 21600083796
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 2

MÉTODO DIRETO	VALOR
(=) Disponibilidades no Início do Período	6.803.427,69
(=) Disponibilidades no Período	3.740.105,54
(=) Disponibilidades no Final do Período	10.543.533,23

PASSAGEM FRANCA / MA, 28 de Março de 2025

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
Contador
C.P.F.: 042.679.183-50 R.G. : 0284297520040SSP/M
C.R.C.: MA-012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA
401 - TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.: 467.770.673-53 R.G.: 0616535420174SESP/M

FOLHAS Nº 2597
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

0043

J. A. C. SA LTDA
R Joao Martins de Sousa, 200 - a - Centro - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 17.257.344/0001-83 I.E.: 12.397442-9
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 27/11/2012 Nº do Registro: 21600083796
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 3

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{8.524.144,93}{13.452,06} \quad ILG : 633,6684$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{7.865.788,63}{13.452,06} \quad ILC : 584,7274$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{7.834.788,63}{13.452,06} \quad ILS : 582,423$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{7.710.690,59}{13.452,06} \quad ILI : 573,1978$$

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :MA-012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA
401 - TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F. :467.770.673-53
R.G. :0616535420174SESP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS. Nº 2598
PROC. Nº CP 006/26
0043
RUBRICA

J. A. C. SA LTDA
R Joao Martins de Sousa, 200 - a - Centro - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 17.257.344/0001-83 I.E.: 12.397442-9
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 27/11/2012 Nº do Registro: 21600083796
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 4

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$IPD = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPD = \frac{7.710.690,59}{7.865.788,63}$$

IPD : 0,9803

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$IPE = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPE = \frac{31.000,00}{7.865.788,63}$$

IPE : 0,0039

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$IPAC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IPAC = \frac{7.865.788,63}{9.097.880,10}$$

IPAC : 0,8646

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$IPC = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPC = \frac{184,16}{7.865.788,63}$$

IPC : 0

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :MA-012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA
401 - TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F. :467.770.673-53
R.G. :0616535420174SESP/MA

FOLHAS. Nº 2599
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J. A. C. SA LTDA 0043
R Joao Martins de Sousa, 200 - a - Centro - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 17.257.344/0001-83 I.E.: 12.397442-9
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 27/11/2012 Nº do Registro: 21600083796
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 5

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$IVRP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad IVRP = \frac{9.084.428,04}{8.314.041,25} \quad IVRP : 1,0927$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$IPELP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad IPELP = \frac{9.084.428,04}{0,00} \quad IPELP : 9084428,04$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$IPET = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad IPET = \frac{9.084.428,04}{13.452,06} \quad IPET : 675,3187$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$IPP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad IPP = \frac{9.084.428,04}{9.097.880,10} \quad IPP : 0,9985$$

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :MA-012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA
401 - TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F. :467.770.673-53
R.G. :0616535420174SESP/MA

FOLHAS Nº 3600
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J. A. C. SA LTDA **0043**
R Joao Martins de Sousa, 200 - a - Centro - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 17.257.344/0001-83 I.E.: 12.397442-9
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 27/11/2012 Nº do Registro: 21600083796
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 6

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{908.442.804,00}{9.097.880,10} \quad C: 99,8521$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{57.373.517,00}{9.084.428,04} \quad IC: 6,3156$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{7.865.788,63}{9.084.428,04} \quad LRP: 0,8659$$

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :MA-012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA
401 - TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F. :467.770.673-53
R.G. :0616535420174SESP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J. A. C. SA LTDA
R Joao Martins de Sousa, 200 - a - Centro - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 17.257.344/0001-83 I.E.: 12.397442-9
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 27/11/2012
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHAS. Nº 2601 0043
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA Nº do Registro: 21600083796
FOLHA: 7

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{13.452,06}{9.097.880,10} \quad IEG : 0,0015$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEC = \frac{13.452,06}{9.097.880,10} \quad IEC : 0,0015$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{13.452,06}{9.084.428,04} \quad ICT : 0,0015$$

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :MA-012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA
401 - TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F. :467.770.673-53
R.G. :0616535420174SESP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J. A. C. SA LTDA
R Joao Martins de Sousa, 200 - a - Centro - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 17.257.344/0001-83 I.E.: 12.397442-9
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 27/11/2012
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHAS. N° 2607 0043
PROC. N° CP 006/26
RUBRICA
N° do Registro: 21600083796
FOLHA: 8

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$IGA = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad IGA = \frac{3.834.909,75}{9.097.880,10}$$

IGA : 0,4215

MARGEM OPERACIONAL

$$MO = \frac{\text{Lucro/Prejuizo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad MO = \frac{0,00}{3.834.909,75}$$

MO : 0

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$RA = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad RA = \frac{3.584.428,04}{9.097.880,10}$$

RA : 0,394

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$RPL = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício * 100}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad RPL = \frac{358.442.804,00}{9.084.428,04}$$

RPL : 39,4568

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$IRD = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad IRD = \frac{3.834.909,75}{3.064.522,96}$$

IRD : 1,2514

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :MA-012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA
401 - TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F. :467.770.673-53
R.G. :0616535420174SESP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J. A. C. SA LTDA
R Joao Martins de Sousa, 200 - a - Centro - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 17.257.344/0001-83 I.E.: 12.397442-9
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 27/11/2012
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHAS. Nº 2603 0043
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA
Nº do Registro: 21600083796
FOLHA: 9

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$IIF = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \quad IIF = \frac{9.084.428,04}{9.097.880,10} \quad IIF : 0,9985$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{9.097.880,10}{13.452,06} \quad ISG : 676,3187$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{573.735,17}{9.084.428,04} \quad IGI : 0,0632$$

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :MA-012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA
401 - TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F. :467.770.673-53
R.G. :0616535420174SESP/MA

NOTAS EXPLICATIVAS

J. A. C. SA LTDA

R Joao Martins de Sousa, 200 - a - Centro - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 17.257.344/0001-83
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21600083796

Inscrição Estadual: 12.397442-9
Data de Registro: 27/11/2012

FOLHAS. Nº 2604
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA
FOLHA: 10

Conforme dermina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC - TG - 03) Demostração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demostrações Contabeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam medas em caixa e deposito avista em conta bancaria , bem como os recursos que possuem as mesma caracteristica de liquidez de caixa e de disponibilade imediata ou ate 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor, podendo ate mesmo sendo integralizado no capital social..

I - Foi-se adotado o Regime de Competência para apropiação das receitas e das despesas;

II - As receitas são apuradas de acordo as notas fiscais emitidas pelo responsavel legal da empresa;

III - As despesas são escrituradas através de Notas Fiscais e Recibos de posse do responsavel legal;

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :MA-012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA
401 - TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F. :467.770.673-53
R.G. :0616535420174SESP/MA

FOLHAS. Nº 2605
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. A. C. SA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04267918350	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA
46777067353	JOAO AMERICO CASTRO SA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2025 11:47 SOB Nº 20250412284.
PROTOCOLO: 250412284 DE 28/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505322383. CNPJ DA SEDE: 17257344000183.
NIRE: 21600083796. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/03/2025.
J. A. C. SA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

FOLHAS Nº 2606
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
21600083796	17.257.344/0001-83	
NOME EMPRESARIAL		
J. A. C. SA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIARIO	8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
8B.FE.08.58.8A.69.6C.AA.B7.5F.E1.74.6D.80.AA.A9.18.15.C5.BA	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	04267918350	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA:04267918350	640546934662630714593492395076162629 48917609218	31/03/2026 a 31/03/2027	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	17257344000183	J A C SA LTDA:17257344000183	163994790294371913524637837480895009 608058430174	02/09/2025 a 02/09/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

8B.FE.08.58.8A.69.6C.AA.B7.5F.E1.74.
6D.80.AA.A9.18.15.C5.BA-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/04/2026 às 09:00:46

CE.93.9B.45.CC.9C.D3.A2
E8.5D.D8.20.14.0D.53.54

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	J. A. C. SA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	17.257.344/0001-83
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

FOLHAS. Nº 2607
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	J. A. C. SA LTDA
NIRE	21600083796
CNPJ	17.257.344/0001-83
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	PASSAGEM FRANCA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/11/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7347

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	J. A. C. SA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7347
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.FE.08.58.8A.69.6C.AA.B7.5F.E1.74.6D.80.AA.A9.18.15.C5.BA-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	J. A. C. SA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	17.257.344/0001-83
Número de Ordem do Livro:	8		

FOLHAS. Nº 2608
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	042.679.183-50
Nº de Série do Certificado	640546934662630714593492395076162629489176092l8
Nome do Signatário	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA:04267918350
Autoridade Certificadora Emissora	AC DIGITALSIGN RFB G3
Validade	31/03/2026 a 31/03/2027

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	467.770.673-53
Nº de Série do Certificado	163994790294371913524637837480895009608058430174
Nome do Signatário	J A C SA LTDA:17257344000183
Autoridade Certificadora Emissora	AC DIGITALSIGN RFB G3
Validade	02/09/2025 a 02/09/2026

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	J. A. C. SA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	17.257.344/0001-83
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

FOLHAS. Nº 2609
PROC. Nº CP 006176
RUBRICA

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 9.097.880,10	R$ 10.270.760,33
CIRCULANTE		R$ 7.865.788,63	R$ 9.070.947,52
DISPONIVEL		R$ 7.710.690,59	R$ 8.921.849,48
CAIXA		R$ 7.645.035,06	R$ 8.918.807,52
CAIXA MATRIZ		R$ 7.645.035,06	R$ 8.918.807,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 65.655,53	R$ 3.041,96
DB CX CAP		R$ 2.865,61	R$ 2.865,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 62.789,92	R$ 176,35
CREDITOS		R$ 124.098,04	R$ 124.098,04
CONTAS A RECEBER		R$ 124.098,04	R$ 124.098,04
CONTRATOS A RECEBER		R$ 124.098,04	R$ 124.098,04
ESTOQUES		R$ 31.000,00	R$ 25.000,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 31.000,00	R$ 25.000,00
MATERIAL APLICAO NA PRES. DE SERVICOS		R$ 31.000,00	R$ 25.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 1.232.091,47	R$ 1.199.812,81
INVESTIMENTOS		R$ 658.356,30	R$ 658.356,30
PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS		R$ 658.356,30	R$ 658.356,30
APLICAÇOES A L PRAZO		R$ 658.356,30	R$ 658.356,30
IMOBILIZADO		R$ 573.735,17	R$ 541.456,51
IMOBILIZADO EM USO		R$ 835.451,80	R$ 835.451,80
VEICULOS		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 95.000,00	R$ 95.000,00
BENS MOVEIS		R$ 320.626,20	R$ 320.626,20
BENS IMOVEIS		R$ 169.825,60	R$ 169.825,60
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R$ (261.716,63)	R$ (293.995,29)
(-) (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS		R$ (54.166,66)	R$ (79.166,66)
(-) (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS		R$ (37.096,18)	R$ (39.522,40)
(-) (-) DEPREC. ACUM. BENS IMOVEIS		R$ (65.508,08)	R$ (67.934,30)
(-) (-) DEPREC. ACUM. BENS MOVEIS		R$ (104.945,71)	R$ (107.371,93)
PASSIVO		R$ 9.097.880,10	R$ 10.270.760,33
CIRCULANTE		R$ 13.452,06	R$ 195.786,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.FE.08.58.8A.69.6C.AA.B7.5F.E1.74.6D.80.AA.A9.18.15.C5.BA-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	J. A. C. SA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	17.257.344/0001-83
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

FOLHAS. Nº 2610
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES GERAIS		R$ 184,16	R$ 0,00
FORNECEDORES		R$ 184,16	R$ 0,00
FORNECEDOR		R$ 184,16	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 10.847,65	R$ 31.726,21
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R$ 10.418,30	R$ 26.387,51
SALARIOS A PAGAR		R$ 3.918,30	R$ 11.233,20
HONORARIOS A PAGAR		R$ 2.500,00	R$ 3.000,00
RESCISÕES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 7.654,31
HONORARIOS ENGENHEIRO CIVIL A PAGAR		R$ 4.000,00	R$ 4.500,00
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER		R$ 429,35	R$ 5.338,70
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 4.226,11
FGTS A RECOLHER		R$ 338,88	R$ 971,52
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER		R$ 90,47	R$ 141,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R$ 0,00	R$ 161.480,27
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 161.480,27
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 10.307,93
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 47.575,08
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 19.030,03
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 44.509,07
CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 40.058,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 2.420,25	R$ 2.580,30
CONTAS A PAGAR		R$ 2.420,25	R$ 2.580,30
INTERNET A PAGAR		R$ 400,00	R$ 450,00
SERV. DE TELECOMUNICACOES		R$ 610,25	R$ 620,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R$ 1.410,00	R$ 1.510,30
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 9.084.428,04	R$ 10.074.973,55
CAPITAL SOCIAL		R$ 5.000.000,00	R$ 5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 5.000.000,00	R$ 5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 5.000.000,00	R$ 5.000.000,00
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		R$ 3.584.428,04	R$ 4.574.973,55

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	J. A. C. SA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	17.257.344/0001-83
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

FOLHAS. Nº 2611
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCRO NO EXERCICIO		R$ 3.584.428,04	R$ 4.574.973,55
LUCRO NO PERIODO		R$ 3.584.428,04	R$ 4.574.973,55
RESERVAS DE LUCROS		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
RESERVA LEGAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	J. A. C. SA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	17.257.344/0001-83
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

FOLHAS. Nº 2612
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RECEITA BRUTA		R$ 3.834.909,75	R$ 6.596.716,55
SERVICOS PRESTADOS		R$ 3.834.909,75	R$ 6.596.716,55
(-) (=) CUSTOS		R$ (1.599.900,00)	R$ (4.496.054,11)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (1.599.900,00)	R$ (4.496.054,11)
(-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.464.622,96)	R$ (1.110.116,93)
(-) SALARIOS		R$ (69.360,00)	R$ (52.877,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (30.000,00)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (5.995,20)	R$ (4.361,67)
(-) INSS		R$ (20.620,42)	R$ (14.884,29)
(-) RESCISAO DE CONTRATO		R$ (8.620,43)	R$ (7.758,67)
(-) HONORARIOS ENGENHEIRO CIVIL		R$ (48.000,00)	R$ (54.000,00)
(-) TELEFONE		R$ (7.132,83)	R$ (7.440,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (16.884,25)	R$ (17.631,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (0,00)	R$ (36.000,00)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO		R$ (39.352,44)	R$ (32.278,66)
(-) ISS		R$ (182.745,49)	R$ (79.160,60)
(-) PIS		R$ (9.502,77)	R$ (42.878,64)
(-) COFINS		R$ (43.858,91)	R$ (197.901,50)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (15.789,21)	R$ (64.720,18)
(-) IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ		R$ (17.543,56)	R$ (71.911,32)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (3.717,00)	R$ (0,00)
(-) MENSALIDADE DE INTERNET		R$ (4.800,00)	R$ (5.400,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (806.000,00)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (18.600,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (116.000,00)	R$ (103.032,57)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (0,00)	R$ (310.000,00)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R$ (100,45)	R$ (7.880,83)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R$ 770.386,79	R$ 990.545,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.FE.08.58.8A.69.6C.AA.B7.5F.E1.74.6D.80.AA.A9.18.15.C5.BA-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

PLANO DE CONTAS

Sped

Entidade:	J. A. C. SA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	17.257.344/0001-83	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
0000001	1	ATIVO	Contas de ativo	S		01/01/2025
0000002	2	CIRCULANTE	Contas de ativo	S	0000001	01/01/2025
0000003	3	DISPONIVEL	Contas de ativo	S	0000002	01/01/2025
0000004	4	CAIXA	Contas de ativo	S	0000003	01/01/2025
0000005	5	CAIXA MATRIZ	Contas de ativo	A	0000004	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	1.01.01.01.01			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		1.01.01.01.0001				
0000007	4	BANCOS CONTA MOVIMENTO	Contas de ativo	S	0000003	01/01/2025
0000009	5	DB CX CAP	Contas de ativo	A	0000007	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	1.01.01.02.01			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		1.01.01.02.0002				
0000013	5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Contas de ativo	A	0000007	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	1.01.01.02.01			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		1.01.01.02.0006				
0000019	3	CREDITOS	Contas de ativo	S	0000002	01/01/2025
0000024	4	CONTAS A RECEBER	Contas de ativo	S	0000019	01/01/2025
0000408	5	CONTRATOS A RECEBER	Contas de ativo	A	0000024	01/01/2025

FOLHAS Nº 2613
PROC. Nº CP006/26
RUBRICA

PLANO DE CONTAS

Entidade: J. A. C. SA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 17.257.344/0001-83 Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
Plano de contas referencial			Conta			Centro de Custo
2			1.01.02.02.01			
Código de Aglutinação						Centro de Custo
1.01.02.02.0006						
0000040	3	ESTOQUES	Contas de ativo	S	0000002	01/01/2025
0000041	4	ESTOQUES DE MERCADORIAS	Contas de ativo	S	0000040	01/01/2025
0000042	5	MATERIAL APLICAO NA PRES. DE SERVICOS	Contas de ativo	A	0000041	01/01/2025
Plano de contas referencial			Conta			Centro de Custo
2			1.01.03.06.01			
Código de Aglutinação						Centro de Custo
1.01.03.01.0001						
0000057	2	ATIVO NAO CIRCULANTE	Contas de ativo	S	0000001	01/01/2025
0000065	3	INVESTIMENTOS	Contas de ativo	S	0000057	01/01/2025
0000066	4	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS	Contas de ativo	S	0000065	01/01/2025
0000409	5	APLICAÇOES A L PRAZO	Contas de ativo	A	0000066	01/01/2025
Plano de contas referencial			Conta			Centro de Custo
2			1.02.02.10.10			
Código de Aglutinação						Centro de Custo
1.02.02.01.0002						
0000072	3	IMOBILIZADO	Contas de ativo	S	0000057	01/01/2025
0000073	4	IMOBILIZADO EM USO	Contas de ativo	S	0000072	01/01/2025
0000074	5	VEICULOS	Contas de ativo	A	0000073	01/01/2025

FOLHAS. Nº 2874
PROC. Nº SP 006126
RUBRICA

Entidade:	J. A. C. SA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	17.257.344/0001-83	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	1.02.03.01.08			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		1.02.03.01.0001				
0000077	5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Contas de ativo	A	0000073	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	1.02.03.01.06			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		1.02.03.01.0004				
0000411	5	BENS MOVEIS	Contas de ativo	A	0000073	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	1.02.03.02.05			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		1.02.03.01.0012				
0000412	5	BENS IMOVEIS	Contas de ativo	A	0000073	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	1.02.03.02.06			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		1.02.03.01.0013				
0000085	4	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	Contas de ativo	S	0000072	01/01/2025
0000086	5	(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	Contas de ativo	A	0000085	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	

FOLHAS. Nº 2615
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

PLANO DE CONTAS

Sped Contábil

Entidade:	J. A. C. SA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	17.257.344/0001-83	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	1.02.03.02.30			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		1.02.03.02.0001				
0000089	5	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	Contas de ativo	A	0000085	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	1.02.03.01.30			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		1.02.03.02.0004				
0000090	5	(-) DEPREC. ACUM. BENS IMOVEIS	Contas de ativo	A	0000085	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	1.02.03.01.30			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		1.02.03.02.0005				
0000091	5	(-) DEPREC. ACUM. BENS MOVEIS	Contas de ativo	A	0000085	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	1.02.03.01.30			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		1.02.03.02.0006				
0000099	1	PASSIVO	Contas de passivo	S		01/01/2025
0000100	2	CIRCULANTE	Contas de passivo	S	0000099	01/01/2025
0000101	3	FORNECEDORES GERAIS	Contas de passivo	S	0000100	01/01/2025

FOLHAS Nº 2616
PROC. Nº CP 006/20
RUBRICA

Entidade:	J. A. C. SA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	17.257.344/0001-83	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
0000102	4	FORNECEDORES	Contas de passivo	S	0000101	01/01/2025
0000104	5	FORNECEDOR	Contas de passivo	A	0000102	01/01/2025
Plano de contas referencial			Conta		Centro de Custo	
2			2.01.01.03.01			
Código de Aglutinação					Centro de Custo	
2.01.01.01.0002						
0000108	3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	Contas de passivo	S	0000100	01/01/2025
0000109	4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	Contas de passivo	S	0000108	01/01/2025
0000110	5	SALARIOS A PAGAR	Contas de passivo	A	0000109	01/01/2025
Plano de contas referencial			Conta		Centro de Custo	
2			2.01.01.01.01			
Código de Aglutinação					Centro de Custo	
2.01.02.01.0001						
0000112	5	HONORARIOS A PAGAR	Contas de passivo	A	0000109	01/01/2025
Plano de contas referencial			Conta		Centro de Custo	
2			2.01.01.01.01			
Código de Aglutinação					Centro de Custo	
2.01.02.01.0003						
0000116	5	RESCISÕES A PAGAR	Contas de passivo	A	0000109	01/01/2025
Plano de contas referencial			Conta		Centro de Custo	
2			2.01.01.01.01			
Código de Aglutinação					Centro de Custo	

FOLHAS. Nº 2617
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Entidade: J. A. C. SA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 17.257.344/0001-83 Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2.01.02.01.0007				
0000406	5	HONORARIOS ENGENHEIRO CIVIL A PAGAR	Contas de passivo	A	0000109	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.01.01			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2.01.02.01.0010				
0000118	4	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	Contas de passivo	S	0000108	01/01/2025
0000119	5	INSS A RECOLHER	Contas de passivo	A	0000118	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.01.03			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2.01.02.02.0001				
0000120	5	FGTS A RECOLHER	Contas de passivo	A	0000118	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.01.04			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2.01.02.02.0002				
0000122	5	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	Contas de passivo	A	0000118	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.01.09			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	

FOLHAS Nº 2618
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Entidade: J. A. C. SA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 17.257.344/0001-83 Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2.01.02.02.0004				
0000125	3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	Contas de passivo	S	0000100	01/01/2025
0000126	4	IMPOSTOS A RECOLHER	Contas de passivo	S	0000125	01/01/2025
0000127	5	PIS A RECOLHER	Contas de passivo	A	0000126	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.09.04			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2.01.03.01.0001				
0000128	5	COFINS A RECOLHER	Contas de passivo	A	0000126	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.09.05			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2.01.03.01.0002				
0000129	5	ISS A RECOLHER	Contas de passivo	A	0000126	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.09.28			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2.01.03.01.0003				
0000134	5	IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	Contas de passivo	A	0000126	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.09.13			

FOLHAS. Nº 2619
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Entidade:	J. A. C. SA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	17.257.344/0001-83	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2.01.03.01.0008				
0000135	5	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	Contas de passivo	A	0000126	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.09.14			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2.01.03.01.0009				
0000136	3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	Contas de passivo	S	0000100	01/01/2025
0000140	4	CONTAS A PAGAR	Contas de passivo	S	0000136	01/01/2025
0000146	5	INTERNET A PAGAR	Contas de passivo	A	0000140	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.15.28			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2.01.04.02.0006				
0000373	5	SERV. DE TELECOMUNICACOES	Contas de passivo	A	0000140	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.15.28			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2.01.04.02.0008				
0000402	5	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	Contas de passivo	A	0000140	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.15.28			

FOLHAS. Nº 2620
PROC. Nº CP 000226
RUBRICA

Entidade:	J. A. C. SA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	17.257.344/0001-83	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2.01.04.02.0011				
0000399	2	PATRIMONIO LIQUIDO	Patrimônio líquido	S	0000099	01/01/2025
0000181	3	CAPITAL SOCIAL	Patrimônio líquido	S	0000399	01/01/2025
0000182	4	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	Patrimônio líquido	S	0000181	01/01/2025
0000183	5	CAPITAL SOCIAL	Patrimônio líquido	A	0000182	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.03.01.01.01			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2.03.01.01.0001				
0000197	3	LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	Patrimônio líquido	S	0000399	01/01/2025
0000198	4	LUCRO NO EXERCICIO	Patrimônio líquido	S	0000197	01/01/2025
0000199	5	LUCRO NO PERIODO	Patrimônio líquido	A	0000198	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.03.04.01.01			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2.03.04.01.0001				
0000202	3	RESERVAS DE LUCROS	Patrimônio líquido	S	0000399	01/01/2025
0000203	4	RESERVAS DE LUCROS	Patrimônio líquido	S	0000202	01/01/2025
0000208	5	RESERVA LEGAL	Patrimônio líquido	A	0000203	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.03.02.01.99			

FOLHAS Nº 2627
PROC. Nº 6P 006/26
RUBRICA

PLANO DE CONTAS

Sped CONTÁBIL

Entidade:	J. A. C. SA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	17.257.344/0001-83	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2.03.05.01.0005				
0000215	1	RECEITAS	Contas de resultado	S		01/01/2025
0000216	2	RECEITAS NO EXERCICIO	Contas de resultado	S	0000215	01/01/2025
0000217	3	RECEITAS OPERACIONAIS	Contas de resultado	S	0000216	01/01/2025
0000223	4	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Contas de resultado	S	0000217	01/01/2025
0000224	5	SERVIÇOS PRESTADOS	Contas de resultado	A	0000223	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.01.01.06			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		3.01.01.02.0001				
0000248	1	DESPESAS	Contas de resultado	S		01/01/2025
0000249	2	DESPESAS NO PERIODO	Contas de resultado	S	0000248	01/01/2025
0000250	3	DESPESAS OPERACIONAIS	Contas de resultado	S	0000249	01/01/2025
0000251	4	DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA	Contas de resultado	S	0000250	01/01/2025
0000252	5	SALARIOS	Contas de resultado	A	0000251	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.02			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		4.01.01.01.0001				
0000254	5	HONORARIOS CONTABEIS	Contas de resultado	A	0000251	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	

FOLHAS. Nº 2622
PROC. Nº CP 06/26
RUBRICA

Entidade:	J. A. C. SA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	17.257.344/0001-83	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.02			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		4.01.01.01.0003				
0000261	5	FGTS	Contas de resultado	A	0000251	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.06			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		4.01.01.01.0010				
0000262	5	INSS	Contas de resultado	A	0000251	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.05			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		4.01.01.01.0011				
0000265	5	RESCISÃO DE CONTRATO	Contas de resultado	A	0000251	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.02			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		4.01.01.01.0014				
0000405	5	HONORARIOS ENGENHEIRO CIVIL	Contas de resultado	A	0000251	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.02			

FOLHAS. Nº 2623
PROC. Nº CP 0661/26
RUBRICA

Entidade:	J. A. C. SA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	17.257.344/0001-83	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		4.01.01.01.0020				
0000270	4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Contas de resultado	S	0000250	01/01/2025
0000272	5	TELEFONE	Contas de resultado	A	0000270	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.38			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		4.01.01.02.0002				
0000273	5	ENERGIA ELETRICA	Contas de resultado	A	0000270	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.36			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		4.01.01.02.0003				
0000276	5	HONORARIOS CONTABEIS	Contas de resultado	A	0000270	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.02			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		4.01.01.02.0006				
0000283	5	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	Contas de resultado	A	0000270	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.23			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	

FOLHAS Nº 2624
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Entidade:	J. A. C. SA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	17.257.344/0001-83	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		4.01.01.02.0013				
0000286	4	DESPESAS TRIBUTARIAS	Contas de resultado	S	0000250	01/01/2025
0000288	5	ISS	Contas de resultado	A	0000286	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.01.02.06			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		4.01.01.03.0002				
0000290	5	PIS	Contas de resultado	A	0000286	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.01.02.05			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		4.01.01.03.0004				
0000291	5	COFINS	Contas de resultado	A	0000286	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.01.02.04			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		4.01.01.03.0005				
0000292	5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	Contas de resultado	A	0000286	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.01.02.09			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	

FOLHAS Nº 2625
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

PLANO DE CONTAS

Sped Contábil

Entidade:	J. A. C. SA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	17.257.344/0001-83	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		4.01.01.03.0006				
0000294	5	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	Contas de resultado	A	0000286	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.01.02.09			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		4.01.01.03.0008				
0000302	4	DESPESAS GERAIS	Contas de resultado	S	0000250	01/01/2025
0000303	5	MATERIAL DE LIMPEZA	Contas de resultado	A	0000302	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.09.01.99			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		4.01.01.04.0001				
0000305	5	MENSALIDADE DE INTERNET	Contas de resultado	A	0000302	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.38			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		4.01.01.04.0003				
0000306	5	FRETES E CARRETOS	Contas de resultado	A	0000302	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.19			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	

FOLHAS Nº 2626
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

PLANO DE CONTAS

Sped Contábil

Entidade:	J. A. C. SA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	17.257.344/0001-83	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		4.01.01.04.0004				
0000309	5	MATERIAL DE ESCRITORIO	Contas de resultado	A	0000302	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.09.01.99			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		4.01.01.04.0007				
0000316	5	DESPESAS DIVERSAS	Contas de resultado	A	0000302	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.09.01.99			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		4.01.01.04.0014				
0000382	5	VIAGENS E ESTADIAS	Contas de resultado	A	0000302	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.09.01.99			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		4.01.01.04.0019				
0000318	4	DESPESAS FINANCEIRAS	Contas de resultado	S	0000250	01/01/2025
0000319	5	TARIFAS BANCARIAS	Contas de resultado	A	0000318	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.09.01.08			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	

FOLHAS Nº 2623
PROC. Nº 4P000126
RUBRICA

PLANO DE CONTAS

Entidade:	J. A. C. SA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	17.257.344/0001-83	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		4.01.01.05.0001				
0000343	3	CUSTOS	Contas de resultado	S	0000249	01/01/2025
0000344	4	CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	Contas de resultado	S	0000343	01/01/2025
0000345	5	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Contas de resultado	A	0000344	01/01/2025
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.03.01.03			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		4.01.03.01.0001				

FOLHAS. Nº 2628
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS Nº 7679

PROC. Nº CP 006/26 0043

RUBRICA

J. A. C. SA LTDA
R Joao Martins de Sousa, 200 - a - Centro - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 17.257.344/0001-83 I.E.: 12.397442-9
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 27/11/2012 Nº do Registro: 21600083796
Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{9.729.303,82}{195.786,78} \quad ILG : 49,6934$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{9.070.947,52}{195.786,78} \quad ILC : 46,3307$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{9.045.947,52}{195.786,78} \quad ILS : 46,2031$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{8.921.849,48}{195.786,78} \quad ILI : 45,5692$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J. A. C. SA LTDA
R Joao Martins de Sousa, 200 - a - Centro - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 17.257.344/0001-83 I.E.: 12.397442-9
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 27/11/2012 Nº do Registro: 21600083796
Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

FOLHAS. Nº 7630 0043
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$IPD = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPD = \frac{8.921.849,48}{9.070.947,52} \quad IPD : 0,9836$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$IPE = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPE = \frac{25.000,00}{9.070.947,52} \quad IPE : 0,0028$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$IPAC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IPAC = \frac{9.070.947,52}{10.270.760,33} \quad IPAC : 0,8832$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$IPC = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPC = \frac{0,00}{9.070.947,52} \quad IPC : 0$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J. A. C. SA LTDA
R Joao Martins de Sousa, 200 - a - Centro - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 17.257.344/0001-83 I.E.: 12.397442-9
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 27/11/2012 Nº do Registro: 21600083796
Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

FOLHAS. Nº 2631 0043
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$IVRP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad IVRP = \frac{10.074.973,55}{9.084.428,04} \quad IVRP : 1,109$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$IPELP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad IPELP = \frac{10.074.973,55}{0,00} \quad IPELP : 10074973,55$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$IPET = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad IPET = \frac{10.074.973,55}{195.786,78} \quad IPET : 51,4589$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$IPP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad IPP = \frac{10.074.973,55}{10.270.760,33} \quad IPP : 0,9809$$

FOLHAS. Nº 0632
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J. A. C. SA LTDA 0043
R Joao Martins de Sousa, 200 - a - Centro - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 17.257.344/0001-83 I.E.: 12.397442-9
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 27/11/2012 Nº do Registro: 21600083796
Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{1.007.497.355,00}{10.270.760,33} \quad C : 98,0937$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{54.145.651,00}{10.074.973,55} \quad IC : 5,3743$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{9.070.947,52}{10.074.973,55} \quad LRP : 0,9003$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{195.786,78}{10.270.760,33} \quad IEG : 0,0191$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEC = \frac{195.786,78}{10.270.760,33} \quad IEC : 0,0191$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{195.786,78}{10.074.973,55} \quad ICT : 0,0194$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J. A. C. SA LTDA
R Joao Martins de Sousa, 200 - a - Centro - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 17.257.344/0001-83 I.E.: 12.397442-9
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 27/11/2012
Periodo Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

FOLHAS. Nº 2633 0043
PROC. Nº CP 006/20
RUBRICA
Nº do Registro: 21600083796

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$IGA = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad IGA = \frac{6.596.716,55}{10.270.760,33} \quad IGA : 0,6423$$

MARGEM OPERACIONAL

$$MO = \frac{\text{Lucro/Prejuizo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad MO = \frac{0,00}{6.596.716,55} \quad MO : 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$RA = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad RA = \frac{4.574.973,55}{10.270.760,33} \quad RA : 0,4454$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$RPL = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad RPL = \frac{457.497.355,00}{10.074.973,55} \quad RPL : 45,4093$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$IRD = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad IRD = \frac{6.596.716,55}{5.606.171,04} \quad IRD : 1,1767$$

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$IIF = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \quad IIF = \frac{10.074.973,55}{10.270.760,33} \quad IIF : 0,9809$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS Nº 2634
PROC. Nº CP 006/26 0043
RUBRICA

J. A. C. SA LTDA
R Joao Martins de Sousa, 200 - a - Centro - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 17.257.344/0001-83 I.E.: 12.397442-9
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 27/11/2012 Nº do Registro: 21600083796
Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{10.270.760,33}{195.786,78} \quad ISG : 52,4589$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{541.456,51}{10.074.973,55} \quad IGI : 0,0537$$

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2025

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :MA-012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA
401 - TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F. :467.770.673-53
R.G. :0616535420174SESP/MA

NOTAS EXPLICATIVAS

J. A. C. SA LTDA

R Joao Martins de Sousa, 200 - a - Centro - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 17.257.344/0001-83
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21600083796

Inscrição Estadual: 12.397442-9
Data de Registro: 27/11/2012

FOLHAS. Nº: 7635
PROC. Nº: CP 006/26
RUBRICA
FOLHA: 7

Conforme dermina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC - TG - 03) Demostração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demostrações Contabeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam medas em caixa e deposito avista em conta bancaria , bem como os recursos que possuem as mesma caracteristica de liquidez de caixa e de disponibilade imediata ou ate 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor, podendo ate mesmo sendo integralizado no capital social..

I - Foi-se adotado o Regime de Competência para apropiação das receitas e das despesas;

II - As receitas são apuradas de acordo as notas fiscais emitidas pelo responsavel legal da empresa;

III - As despesas são escrituradas através de Notas Fiscais e Recibos de posse do responsavel legal;

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2025

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :MA-012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA
401 - TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F. :467.770.673-53
R.G. :0616535420174SESP/MA

FOLHAS. Nº 7636
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. A. C. SA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04267918350	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA
46777067353	JOAO AMERICO CASTRO SA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2026 20:23 SOB Nº 20260446840.
PROTOCOLO: 260446840 DE 09/04/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12606825699. CNPJ DA SEDE: 17257344000183.
NIRE: 21600083796. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/04/2026.
J. A. C. SA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

D. F. C. (Método Direto)

J. A. C. SA LTDA
R Joao Martins de Sousa, 200 - a - Centro - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 17.257.344/0001-83 Incrição Estadual: 12.397442-9
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 27/11/2012
Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

FOLHAS. Nº 2637 0043
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA
Nº do Registro: 21600083796
FOLHA: 1

MÉTODO DIRETO		VALOR
Das Atividades Operacionais		
(+) Recebimento de Clientes e outros		6.596.716,55
3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	6.596.716,55	
(-) Pagamento a Fornecedores		0,00
(-) Pagamento a Funcionários		41.526,76
2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	41.526,76	
(-) Recolhimentos ao governo		14.747,28
2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	14.747,28	
(-) Pagamentos a credores diversos		0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		**6.540.442,51**
Das Atividades de Investimentos		
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado		0,00
(+) Recebimento de Dividendos		0,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente		0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos		**0,00**
Das Atividades de Financiamentos		
(+) Novos Empréstimos		0,00
(+) Emissão de Debêntures		0,00
(+) Integralização de Capital		0,00
(-) Amortização de Empréstimos		0,00
(-) Pagamento de Dividendos		0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos		**0,00**
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades		
(=) Disponibilidades no Início do Período		7.710.690,59
(=) Disponibilidades no Período		6.540.442,51
(=) Disponibilidades no Final do Período		14.251.133,10

PASSAGEM FRANCA / MA, 05 de Maio de 2026

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
Contador
C.P.F.: 042.679.183-50 R.G. : 0284297520040SSP/M
C.R.C.: MA-012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA
401 - TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.: 467.770.673-53 R.G.: 0616535420174SESP/M

FOLHAS. Nº 2638
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. A. C. SA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04267918350	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA
46777067353	JOAO AMERICO CASTRO SA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2026 10:46 SOB Nº 20260595756.
PROTOCOLO: 260595756 DE 06/05/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12608363382. CNPJ DA SEDE: 17257344000183.
NIRE: 21600083796. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2026.
J. A. C. SA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

FOLHAS. Nº 7639
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
REGISTRO..... : MA-012773/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.679.183-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 23/06/2026 as 11:06:43.
Válido até: 21/09/2026.
Código de Controle: 2202378.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

FOLHAS. Nº 2640
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: J. A. C. SA LTDA

NIRE : 21600083796
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2600430714

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21600083796	17.257.344/0001-83	27/11/2012	27/11/2012

Endereço Completo
Rua JOÃO MARTINS DE SOUSA, Nº 200, A, CENTRO - Passagem Franca/MA - CEP 65680-000

Objeto Social
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE FUNDACOES OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais) **Capital Integralizado** R$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais)	Demais	25/06/2018

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JOAO AMERICO CASTRO SA	467.770.673-53	R$ 5.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JOAO AMERICO CASTRO SA	467.770.673-53	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação / Status
11/05/2026	20260600245	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA / SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/06/2026, às 10:55:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **GSG2GPEX**.

Marcio Jullian Araújo Bezerra
Secretário-Geral

FOLHAS. Nº 2647
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que J. A. C. SA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:	Protocolo: MAC2600430779
NIRE 21600083796 **CNPJ 17.257.344/0001-83**	**Situação** ATIVA **Status**

Endereço Completo Rua JOÃO MARTINS DE SOUSA, Nº 200, A, CENTRO - Passagem Franca/MA - CEP 65680-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
002	20260600245	11/05/2026	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
310	20260595756	06/05/2026	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
310	20260446840	09/04/2026	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
310	20250412284	28/03/2025	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
310	20240590490	03/05/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
310	20240583981	02/05/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
310	20230560822	28/04/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
904	T2160008379	09/12/2022	TRANSFORMACAO	NÃO
310	20220721319	08/06/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
310	20220562210	06/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
223	20210785896	09/06/2021	BALANCO	NÃO
002	20200328905	12/05/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20200328964	08/05/2020	BALANCO	NÃO
223	20190399767	07/06/2019	BALANCO	NÃO
002	20180662899	12/09/2018	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	21600083796	09/07/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	21600083796	09/07/2018	TRANSFORMACAO	NÃO
223	20180335340	04/05/2018	BALANCO	NÃO
223	20170263037	28/03/2017	BALANCO	NÃO
002	20160474400	12/07/2016	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20160474400	12/07/2016	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
223	20160266483	11/04/2016	BALANCO	NÃO
002	20150600429	20/01/2016	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20150600429	20/01/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20150006306	08/01/2015	BALANCO	NÃO
002	20140242503	07/04/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20140154973	25/02/2014	BALANCO	NÃO
002	20130627399	11/09/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
316	20121934330	27/11/2012	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
090	21200805042	27/11/2012	CONTRATO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/06/2026, às 10:55:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **MHJ4ADCY**.

MAC2600430779

Marcio Jullian Araújo Bezerra

FOLHAS. Nº 2642
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que J. A. C. SA LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2600430779

Secretário(a) Geral

FOLHAS. Nº 2643
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 07/08/2026
Data de validade: 07/10/2026

Nº da certidão: 12603341553
Código de Validação: a73b17b41b

NOME: J A C SA LTDA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

FOLHAS. Nº 2644
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 07/08/2026
Data de validade: 07/10/2026

Nº da certidão: 12603341715
Código de Validação: 3e287ccea4

NOME: JOAO AMERICO CASTRO SA

CPF: 467.770.673-53

DATA DE NASCIMENTO: 28/10/1971

FILIAÇÃO: ALDENORA CASTRO SA / AGENOR JORGE DE SA

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

FOLHAS. Nº 2645
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026052/2026
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 21/08/2026
HORÁRIO: 08:30hs

DECLARAÇÃO DO RESPONSAVEL TÉCNICO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

Prezados senhores:

A empresa **J. A. C. SÁ LTDA**, CNPJ Nº 17.257.344/0001-83, com sede na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, Centro, neste ato representado pelo Sr. João Américo Castro SÁ, portador do RG n.º 061653542017-4 SSP/MA e do CPF/MF n.º 467.770.673-53, Brasileiro, Divorciado, Empresário, residente a Rua Projetada nº 05, Bairro Aeroporto na cidade de Passagem Franca – MA, DECLARA, em atendimento à condição prevista no Edital da Licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026** que o(a) Sr(a) **Carlos Oswaldo Santos Maia, portador do CPF (MF) nº 268.870.453-20, e inscrito no CREA sob o Nº 110334269-0, portador da CI nº: 619.995 – SSP/MA** é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para acompanhar a execução da obra, objeto da licitação em apreço.

Passagem Franca/MA 18 de agosto de 2026

ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO AMERICO CASTRO SA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

J. A. C. SÁ LTDA
CNPJ/MF n.º 17.257.344/0001-83
João Américo Castro Sá
CPF n.º 467.770.673-53
RG n.º 061653542017-4 SSP/MA
Administrador

ASSINADO DIGITALMENTE
CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Carlos Oswaldo Santos Maia
CPF (MF) nº 268.870.453-20
CREA Nº 110334269-0

FOLHAS. Nº 2646
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026052/2026
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 21/08/2026
HORÁRIO: 08:30hs

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISITA TÉCNICA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTONS BONS - MA

Prezados senhores:

A empresa **J. A. C. SÁ LTDA**, CNPJ Nº 17.257.344/0001-83, com sede na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, Centro, neste ato representado pelo Sr. JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ, portador do RG n.º 061653542017-4 SSP/MA e do CPF/MF n.º 467.770.673-53, e o responsável técnico **Sr. CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA, engenheiro civil,** portador do CPF (MF) nº 268.870.453-20, e inscrito no CREA sob o Nº 110334269-0, portador da CI nº: 619.995 – SSP/MA, DECLARA que declinou da realização da visita técnica aos locais que serão contemplados com a obra, relacionada no Projeto Básico, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

Outrossim, a empresa DECLARA que está ciente e concorda que não poderá alegar, em nenhuma hipótese, o desconhecimento das condições existentes neste local onde serão desenvolvidos os trabalhos, ou outros aspectos que interfiram diretamente na execução dos serviços, ou de desconhecimento das características e peculiaridades pertinentes aos serviços ou das dificuldades inerentes à execução, com o intuito de eximir-se de responsabilidades.

Declara que conhece as condições locais para a execução do objeto, não podendo a empresa alegar quaisquer desconhecimentos das condições de realização dos serviços e nem quaisquer acréscimos financeiros em possível contrato que venha firmar com a administração pública decorrentes de sua opção de não realizar a Visita Técnica.

P[illegible] Franca/MA 18 de agosto de 2026

ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO AMERICO CASTRO SA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

J. A. C. SÁ LTDA
CNPJ/MF n.º 17.257.344/0001-83
João Américo Castro Sá
CPF n.º 467.770.673-53
RG n.º 061653542017-4 SSP/MA
Administrador

ASSINADO DIGITALMENTE
CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Carlos Oswaldo Santos Maia
CPF (MF) nº 268.870.453-20
CREA Nº 110334269-0

FOLHAS. Nº 2647
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2026052/2026
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 21/08/2026
HORÁRIO: 08:30hs

DECLARAÇÃO DA PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

Prezados senhores:

A empresa **J. A. C. SÁ LTDA**, CNPJ Nº 17.257.344/0001-83, com sede na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, Centro, por intermédio de seu representante legal Sr. JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ, portador do RG n.º 061653542017-4 SSP/MA e do CPF/MF n.º 467.770.673-53, Brasileiro, Divorciado, Empresário, residente a Rua Projetada nº 05, Bairro Aeroporto na cidade de Passagem Franca – MA, DECLARA que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Passagem Franca/MA 18 de agosto de 2026

ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO AMERICO CASTRO SA
A autenticidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/acsinador-digital
Serpro

J. A. C. SÁ LTDA
CNPJ/MF n.º 17.257.344/0001-83
João Américo Castro Sá
CPF n.º 467.770.673-53
RG n.º 061653542017-4 SSP/MA
Administrador

FOLHAS. Nº 2648
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2026052/2026
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 21/08/2026
HORÁRIO: 08:30hs

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

Prezados senhores:

A empresa **J. A. C. SÁ LTDA**, CNPJ Nº 17.257.344/0001-83, com sede na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, Centro, por intermédio de seu representante legal Sr. JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ, portador do RG n.º 061653542017-4 SSP/MA e do CPF/MF n.º 467.770.673-53, Brasileiro, Divorciado, Empresário, residente a Rua Projetada nº 05, Bairro Aeroporto na cidade de Passagem Franca – MA, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS-MA – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026.

Passagem Franca/MA 18 de agosto de 2026

ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO AMERICO CASTRO SA
A conformidade com o original pode ser verificada em https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

J. A. C. SÁ LTDA
CNPJ/MF n.º 17.257.344/0001-83
João Américo Castro Sá
CPF n.º 467.770.673-53
RG n.º 061653542017-4 SSP/MA
Administrador

FOLHAS. Nº 2649
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2026052/2026
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 21/08/2026
HORÁRIO: 08:30hs

DECLARAÇÃO EMPREGAR MENOR

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

Prezados senhores:

A empresa **J. A. C. SÁ LTDA**, CNPJ Nº 17.257.344/0001-83, com sede na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, Centro, por intermédio de seu representante legal Sr. JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ, portador do RG n.º 061653542017-4 SSP/MA e do CPF/MF n.º 467.770.673-53, Brasileiro, Divorciado, Empresário, residente a Rua Projetada nº 05, Bairro Aeroporto na cidade de Passagem Franca – MA, DECLARA, **que a empresa não oferece trabalho noturno, perigoso ou insalubre** a menores de dezoito anos e nem qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de acordo com o que determina o artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/1993

Passagem Franca/MA 18 de agosto de 2026

ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO AMERICO CASTRO SA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

J. A. C. SÁ LTDA
CNPJ/MF n.º 17.257.344/0001-83
João Américo Castro Sá
CPF n.º 467.770.673-53
RG n.º 061653542017-4 SSP/MA
Administrador

FOLHAS. Nº 2650
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2026052/2026
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 21/08/2026
HORÁRIO: 08:30hs

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

Prezados senhores:

A empresa **J. A. C. SÁ LTDA**, CNPJ Nº 17.257.344/0001-83, com sede na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, Centro, por intermédio de seu representante legal Sr. JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ, portador do RG n.º 061653542017-4 SSP/MA e do CPF/MF n.º 467.770.673-53, Brasileiro, Divorciado, Empresário, residente a Rua Projetada nº 05, Bairro Aeroporto na cidade de Passagem Franca – MA, DECLARA que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021)

Passagem Franca/MA 18 de agosto de 2026

ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO AMERICO CASTRO SA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

J. A. C. SÁ LTDA
CNPJ/MF n.º 17.257.344/0001-83
João Américo Castro Sá
CPF n.º 467.770.673-53
RG n.º 061653542017-4 SSP/MA
Administrador

FOLHAS. Nº 2651
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO 2026052/2026
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 21/08/2026
HORÁRIO: 08:30hs

CARTA PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS – MA

Prezados senhores:

DADOS DA EMPRESA

Razão Social da Proponente: J.A.C. SÁ LTDA
CNPJ nº 17.257.344/0001-83
Inscrição Estadual: 123974429
Inscrição Municipal: 0272
Endereço: Rua João Martins de Sousa, 200 – A Centro – Passagem Franca/MA 65.680-000
Telefone: (99) 98420 0795
E-mail: jacsaeireli@gmail.com

Dados bancários:

Banco: Caixa Econômica Federal: **Agencia**: 3566 **Operação:** 003 **Conta corrente**: 577955467-2 – **Pix:** 17.257.344/0001-83

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias
PREVISAO DE ENTREGA: 180 (cento e oitenta) dias
CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL

Valor Total e final por extenso do Item: **R$ 2.759.280,25 (DOIS MILHÃOES, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)**

IMPORTANTE:

1 - Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.

2 - A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.

3 - Declaramos que nesta proposta estao incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) ate o destino, taxas e encargos

FOLHAS. Nº 2657
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

sociais, obrigações trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Indicamos como Representante Legal, para assinar o Contrato de execução dos serviços:

Nome completo: JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ
Nacionalidade: Brasileira
Estado Civil: Divorciado
Qualificação Profissional: Administrador
CPF: 467.770.673-53
RG: 061653542017-4 SSP/MA
Endereço: Rua Projetada nº 05, Bairro Aeroporto na cidade de Passagem Franca – MA
Cargo/função: Administrador

Passagem Franca/MA, 21 de agosto de 2026

João Américo Castro Sá

J. A. C. SÁ LTDA
CNPJ/MF n.º 17.257.344/0001-83
João Américo Castro Sá
CPF n.º 467.770.673-53
RG n.º 061653542017-4 SSP/MA
Administrador

Carlos Osvaldo Santos Maia
Engenheiro Civil
CREA 1103342690

CARLOS OSVALDO SANTOS MAIA
Engenheiro civil
Crea nº 1103342690
CPF: 268.870.453-20
Responsável Técnico

FOLHAS. Nº 2653

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA

Obra
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR	2,759,280.25	100.00 %

Total sem BDI	2,166,422.95
Total do BDI	592,857.30
Total Geral	2,759,280.25

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA EM **R$ 2.759.280,25** (DOIS MILHÃOES, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

J. A. C. SAI - EIRELE
João Amâncio Castro Sa
CPF: 467.770.673-53

Carlos Osvaldo Santos Maia
Engenheiro Civil
CREA 1103342690

FOLHAS. Nº 2654
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Obra
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos | B.D.I.
SINAPI - 06/2025 - Piauí | 27,38%
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR					2,759,280.25	100.00 %
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					127,067.60	4.61 %
1.1.1	CMP01	Próprio	ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA	UND	20	4,987.74	6,353.38	127,067.60	4.61 %
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES					23,280.00	0.84 %
1.2.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	4000	4.57	5.82	23,280.00	0.84 %
1.3			INFRAESTRUTURA					304,103.19	11.02 %
1.3.1	105009	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	635	77.66	98.92	62,814.20	2.28 %
1.3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	515.4	84.69	108.13	55,730.20	2.02 %
1.3.3	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	515.4	75.43	96.08	49,519.63	1.79 %
1.3.4	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1016	17.28	22.01	22,362.16	0.81 %
1.3.5	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	246	16.26	20.71	5,094.66	0.18 %
1.3.6	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1086.02	18.25	23.24	25,239.10	0.91 %
1.3.7	C0095	SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	m²	476	31.38	39.97	19,025.72	0.69 %
1.3.8	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	24	789.76	1,005.99	24,143.76	0.88 %
1.3.9	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	24	290.26	369.73	8,873.52	0.32 %
1.3.10	C2843	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	m²	515.4	47.68	60.73	31,300.24	1.13 %
1.4			SUPERESTRUTURA					126,880.98	4.60 %
1.4.1	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	276.6	218.58	278.42	77,010.97	2.79 %
1.4.2	104110	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	640	19.66	25.04	16,025.60	0.58 %
1.4.3	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	584	21.83	27.80	16,235.20	0.59 %
1.4.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	12.8	789.76	1,005.99	12,876.67	0.47 %
1.4.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	12.8	290.26	369.73	4,732.54	0.17 %
1.5			PAREDES E PAINEIS					441,355.40	16.00 %
1.5.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	2387.8	95.86	122.10	291,550.38	10.57 %
1.5.2	C3437	SEINFRA	ARMADOR DE EMBUTIR	UN	120	38.57	49.13	5,895.60	0.21 %
1.5.3	91297	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	100	522.90	666.07	66,607.00	2.41 %
1.5.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	110.6	372.42	474.38	52,466.42	1.90 %
1.5.5	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	112	174.09	221.75	24,836.00	0.90 %
1.6			COBERTURA E PROTECOES					604,067.83	21.89 %
1.6.1	C1337	SEINFRA	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	m²	1448.6	170.36	217.00	314,346.20	11.39 %
1.6.2	73938/001	SINAPI	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	1448.6	100.32	127.78	185,102.10	6.71 %
1.6.3	6058	SINAPI	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	340	34.35	43.75	14,875.00	0.54 %
1.6.4	4449	ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	834.6	84.42	107.53	89,744.53	3.25 %
1.7			REVESTIMENTO					356,764.99	12.93 %

FOLHAS. Nº 2655

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA



Obra
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos | B.D.I.
SINAPI - 06/2025 - Piauí | 27,38%
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Orçamento Sintético

1.7.1	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	4775.6	8.54	10.87	51,910.77	1.88 %
1.7.2	87547 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	4775.6	28.71	36.57	174,643.69	6.33 %
1.7.3	87249 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	506.6	85.55	108.97	55,204.20	2.00 %
1.7.4	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	4269	13.80	17.57	75,006.33	2.72 %
1.8		**PAVIMENTAÇÃO**					**227,383.40**	**8.24 %**
1.8.1	73907/003 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	1043.8	55.10	70.18	73,253.88	2.65 %
1.8.2	73923/001 SINAPI	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL	m²	284.4	56.40	71.84	20,431.29	0.74 %
1.8.3	87249 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	969.4	85.55	108.97	105,635.51	3.83 %
1.8.4	84192 SINAPI	SOLEIRA CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL, PADRAO POPULAR, PEI MAIOR OU IGUAL A 3	M	896	24.59	31.32	28,062.72	1.02 %
1.9		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS**					**224,920.36**	**8.15 %**
1.9.1	97808 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	80	131.92	168.03	13,442.40	0.49 %
1.9.2	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	640	17.88	22.77	14,572.80	0.53 %
1.9.3	91943 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	21.35	27.19	543.80	0.02 %
1.9.4	91890 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	13.32	16.96	339.20	0.01 %
1.9.5	91876 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	9.80	12.48	249.60	0.01 %
1.9.6	91875 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	8.12	10.34	206.80	0.01 %
1.9.7	704 ORSE	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou similar)	un	60	4.53	5.77	346.20	0.01 %
1.9.8	10093 ORSE	Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento)	un	160	0.07	0.08	12.80	0.00 %
1.9.9	2490 ORSE	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s-7 (fischer ou similar)	un	120	4.67	5.94	712.80	0.03 %
1.9.10	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	160	0.24	0.30	48.00	0.00 %
1.9.11	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	20	160.23	204.10	4,082.00	0.15 %
1.9.12	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3580	3.54	4.50	16,110.00	0.58 %
1.9.13	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6012	5.25	6.68	40,160.16	1.46 %
1.9.14	91932 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	694	21.03	26.76	18,585.32	0.67 %
1.9.15	72251 SINAPI	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	48	30.89	39.34	1,888.32	0.07 %
1.9.16	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100	33.91	43.19	4,319.00	0.16 %
1.9.17	91965 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	77.48	98.69	1,973.80	0.07 %
1.9.18	12984 ORSE	Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores	un	20	3.72	4.73	94.60	0.00 %
1.9.19	92023 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	57.62	73.39	1,467.80	0.05 %
1.9.20	91967 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	70.35	89.61	1,792.20	0.06 %
1.9.21	92004 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	320	63.21	80.51	25,763.20	0.93 %
1.9.22	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	140	35.75	45.53	6,374.20	0.23 %
1.9.23	91993 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	52.16	66.44	1,328.80	0.05 %
1.9.24	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100	13.32	16.96	1,696.00	0.06 %

FOLHAS. Nº 2656

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA



Obra
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piaui
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Orçamento Sintético

1.9.25	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	40	27.27	34.73	1,389.20	0.05 %
1.9.26	13150	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	40	84.24	107.30	4,292.00	0.16 %
1.9.27	7810	ORSE	Interruptor para chuveiro, bipolar simples, 25A, ref.2516, Silentoque, Pial ou similar, inclusive caixa pvc 4x2 e placa	un	20	28.04	35.71	714.20	0.03 %
1.9.28	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	192	13.05	16.62	3,191.04	0.12 %
1.9.29	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2306	9.93	12.64	29,147.84	1.06 %
1.9.30	11975	ORSE	Abraçadeira de alumínio 1 " 25mm (DAISA BC-100) ou similar	un	160	7.97	10.15	1,624.00	0.06 %
1.9.31	354	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	142	19.24	24.50	3,479.00	0.13 %
1.9.32	353	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	20	14.85	18.91	378.20	0.01 %
1.9.33	00021128	SINAPI	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	M	48	10.18	12.96	622.08	0.02 %
1.9.34	97611	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	200	23.26	29.62	5,924.00	0.21 %
1.9.35	8441	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	120	5.99	7.63	915.60	0.03 %
1.9.36	3269	ORSE	Fornecimento de alça preformada para cabo multiplex 2 awg	un	40	13.21	16.82	672.80	0.02 %
1.9.37	00039209	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	40	0.72	0.91	36.40	0.00 %
1.9.38	I8071	SEINFRA	ARRUELA REDONDA 32 x 3mm COM FURO DE 18mm	UN	80	0.82	1.04	83.20	0.00 %
1.9.39	C3911	SEINFRA	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	UN	20	15.41	19.62	392.40	0.01 %
1.9.40	9379	ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	20	48.52	61.80	1,236.00	0.04 %
1.9.41	00007583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	120	0.49	0.62	74.40	0.00 %
1.9.42	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	60	0.74	0.94	56.40	0.00 %
1.9.43	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	194.71	248.02	4,960.40	0.18 %
1.9.44	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	20	361.23	460.13	9,202.60	0.33 %
1.9.45	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40	8.22	10.47	418.80	0.02 %
1.10			**INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS**					**319,844.96**	**11.59 %**
1.10.1	2797	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	40	505.46	643.85	25,754.00	0.93 %
1.10.2	4280	ORSE	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	un	20	40.40	51.46	1,029.20	0.04 %
1.10.3	4282	ORSE	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	40	65.71	83.70	3,348.00	0.12 %
1.10.4	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	13.45	17.13	342.60	0.01 %
1.10.5	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	60	13.45	17.13	1,027.80	0.04 %
1.10.6	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	60	4.57	5.82	349.20	0.01 %
1.10.7	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	180	2.58	3.28	590.40	0.02 %
1.10.8	1537	ORSE	Curva 45° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	20	43.13	54.93	1,098.60	0.04 %
1.10.9	1543	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022	un	20	25.41	32.36	647.20	0.02 %
1.10.10	1600	ORSE	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	un	60	14.13	17.99	1,079.40	0.04 %
1.10.11	1128	ORSE	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	20	19.96	25.42	508.40	0.02 %
1.10.12	1129	ORSE	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	40	22.21	28.29	1,131.60	0.04 %
1.10.13	1556	ORSE	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	40	30.45	38.78	1,551.20	0.06 %
1.10.14	1554	ORSE	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	40	12.65	16.11	644.40	0.02 %
1.10.15	1562	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	20	53.86	68.60	1,372.00	0.05 %
1.10.16	89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	20	19.42	24.73	494.60	0.02 %
1.10.17	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	70	37.01	47.14	3,299.80	0.12 %
1.10.18	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	54	20.83	26.53	1,432.62	0.05 %

FOLHAS. Nº 2657
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA



Obra
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Orçamento Sintético

1.10.19	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	142	26.57	33.84	4,805.28	0.17 %
1.10.20	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	8	33.18	42.26	338.08	0.01 %
1.10.21	1595	ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	20	26.07	33.20	664.00	0.02 %
1.10.22	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	40	2.58	3.28	131.20	0.00 %
1.10.23	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	40	11.64	14.82	592.80	0.02 %
1.10.24	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	40	11.53	14.68	587.20	0.02 %
1.10.25	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	212	13.56	17.27	3,661.24	0.13 %
1.10.26	100880	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	122.40	155.91	3,118.20	0.11 %
1.10.27	00001370	SINAPI	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	UN	20	146.82	187.01	3,740.20	0.14 %
1.10.28	3688	ORSE	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	20	24.16	30.77	615.40	0.02 %
1.10.29	3693	ORSE	Torneira plástica para pia de cozinha, HERC 1113C, 1/2" ou similar	un	20	52.26	66.56	1,331.20	0.05 %
1.10.30	3687	ORSE	Torneira plastica para tanque de lavar, HERC 1126, 1/2" ou similar	un	40	25.03	31.88	1,275.20	0.05 %
1.10.31	3689	ORSE	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	20	35.82	45.62	912.40	0.03 %
1.10.32	88888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	599,32	763.41	15,268.20	0.55 %
1.10.33	6077	ORSE	Fornecimento de hidrômetro diam. = 3/4", vazão = 1,5m3/h	un	20	130.30	165.97	3,319.40	0.12 %
1.10.34	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20	81.34	103.61	2,072.20	0.08 %
1.10.35	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20	140.26	178.66	3,573.20	0.13 %
1.10.36	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20	152.67	194.47	3,889.40	0.14 %
1.10.37	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20	65.83	83.85	1,677.00	0.06 %
1.10.38	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20	118.64	151.12	3,022.40	0.11 %
1.10.39	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	60	11.42	14.54	872.40	0.03 %
1.10.40	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	7.50	9.55	573.00	0.02 %
1.10.41	00010781	SINAPI	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4" OU 1/2"	UN	40	23.78	30.29	1,211.60	0.04 %
1.10.42	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	6.75	8.59	515.40	0.02 %
1.10.43	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80	8.51	10.84	867.20	0.03 %
1.10.44	104001	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40	14.73	18.76	750.40	0.03 %
1.10.45	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20	13.37	17.03	340.60	0.01 %
1.10.46	104003	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20	15.81	20.13	402.60	0.01 %
1.10.47	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80	8.70	11.08	886.40	0.03 %
1.10.48	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20	12.47	15.88	317.60	0.01 %
1.10.49	103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40	20.45	26.04	1,041.60	0.04 %
1.10.50	103958	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20	14.92	19.00	380.00	0.01 %
1.10.51	89575	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40	12.79	16.29	651.60	0.02 %
1.10.52	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	210	12.78	16.27	3,416.70	0.12 %

Obra
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Orçamento Sintético

1.10.53	89447 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	88	12.43	15.83	1,393.04	0.05 %
1.10.54	89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	56	21.12	26.90	1,506.40	0.05 %
1.10.55	1168 ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	120	10.61	13.51	1,621.20	0.06 %
1.10.56	1169 ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	20	13.79	17.56	351.20	0.01 %
1.10.57	1171 ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	20	26.38	33.60	672.00	0.02 %
1.10.58	103976 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20	28.59	36.41	728.20	0.03 %
1.10.59	89366 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40	17.61	22.43	897.20	0.03 %
1.10.60	103955 SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	10.48	13.34	1,600.80	0.06 %
1.10.61	89442 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20	14.40	18.34	366.80	0.01 %
1.10.62	103042 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20	33.64	42.85	857.00	0.03 %
1.10.63	102622 SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	20	761.64	970.17	19,403.40	0.70 %
1.10.64	C2832 SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	20	4,867.66	6,200.42	124,008.40	4.49 %
1.10.65	86875 SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	783.84	998.45	19,969.00	0.72 %
1.10.66	86933 SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	598.36	762.19	15,243.80	0.55 %
1.10.67	86902 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	381.71	486.22	9,724.40	0.35 %
1.10.68	00000377 SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	20	48.84	62.21	1,244.20	0.05 %
1.10.69	C2814 SEINFRA	ESTRADO DE MADEIRA COM BARROTE 3x3"	m²	40	116.67	148.61	5,944.40	0.22 %
1.10.70	95547 SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	70.31	89.56	1,791.20	0.06 %
1.11		**LIMPEZA DA OBRA**					**3,611.54**	**0.13 %**
1.11.1	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	1043.8	2.72	3.46	3,611.54	0.13 %

Total sem BDI	**2,166,422.95**
Total do BDI	**592,857.30**
Total Geral	**2,759,280.25**

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA EM R$ 2.759.280,25 (DOIS MILHÃOES, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

J. A. C. SAMPAIO EIRELE
João Amâncio Castro Sá
CPF: 467.770.673-53

Carlos Osvaldo Santos Maia
Engenheiro Civil
CREA 1103342690

FOLHAS. Nº 2659
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CMP01	Próprio	ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UND	1.0000000	4,987.74	4,987.74
Composição Auxiliar	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	56.9746534	48.80	2,780.36
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	18.9915511	116.23	2,207.38
				MO sem LS =>	2,506.32	LS =>	2,231.88	MO com LS =>	4,738.20
				Valor do BDI =>	1,365.84			Valor com BDI =>	6,353.38

1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	Supressão Vegetal		m²	1.0000000	4.57	4.57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.2132000	21.46	4.57
				MO sem LS =>	1.53	LS =>	1.37	MO com LS =>	2.89
				Valor do BDI =>	1.25			Valor com BDI =>	5.82

1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105009	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1.50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	Locação de Obras		M	1.0000000	77.66	77.66
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.9103000	21.84	19.88
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.9103000	26.09	23.74
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0.0093000	28.04	0.26
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0.0374000	26.14	0.97
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	Produção de Concreto		m³	0.0054000	676.82	3.65
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0.8093000	6.56	5.30
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0.5500000	23.58	12.96
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0.1012000	24.53	2.48
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0.0256000	34.94	0.89
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0.5500000	13.70	7.53
				MO sem LS =>	16.35	LS =>	14.56	MO com LS =>	30.91
				Valor do BDI =>	21.26			Valor com BDI =>	98.92

1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas		m³	1.0000000	84.89	84.89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	3.9557667	21.46	84.89
				MO sem LS =>	28.37	LS =>	25.27	MO com LS =>	53.64
				Valor do BDI =>	23.24			Valor com BDI =>	108.13

1.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)		m²	1.0000000	75.43	75.43
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.4770000	21.84	10.41
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0880000	26.09	28.38
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0.0130000	28.04	0.36
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0.0530000	26.14	1.38
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0.0167000	12.96	0.21
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0.6050000	12.12	7.33
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0.5470000	4.25	2.32
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material		KG	0.0260000	25.01	0.65
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA "2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1.1340000	20.10	22.79
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0.0530000	30.28	1.60
				MO sem LS =>	14.80	LS =>	13.18	MO com LS =>	27.97
				Valor do BDI =>	20.85			Valor com BDI =>	96.08

1.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piaui
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Principais

Composição	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1.0000000	17.28	17.28
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0500000	22.07	1.10
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1310000	26.36	3.45
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.0000000	11.91	11.91
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0.6440000	0.27	0.17
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0.0250000	26.04	0.65
				MO sem LS => 1.97	LS =>	1.76	MO com LS =>	3.73
				Valor do BDI => 4.73			Valor com BDI =>	22.01

1.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1.0000000	16.26	16.26
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0390000	22.07	0.86
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1020000	26.36	2.68
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.0000000	11.94	11.94
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0.5030000	0.27	0.13
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0.0250000	26.04	0.65
				MO sem LS => 1.44	LS =>	1.29	MO com LS =>	2.73
				Valor do BDI => 4.45			Valor com BDI =>	20.71

1.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1.0000000	18.25	18.25
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0640000	22.07	1.41
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1660000	26.36	4.37
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.0000000	11.60	11.60
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0.8190000	0.27	0.22
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0.0250000	26.04	0.65
				MO sem LS => 2.71	LS =>	2.42	MO com LS =>	5.13
				Valor do BDI => 4.99			Valor com BDI =>	23.24

1.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0095	SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	0	m²	1.0000000	31.38	31.38
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1.7000000	18.46	31.38
				MO sem LS => 16.60	LS =>	14.79	MO com LS =>	31.38
				Valor do BDI => 8.59			Valor com BDI =>	39.97

1.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1.0000000	789.76	789.76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2.3117000	21.46	49.60
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.4637000	25.90	37.90
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0.7534000	2.80	2.10
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0.7103000	0.80	0.42
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0.7229000	114.57	82.82
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362.6579000	1.21	438.81
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0.5934000	300.16	178.11
				MO sem LS => 31.55	LS =>	28.10	MO com LS =>	59.64
				Valor do BDI => 216.23			Valor com BDI =>	1.005.99

1.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

FOLHAS. Nº 2661

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	1.0000000	290.26	290.26
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2.4580000	26.09	64.15
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2.4580000	26.54	65.26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	7.3770000	21.46	158.31
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1.0420000	1.65	1.71
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1.4170000	0.59	0.83
				MO sem LS => 100.90		LS => 89.86	MO com LS =>	190.75
				Valor do BDI => 79.47			Valor com BDI =>	369.73

1.3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2843	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	0	m²	1.0000000	47.68	47.68
Insumo	I0037	SEINFRA	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0.2000000	19.10	3.82
Insumo	I1090	SEINFRA	EMULSÃO ASFALTICA	Material	KG	2.0000000	21.93	43.86
				MO sem LS => 2.02		LS => 1.80	MO com LS =>	3.82
				Valor do BDI => 13.05			Valor com BDI =>	60.73

1.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1.0000000	218.58	218.58
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.2020000	21.84	4.41
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.9110000	26.09	23.76
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0.0500000	28.04	1.40
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0.2370000	26.14	6.19
Insumo	00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	Material	m²	1.1460000	128.60	147.37
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0.1660000	12.12	2.01
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6.9520000	4.25	29.54
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0.1590000	24.53	3.90
				MO sem LS => 13.30		LS => 11.85	MO com LS =>	25.14
				Valor do BDI => 59.84			Valor com BDI =>	278.42

1.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104110	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.0000000	19.66	19.66
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0373000	22.07	0.82
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.2286000	26.36	6.02
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.0000000	11.91	11.91
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0.9700000	0.27	0.26
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0.0250000	26.04	0.65
				MO sem LS => 2.82		LS => 2.52	MO com LS =>	5.34
				Valor do BDI => 5.38			Valor com BDI =>	25.04

1.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.0000000	21.83	21.83
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0505000	22.07	1.11
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.3094000	26.36	8.15
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.0000000	11.80	11.80
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1.1900000	0.27	0.32
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0.0250000	26.04	0.65
				MO sem LS => 4.01		LS => 3.58	MO com LS =>	7.58
				Valor do BDI => 5.97			Valor com BDI =>	27.80

1.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS		m²	1.0000000	95.86	95.86
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	0.0098000	752.60	7.37
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.5500000	26.54	41.13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.7750000	21.46	16.63
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material		M	0.4200000	2.80	1.17
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material		CENTO	0.0050000	54.05	0.27
Insumo	00007266	SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material		MIL	0.0283100	1,034.79	29.29
				MO sem LS =>	21.20	LS =>	18.88	MO com LS =>	40.08
				Valor do BDI =>	26.24			Valor com BDI =>	122.10

1.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3437	SEINFRA	ARMADOR DE EMBUTIR	0		UN	1.0000000	38.57	38.57
Insumo	I0108	SEINFRA	AREIA GROSSA	Material		m³	0.0240000	144.21	3.46
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material		KG	0.8000000	0.86	0.68
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra		H	0.1500000	24.16	3.62
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra		H	0.3000000	18.46	5.53
Insumo	I6222	SEINFRA	ARMADOR DE EMBUTIR	Material		UN	1.0000000	25.28	25.28
				MO sem LS =>	4.84	LS =>	4.32	MO com LS =>	9.15
				Valor do BDI =>	10.56			Valor com BDI =>	49.13

1.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91297	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas		UN	1.0000000	522.90	522.90
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.5460000	25.27	39.06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.7730000	21.46	16.58
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material		UN	3.0000000	32.50	97.50
Insumo	00004964	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	Material		UN	1.0000000	367.19	367.19
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material		UN	19.8000000	0.13	2.57
				MO sem LS =>	19.88	LS =>	17.71	MO com LS =>	37.59
				Valor do BDI =>	143.17			Valor com BDI =>	666.07

1.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas		m²	1.0000000	372.42	372.42
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.3130180	26.54	8.30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.1565090	21.46	3.35
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material		UN	9.2000000	0.24	2.20
Insumo	00036896	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	Material		UN	0.8333000	396.05	330.02
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material		UN	0.6678571	42.76	28.55
				MO sem LS =>	4.19	LS =>	3.74	MO com LS =>	7.92
				Valor do BDI =>	101.96			Valor com BDI =>	474.38

1.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	Peitoris e Chapins		M	1.0000000	174.09	174.09

FOLHAS. Nº 2663
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Principais

Composição Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	0.0060000	609.15	3.65
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.4190000	26.37	11.04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.2090000	21.46	4.48
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0.0210000	28.04	0.58
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0.3980000	26.14	10.40
Insumo	00034747	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= "15" CM, E= "2,0" CM, COM PINGADEIRA	Material		M	1.0400000	138.41	143.94
				MO sem LS =>	10.12	LS =>	9.02	MO com LS =>	19.14
				Valor do BDI =>	47.66			Valor com BDI =>	221.75

1.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1337	SEINFRA	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	0		m²	1.0000000	170.36	170.36
Insumo	I0041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra		H	1.5000000	19.10	28.65
Insumo	I0498	SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra		H	1.5000000	24.16	36.24
Insumo	I1161	SEINFRA	FERRAGEM PARA TELHADOS	Material		KG	0.2300000	16.78	3.85
Insumo	I1495	SEINFRA	MADEIRA (PEROBA)	Material		m³	0.0260000	3,814.22	99.16
Insumo	I1724	SEINFRA	PREGO	Material		KG	0.1200000	20.50	2.46
				MO sem LS =>	34.32	LS =>	30.57	MO com LS =>	64.89
				Valor do BDI =>	46.64			Valor com BDI =>	217.00

1.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73938/001	SINAPI	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	COBE - COBERTURA		m²	1.0000000	100.32	100.32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	2.0000000	21.46	42.92
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.5000000	25.87	38.80
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	0.0030000	800.23	2.40
Insumo	00000337	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0.0340000	13.27	0.45
Insumo	00007176	SINAPI	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE "44" CM, RENDIMENTO DE "26" TELHAS/M2	Material		UN	25.0000000	0.63	15.75
				MO sem LS =>	28.84	LS =>	25.69	MO com LS =>	54.52
				Valor do BDI =>	27.46			Valor com BDI =>	127.78

1.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6058	SINAPI	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	COBE - COBERTURA		M	1.0000000	34.35	34.35
Composição Auxiliar	87335	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	Argamassas		m³	0.0024300	730.85	1.77
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.5000000	26.54	13.27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.4974200	21.46	10.67
Insumo	00007181	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE "41" CM, RENDIMENTO DE "3" TELHAS/M	Material		UN	3.0000000	2.88	8.64
				MO sem LS =>	8.59	LS =>	7.65	MO com LS =>	16.24
				Valor do BDI =>	9.40			Valor com BDI =>	43.75

1.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4449	ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	Forros		m²	1.0000000	84.42	84.42
Insumo	1019	ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref:Araforros ou similar	Serviços		m²	1.0000000	84.42	84.42
				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI =>	23.11			Valor com BDI =>	107.53

1.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco		m²	1.0000000	8.54	8.54



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	0.0037000	742.99	2.74
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.1724000	26.54	4.57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.0575000	21.46	1.23
				MO sem LS =>	2.25	LS =>	2.01	MO com LS =>	4.26
				Valor do BDI =>	2.33			Valor com BDI =>	10.87

1.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna		m²	1.0000000	28.71	28.71
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	0.0194000	752.60	14.60
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.3789000	26.54	10.05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.1894000	21.46	4.06
				MO sem LS =>	5.96	LS =>	5.31	MO com LS =>	11.26
				Valor do BDI =>	7.86			Valor com BDI =>	36.57

1.7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos		m²	1.0000000	85.55	85.55
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.8064000	26.42	21.30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.2068000	21.46	4.43
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material		m²	1.1136000	45.74	50.93
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	9.1325000	0.87	7.94
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0.1880000	5.09	0.95
				MO sem LS =>	9.34	LS =>	8.32	MO com LS =>	17.65
				Valor do BDI =>	23.42			Valor com BDI =>	108.97

1.7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna		m²	1.0000000	13.80	13.80
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.1631000	28.60	4.66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.0544000	21.46	1.16
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0.2285000	34.94	7.98
				MO sem LS =>	1.97	LS =>	1.76	MO com LS =>	3.73
				Valor do BDI =>	3.77			Valor com BDI =>	17.57

1.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73907/003	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	PISO - PISOS		m²	1.0000000	55.10	55.10
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.3500000	26.54	9.28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.7000000	21.46	15.02
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto		m³	0.0500000	616.02	30.80
				MO sem LS =>	10.04	LS =>	8.95	MO com LS =>	18.99
				Valor do BDI =>	15.08			Valor com BDI =>	70.18

1.8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73923/001	SINAPI	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL	PISO - PISOS		m²	1.0000000	56.40	56.40
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.8500000	26.54	22.55
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.8500000	21.46	18.24
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas		m³	0.0200000	780.99	15.61
				MO sem LS =>	15.61	LS =>	13.91	MO com LS =>	29.51
				Valor do BDI =>	15.44			Valor com BDI =>	71.84

1.8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84192	SINAPI	SOLEIRA CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL, PADRAO POPULAR, PEI MAIOR OU IGUAL A 3	PISO - PISOS		M	1.0000000	24.59	24.59
Composição Auxiliar	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas		m³	0.0030000	941.18	2.82
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.4000000	26.54	10.61



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.2000000	21.46	4.29
Insumo	00001297	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material		m²	0.1545000	44.53	6.87
				MO sem LS =>	5.59	LS =>	4.98	MO com LS =>	10.56
				Valor do BDI =>	6.73			Valor com BDI =>	31.32

1.9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1.0000000	131.92	131.92
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.2299000	22.46	5.16
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.5518000	26.87	14.82
Insumo	00038775	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material		UN	1.0000000	97.43	97.43
Insumo	00038191	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	Material		UN	1.0000000	14.51	14.51
				MO sem LS =>	7.25	LS =>	6.46	MO com LS =>	13.70
				Valor do BDI =>	38.11			Valor com BDI =>	168.03

1.9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		UN	1.0000000	17.88	17.88
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.2910000	22.46	6.53
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.2910000	26.87	7.81
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas		m³	0.0009000	890.87	0.80
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material		UN	1.0000000	2.74	2.74
				MO sem LS =>	5.16	LS =>	4.60	MO com LS =>	9.76
				Valor do BDI =>	4.89			Valor com BDI =>	22.77

1.9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		UN	1.0000000	21.35	21.35
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.3010000	22.46	6.76
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.3010000	26.87	8.08
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas		m³	0.0012000	890.87	1.06
Insumo	00001873	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material		UN	1.0000000	5.45	5.45
				MO sem LS =>	5.36	LS =>	4.78	MO com LS =>	10.13
				Valor do BDI =>	5.84			Valor com BDI =>	27.19

1.9.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		UN	1.0000000	13.32	13.32
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.2060000	22.46	4.62
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.2060000	26.87	5.53
Insumo	00001879	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1.0000000	3.17	3.17
				MO sem LS =>	3.62	LS =>	3.23	MO com LS =>	6.84
				Valor do BDI =>	3.64			Valor com BDI =>	16.96

1.9.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		UN	1.0000000	9.80	9.80
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.1600000	22.46	3.59
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.1600000	26.87	4.29
Insumo	00001892	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1.0000000	1.92	1.92
				MO sem LS =>	2.81	LS =>	2.51	MO com LS =>	5.31
				Valor do BDI =>	2.68			Valor com BDI =>	12.48

1.9.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		UN	1.0000000	8.12	8.12
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.1370000	22.46	3.07



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.1370000	26.87	3.68
Insumo	00001891	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1.0000000	1.37	1.37
				MO sem LS =>	2.40	LS =>	2.14	MO com LS =>	4.54
				Valor do BDI =>	2.22			Valor com BDI =>	10.34

1.9.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	704	ORSE	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica		un	1.0000000	4.53	4.53
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0.1000000	4.69	0.46
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios		h	0.1000000	4.53	0.45
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra		h	0.1000000	19.02	1.90
Insumo	00004374/SIN	ORSE	Bucha de nylon sem aba s10	Material		un	1.0000000	0.27	0.27
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0.1000000	14.58	1.45
				MO sem LS =>	1.77	LS =>	1.58	MO com LS =>	3.35
				Valor do BDI =>	1.24			Valor com BDI =>	5.77

1.9.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10093	ORSE	Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento)	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado		un	1.0000000	0.07	0.07
Insumo	9709	ORSE	Bucha de nylon nº06, ref: TEL-5306 (SPDA)	Material		un	1.0000000	0.07	0.07
				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI =>	0.01			Valor com BDI =>	0.08

1.9.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2490	ORSE	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s-7 (fischer ou similar)	Provisórios		un	1.0000000	4.67	4.67
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0.1000000	4.69	0.46
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios		h	0.1000000	4.53	0.45
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra		h	0.1000000	19.02	1.90
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0.1000000	14.58	1.45
Insumo	319	ORSE	Bucha de nylon s-07	Material		un	1.0000000	0.41	0.41
				MO sem LS =>	1.77	LS =>	1.58	MO com LS =>	3.35
				Valor do BDI =>	1.27			Valor com BDI =>	5.94

1.9.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA		UN	1.0000000	160.23	160.23
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.3882000	22.46	8.71
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.3882000	26.87	10.43
Insumo	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material		UN	1.0000000	141.09	141.09
				MO sem LS =>	6.82	LS =>	6.08	MO com LS =>	12.89
				Valor do BDI =>	43.87			Valor com BDI =>	204.10

1.9.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		M	1.0000000	3.54	3.54
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.0230000	22.46	0.51
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.0230000	26.87	0.61
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material		M	1.2434000	1.92	2.38
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0.0094000	4.45	0.04
				MO sem LS =>	0.40	LS =>	0.36	MO com LS =>	0.76
				Valor do BDI =>	0.96			Valor com BDI =>	4.50

1.9.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		M	1.0000000	5.25	5.25
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.0290000	22.46	0.65
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.0290000	26.87	0.77
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material		M	1.2434000	3.05	3.79
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0.0094000	4.45	0.04

FOLHAS. Nº 2667
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

				MO sem LS =>	0.50	LS =>	0.45	MO com LS => 0.95
				Valor do BDI =>	1.43			Valor com BDI => 6.68

1.9.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1.0000000	21.03	21.03
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0760000	22.46	1.70
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0760000	26.87	2.04
Insumo	00000980	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1.2434000	13.88	17.25
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0.0094000	4.45	0.04
				MO sem LS =>	1.33	LS =>	1.19	MO com LS => 2.52
				Valor do BDI =>	5.75			Valor com BDI => 26.78

1.9.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72251	SINAPI	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1.0000000	30.89	30.89
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1300000	22.46	2.91
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1300000	26.87	3.49
[illegible]mo	00000857	SINAPI	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1.0200000	24.01	24.49
				MO sem LS =>	2.28	LS =>	2.04	MO com LS => 4.31
				Valor do BDI =>	8.45			Valor com BDI => 39.34

1.9.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	33.91	33.91
Composição Auxiliar	91948	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	12.63	12.63
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	21.28	21.28
				MO sem LS =>	6.32	LS =>	5.63	MO com LS => 11.95
				Valor do BDI =>	9.28			Valor com BDI => 43.19

1.9.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91965	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	77.48	77.48
Composição Auxiliar	91948	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	12.63	12.63
Composição Auxiliar	91964	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	64.85	64.85
				MO sem LS =>	13.78	LS =>	12.28	MO com LS => 26.05
				Valor do BDI =>	21.21			Valor com BDI => 98.69

1.9.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12984	ORSE	Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1.0000000	3.72	3.72
[illegible]posição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.0800000	4.69	0.37
[illegible]mo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0.0800000	14.58	1.16
Insumo	00038091/SIN	ORSE	Espelho / placa cega 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores	Material	un	1.0000000	2.19	2.19
				MO sem LS =>	0.61	LS =>	0.55	MO com LS => 1.16
				Valor do BDI =>	1.01			Valor com BDI => 4.73

1.9.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	57.62	57.62
Composição Auxiliar	91948	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	12.63	12.63
Composição Auxiliar	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	44.99	44.99
				MO sem LS =>	10.79	LS =>	9.61	MO com LS => 20.40
				Valor do BDI =>	15.77			Valor com BDI => 73.39

1.9.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	70.35	70.35

FOLHAS. Nº 2668
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	12.63	12.63
Composição Auxiliar	91966	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	57.72	57.72
				MO sem LS => 12.30	LS =>	10.96	MO com LS =>	23.26
				Valor do BDI => 19.26			Valor com BDI =>	89.61

1.9.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	63.21	63.21
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	12.63	12.63
Composição Auxiliar	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	50.58	50.58
				MO sem LS => 12.30	LS =>	10.96	MO com LS =>	23.26
				Valor do BDI => 17.30			Valor com BDI =>	80.51

1.9.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	35.75	35.75
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	12.63	12.63
Composição Auxiliar	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	23.12	23.12
				MO sem LS => 6.50	LS =>	5.79	MO com LS =>	12.28
				Valor do BDI => 9.78			Valor com BDI =>	45.53

1.9.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	52.16	52.16
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	12.63	12.63
Composição Auxiliar	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	39.53	39.53
				MO sem LS => 11.23	LS =>	10.01	MO com LS =>	21.23
				Valor do BDI => 14.26			Valor com BDI =>	66.44

1.9.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1.0000000	13.32	13.32
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0352000	22.46	0.79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0352000	26.87	0.94
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1.0000000	1.54	1.54
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1.0000000	10.05	10.05
				MO sem LS => 0.61	LS =>	0.55	MO com LS =>	1.16
				Valor do BDI => 3.64			Valor com BDI =>	16.96

1.9.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1.0000000	27.27	27.27
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1892000	22.46	4.24
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1892000	26.87	5.08
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1.0000000	3.06	3.06
Insumo	00034686	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	1.0000000	14.89	14.89
				MO sem LS => 3.32	LS =>	2.96	MO com LS =>	6.28
				Valor do BDI => 7.46			Valor com BDI =>	34.73

1.9.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13150	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1.0000000	84.24	84.24
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.3000000	4.69	1.40
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0.3000000	4.53	1.35
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0.3000000	19.02	5.70



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0.3000000	14.58	4.37
Insumo	00039465/SIN	ORSE	Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de*20* ka (tipo ac)	Material		un	1.0000000	71.42	71.42
				MO sem LS =>	5.33	LS =>	4.75	MO com LS =>	10.07
				Valor do BDI =>	23.06			Valor com BDI =>	107.30

1.9.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7810	ORSE	Interruptor para chuveiro, bipolar simples, 25A, ref.2516, Silentoque, Pial ou similar, inclusive caixa pvc 4x2 e placa	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	1.0000000	28.04	28.04
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.5000000	4.69	2.34
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0.5000000	4.53	2.26
Insumo	00001872/SIN	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	1.0000000	1.91	1.91
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0.5000000	19.02	9.51
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0.5000000	14.58	7.29
Insumo	4274	ORSE	Interruptor p/chuveiro, bipolar simples, 25A, ref.2516, Linha Silentoque, Pial ou similar	Material	un	1.0000000	4.73	4.73
				MO sem LS =>	8.89	LS =>	7.92	MO com LS =>	16.80
				Valor do BDI =>	7.67			Valor com BDI =>	35.71

1.9.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1.0000000	13.05	13.05
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1490000	22.46	3.34
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1490000	26.87	4.00
Insumo	00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material	M	1.0170000	5.62	5.71
				MO sem LS =>	2.61	LS =>	2.33	MO com LS =>	4.94
				Valor do BDI =>	3.57			Valor com BDI =>	16.62

1.9.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1.0000000	9.93	9.93
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1340000	22.46	3.00
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1340000	26.87	3.60
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1.0170000	3.28	3.33
				MO sem LS =>	2.35	LS =>	2.10	MO com LS =>	4.45
				Valor do BDI =>	2.71			Valor com BDI =>	12.64

1.9.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11975	ORSE	Abraçadeira de alumínio 1 " 25mm (DAISA BC-100) ou similar	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	1.0000000	7.97	7.97
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.1000000	4.69	0.46
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0.1000000	4.80	0.48
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0.1000000	19.02	1.90
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0.1000000	14.58	1.45
[illegible]no	12854	ORSE	Abraçadeira de alumínio1 " 25mm (DAISA BC-100) ou similar	Material	un	1.0000000	3.70	3.70
				MO sem LS =>	1.77	LS =>	1.58	MO com LS =>	3.35
				Valor do BDI =>	2.18			Valor com BDI =>	10.15

1.9.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	354	ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	1.0000000	19.24	19.24
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.2200000	4.69	1.03
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0.2200000	4.53	0.99
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0.2200000	19.02	4.18
Insumo	00002685/SIN	ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva	Material	m	1.0500000	9.38	9.84
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0.2200000	14.58	3.20
				MO sem LS =>	3.90	LS =>	3.48	MO com LS =>	7.38
				Valor do BDI =>	5.26			Valor com BDI =>	24.50

1.9.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	353	ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 25mm (3/4")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	1.0000000	14.85	14.85
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.2000000	4.69	0.93

FOLHAS. Nº 2670
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0.2000000	4.53	0.90
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0.2000000	19.02	3.80
Insumo	00002674/SIN	ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	Material	m	1.0500000	6.01	6.31
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0.2000000	14.58	2.91
				MO sem LS => 3.55	LS =>	3.17	MO com LS =>	6.71
				Valor do BDI => 4.06			Valor com BDI =>	18.91

1.9.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97611	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1.0000000	23.26	23.26
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0690000	22.46	1.54
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1655000	26.87	4.44
Insumo	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	1.0000000	2.77	2.77
Insumo	00038191	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	1.0000000	14.51	14.51
				MO sem LS => 2.17	LS =>	1.94	MO com LS =>	4.10
				Valor do BDI => 6.36			Valor com BDI =>	29.62

1.9.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8441	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1.0000000	5.99	5.99
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.1000000	4.69	0.46
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0.1000000	4.60	0.46
Insumo	00000400/SIN	ORSE	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafusode fixacao	Material	un	1.0000000	1.72	1.72
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0.1000000	19.02	1.90
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0.1000000	14.58	1.45
				MO sem LS => 1.77	LS =>	1.58	MO com LS =>	3.35
				Valor do BDI => 1.64			Valor com BDI =>	7.63

1.9.36	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3269	ORSE	Fornecimento de alça preformada para cabo multiplex 2 awg	Conversão InfoWOrca	un	1.0000000	13.21	13.21
Insumo	2629	ORSE	Alça preformada para cabo multiplex 2 awg	Material	un	1.0000000	13.21	13.21
				MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI => 3.61			Valor com BDI =>	16.82

1.9.39	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3911	SEINFRA	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	0	UN	1.0000000	15.41	15.41
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0.0520000	24.15	1.25
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0.0520000	18.46	0.95
Insumo	I7382	SEINFRA	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	Material	UN	1.0000000	13.21	13.21
				MO sem LS => 1.16	LS =>	1.04	MO com LS =>	2.20
				Valor do BDI => 4.21			Valor com BDI =>	19.62

1.9.40	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9379	ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	Conversão InfoWOrca	un	1.0000000	48.52	48.52
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.3000000	4.69	1.40
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0.3000000	4.53	1.35
Insumo	00002436/SIN	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0.3000000	19.02	5.70
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0.3000000	14.58	4.37
Insumo	1096	ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector	Material	un	1.0000000	35.70	35.70
				MO sem LS => 5.33	LS =>	4.75	MO com LS =>	10.07
				Valor do BDI => 13.28			Valor com BDI =>	61.80

1.9.43	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1.0000000	194.71	194.71
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.5233000	22.46	34.21
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.5233000	26.87	40.93
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4.0000000	0.24	0.96



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00039808	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material		UN	1.0000000	118.61	118.61
				MO sem LS =>	26.79	LS =>	23.86	MO com LS =>	50.64
				Valor do BDI =>	53.31			Valor com BDI =>	248.02

1.9.44	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	0		UN	1.0000000	361.23	361.23
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra		H	2.0000000	19.10	38.20
Insumo	I0193	SEINFRA	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	Material		UN	1.0000000	49.83	49.83
Insumo	I0194	SEINFRA	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	Material		UN	1.0000000	49.02	49.02
Insumo	I0195	SEINFRA	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	Material		UN	1.0000000	40.52	40.52
Insumo	I1754	SEINFRA	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	Material		UN	1.0000000	135.36	135.36
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra		H	2.0000000	24.15	48.30
				MO sem LS =>	45.76	LS =>	40.75	MO com LS =>	86.50
				Valor do BDI =>	98.90			Valor com BDI =>	460.13

1.9.45	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		M	1.0000000	8.22	8.22
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.0390000	22.46	0.87
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.0390000	26.87	1.04
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material		M	1.2434000	5.05	6.27
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0.0094000	4.45	0.04
				MO sem LS =>	0.68	LS =>	0.61	MO com LS =>	1.29
				Valor do BDI =>	2.25			Valor com BDI =>	10.47

1.10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2797	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços		un	1.0000000	505.46	505.46
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples		m³	0.1090000	682.68	74.41
Composição Auxiliar	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais		kg	3.2000000	15.43	49.37
Composição Auxiliar	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação		m²	1.6800000	123.87	208.10
Composição Auxiliar	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas		m²	1.4400000	39.17	56.40
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana		m³	0.4480000	57.81	25.89
Composição Auxiliar	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca		m²	1.4400000	7.33	10.55
Composição Auxiliar	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações		m²	0.7800000	103.52	80.74
				MO sem LS =>	99.81	LS =>	88.89	MO com LS =>	188.70
				Valor do BDI =>	138.39			Valor com BDI =>	643.85

1.10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4280	ORSE	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	Caixas de Inspeção		un	1.0000000	40.40	40.40
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0.5000000	4.69	2.34
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0.5000000	4.60	2.30
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra		h	0.5000000	19.02	9.51
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0.5000000	14.58	7.29
Insumo	3348	ORSE	Caixa sifonada completa em pvc, c/grelha e porta grelha, 100 x 150 x 50 mm	Material		Un	1.0000000	18.96	18.96
				MO sem LS =>	8.89	LS =>	7.92	MO com LS =>	16.80
				Valor do BDI =>	11.06			Valor com BDI =>	51.46

1.10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4282	ORSE	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	Caixas de Inspeção		un	1.0000000	65.71	65.71
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0.5000000	4.69	2.34
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0.5000000	4.60	2.30
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra		h	0.5000000	19.02	9.51

FOLHAS. Nº 7672
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0.5000000	14.58	7.29
Insumo	3352	ORSE	Caixa sifonada em pvc, quadrada, com tampa cega, 150 x 150 x 50 mm, completa	Material	Un	1.0000000	44.27	44.27
				MO sem LS => 8.89	LS =>	7.92	MO com LS =>	16.80
				Valor do BDI => 17.99			Valor com BDI =>	83.70

1.10.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1.0000000	13.45	13.45
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0845000	25.69	2.17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0266000	21.46	0.57
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0.0332000	4.99	0.16
Insumo	00044945	SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN	1.0000000	10.55	10.55
				MO sem LS => 1.02	LS =>	0.91	MO com LS =>	1.92
				Valor do BDI => 3.68			Valor com BDI =>	17.13

1.10.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1537	ORSE	Curva 45° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1.0000000	43.13	43.13
[illegible]posição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.4500000	4.69	2.11
[illegible]posição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0.2300000	4.60	1.05
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0.2300000	19.02	4.37
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0.4500000	14.58	6.56
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0.0500000	87.33	4.36
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0.0800000	84.11	6.72
Insumo	795	ORSE	Curva 45 curta pvc sanitario d= 100mm	Material	un	1.0000000	17.96	17.96
				MO sem LS => 5.78	LS =>	5.15	MO com LS =>	10.93
				Valor do BDI => 11.80			Valor com BDI =>	54.93

1.10.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1543	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1.0000000	25.41	25.41
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.1400000	4.69	0.65
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0.1400000	4.60	0.64
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0.1400000	19.02	2.66
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0.1400000	14.58	2.04
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0.0150000	87.33	1.30
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0.0220000	84.11	1.85
Insumo	803	ORSE	Curva 45 longa pvc sanitario d= 50mm	Material	un	1.0000000	16.27	16.27
				MO sem LS => 2.49	LS =>	2.22	MO com LS =>	4.70
				Valor do BDI => 6.95			Valor com BDI =>	32.36

1.10.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
[illegible]posição	1600	ORSE	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1.0000000	14.13	14.13
[illegible]posição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.1200000	4.69	0.56
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0.1200000	4.60	0.55
Insumo	00001933/SIN	ORSE	Curva pvc curta 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	Material	un	1.0000000	5.76	5.76
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0.1200000	19.02	2.28
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0.1200000	14.58	1.74
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0.0160000	87.33	1.39
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0.0220000	84.11	1.85
				MO sem LS => 2.13	LS =>	1.90	MO com LS =>	4.02
				Valor do BDI => 3.86			Valor com BDI =>	17.99

1.10.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1128	ORSE	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1.0000000	19.96	19.96
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.2800000	4.69	1.31
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0.2800000	4.60	1.28
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0.2800000	19.02	5.32



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00003502/SIN	ORSE	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 40 mm, cor marrom, para agua fria predial	Material	un	1.0000000	6.77	6.77
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0.2800000	14.58	4.08
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0.0100000	87.33	0.87
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0.0040000	84.11	0.33
				MO sem LS => 4.97	LS =>	4.43	MO com LS =>	9.40
				Valor do BDI => 5.46			Valor com BDI =>	25.42

1.10.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1129	ORSE	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1.0000000	22.21	22.21
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.2800000	4.69	1.31
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0.2800000	4.60	1.28
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0.2800000	19.02	5.32
Insumo	00003503/SIN	ORSE	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 50 mm, cor marrom, para agua fria predial	Material	un	1.0000000	8.50	8.50
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0.2800000	14.58	4.08
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0.0140000	87.33	1.22
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0.0060000	84.11	0.50
				MO sem LS => 4.97	LS =>	4.43	MO com LS =>	9.40
				Valor do BDI => 6.08			Valor com BDI =>	28.29

1.10.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1556	ORSE	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1.0000000	30.45	30.45
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.2300000	4.69	1.07
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0.2300000	4.60	1.05
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0.2300000	19.02	4.37
Insumo	00003520/SIN	ORSE	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	Material	un	1.0000000	9.53	9.53
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0.2300000	14.58	3.35
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0.0500000	87.33	4.36
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0.0800000	84.11	6.72
				MO sem LS => 4.08	LS =>	3.64	MO com LS =>	7.72
				Valor do BDI => 8.33			Valor com BDI =>	38.78

1.10.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1554	ORSE	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1.0000000	12.65	12.65
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.1400000	4.69	0.65
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0.1400000	4.60	0.64
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0.1400000	19.02	2.66
Insumo	00003526/SIN	ORSE	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	Material	un	1.0000000	3.51	3.51
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0.1400000	14.58	2.04
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0.0150000	87.33	1.30
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0.0220000	84.11	1.85
				MO sem LS => 2.49	LS =>	2.22	MO com LS =>	4.70
				Valor do BDI => 3.46			Valor com BDI =>	16.11

1.10.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1562	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1.0000000	53.86	53.86
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.4600000	4.69	2.15
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0.4600000	4.60	2.11
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0.4600000	19.02	8.74
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0.4600000	14.58	6.70
Insumo	1270	ORSE	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm	Material	un	1.0000000	21.45	21.45
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0.0580000	87.33	5.06
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0.0910000	84.11	7.65
				MO sem LS => 8.17	LS =>	7.28	MO com LS =>	15.44
				Valor do BDI => 14.74			Valor com BDI =>	68.60



Composições Analiticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analiticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.10.16	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões		UN	1.0000000	19.42	19.42
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.1448000	21.37	3.09
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.1448000	25.69	3.71
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0.0245000	84.90	2.08
Insumo	00003869	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1.0000000	6.69	6.69
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0.0400000	96.19	3.84
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0.0054000	2.59	0.01
				MO sem LS =>	2.50	LS =>	2.23	MO com LS =>	4.72
				Valor do BDI =>	5.31			Valor com BDI =>	24.73

1.10.17	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões		M	1.0000000	37.01	37.01
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.4444000	21.37	9.49
[redacted]posição [redacted]liar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.4444000	25.69	11.41
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1.0549000	15.22	16.05
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0.0247000	2.59	0.06
				MO sem LS =>	7.67	LS =>	6.84	MO com LS =>	14.50
				Valor do BDI =>	10.13			Valor com BDI =>	47.14

1.10.18	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões		M	1.0000000	20.83	20.83
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.2930000	21.37	6.26
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.2930000	25.69	7.52
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1.0549000	6.65	7.01
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0.0163000	2.59	0.04
				MO sem LS =>	5.05	LS =>	4.50	MO com LS =>	9.55
				Valor do BDI =>	5.70			Valor com BDI =>	26.53

1.10.19	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões		M	1.0000000	26.57	26.57
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.3182000	21.37	6.79
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.3182000	25.69	8.17
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1.0549000	10.97	11.57
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0.0177000	2.59	0.04
				MO sem LS =>	5.49	LS =>	4.89	MO com LS =>	10.38
				Valor do BDI =>	7.27			Valor com BDI =>	33.84

1.10.20	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões		M	1.0000000	33.18	33.18
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.3813000	21.37	8.14
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.3813000	25.69	9.79
Insumo	00009837	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1.0549000	14.41	15.20
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0.0212000	2.59	0.05
				MO sem LS =>	6.57	LS =>	5.86	MO com LS =>	12.43
				Valor do BDI =>	9.08			Valor com BDI =>	42.26

1.10.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1595	ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1.0000000	26.07	26.07
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.2300000	4.69	1.07
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0.2300000	4.60	1.05



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piaui
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0.2300000	19.02	4.37
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0.2300000	14.58	3.35
Insumo	00006138/SIN	ORSE	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	Material	un	1.0000000	10.69	10.69
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0.0250000	87.33	2.18
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0.0400000	84.11	3.36
				MO sem LS => 4.08	LS =>	3.64	MO com LS =>	7.72
				Valor do BDI => 7.13			Valor com BDI =>	33.20

1.10.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1.0000000	11.64	11.64
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0343000	21.37	0.73
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0343000	25.69	0.88
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2.0000000	2.58	5.16
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1.0000000	3.12	3.12
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0.0500000	35.03	1.75
				MO sem LS => 0.59	LS =>	0.53	MO com LS =>	1.11
				Valor do BDI => 3.18			Valor com BDI =>	14.82

1.10.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1.0000000	11.53	11.53
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0114000	21.37	0.24
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0114000	25.69	0.29
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0.0073000	84.90	0.61
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0110000	96.19	1.05
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0080000	2.59	0.02
Insumo	00039319	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1.0000000	9.32	9.32
				MO sem LS => 0.20	LS =>	0.18	MO com LS =>	0.37
				Valor do BDI => 3.15			Valor com BDI =>	14.68

1.10.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1.0000000	13.56	13.56
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0415000	21.37	0.88
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0415000	25.69	1.06
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1.0549000	10.97	11.57
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0230000	2.59	0.05
				MO sem LS => 0.71	LS =>	0.64	MO com LS =>	1.34
				Valor do BDI => 3.71			Valor com BDI =>	17.27

1.10.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1.0000000	122.40	122.40
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.4467000	25.69	11.47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1407000	21.46	3.01
Insumo	00001368	SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	Material	UN	1.0000000	107.82	107.82
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0.0210000	4.99	0.10
				MO sem LS => 5.37	LS =>	4.79	MO com LS =>	10.15
				Valor do BDI => 33.51			Valor com BDI =>	155.91

1.10.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3688	ORSE	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1.0000000	24.16	24.16
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.5000000	4.69	2.34
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0.5000000	4.60	2.30



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra		h	0.5000000	19.02	9.51
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0.5000000	14.58	7.29
Insumo	2260	ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	Material		un	1.0000000	2.57	2.57
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material		m	0.5000000	0.31	0.15
				MO sem LS =>	8.89	LS =>	7.92	MO com LS =>	16.80
				Valor do BDI =>	6.61			Valor com BDI =>	30.77

1.10.29	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3693	ORSE	Torneira plástica para pia de cozinha, HERC 1113C, 1/2" ou similar	Louças e Metais Sanitários		un	1.0000000	52.26	52.26
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0.5000000	4.69	2.34
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0.5000000	4.60	2.30
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra		h	0.5000000	19.02	9.51
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0.5000000	14.58	7.29
Insumo	00011822/SIN	ORSE	Torneira plastica de mesa, bica movel, para cozinha 1/2"	Material		un	1.0000000	30.67	30.67
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material		m	0.5000000	0.31	0.15
				MO sem LS =>	8.89	LS =>	7.92	MO com LS =>	16.80
				Valor do BDI =>	14.30			Valor com BDI =>	66.56

1.10.30	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3687	ORSE	Torneira plastica para tanque de lavar, HERC 1126, 1/2" ou similar	Louças e Metais Sanitários		un	1.0000000	25.03	25.03
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0.5000000	4.69	2.34
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0.5000000	4.60	2.30
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra		h	0.5000000	19.02	9.51
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0.5000000	14.58	7.29
Insumo	2259	ORSE	Torneira plastica para tanque de lavar 1/2", HERC 1126 ou similar	Material		un	1.0000000	3.44	3.44
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material		m	0.5000000	0.31	0.15
				MO sem LS =>	8.89	LS =>	7.92	MO com LS =>	16.80
				Valor do BDI =>	6.85			Valor com BDI =>	31.88

1.10.31	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3689	ORSE	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	Louças e Metais Sanitários		un	1.0000000	35.82	35.82
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0.5000000	4.69	2.34
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0.5000000	4.60	2.30
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra		h	0.5000000	19.02	9.51
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0.5000000	14.58	7.29
Insumo	2261	ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	Material		un	1.0000000	14.23	14.23
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material		m	0.5000000	0.31	0.15
				MO sem LS =>	8.89	LS =>	7.92	MO com LS =>	16.80
				Valor do BDI =>	9.80			Valor com BDI =>	45.62

0.32	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1.0000000	599.32	599.32
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.7791000	25.69	20.01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.4384000	21.46	9.40
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material		UN	2.0000000	30.07	60.14
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material		UN	1.0000000	13.39	13.39
Insumo	00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material		UN	1.0000000	486.92	486.92
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material		KG	0.0881000	107.38	9.46
				MO sem LS =>	10.75	LS =>	9.58	MO com LS =>	20.33
				Valor do BDI =>	164.09			Valor com BDI =>	763.41

1.10.33	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8077	ORSE	Fornecimento de hidrômetro diam. = 3/4", vazão = 1,5m3/h	Conversão InfoWOrca		un	1.0000000	130.30	130.30
Insumo	00012769/SINAPI	ORSE	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 1,5 m3/h, paraagua potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal (sem conexoes)	Material		un	1.0000000	130.30	130.30

FOLHAS. Nº 2677
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS => 0.00
				Valor do BDI =>	35.67			Valor com BDI => 165.97
1.10.34	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit** / **Total**
Composição	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais		UN	1.0000000	81.34 / 81.34
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.1485000	21.37 / 3.17
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.1485000	25.69 / 3.81
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0.0132000	18.40 / 0.24
Insumo	00006019	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"	Material		UN	1.0000000	74.12 / 74.12
				MO sem LS =>	2.56	LS =>	2.28	MO com LS => 4.84
				Valor do BDI =>	22.27			Valor com BDI => 103.61
1.10.35	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit** / **Total**
Composição	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais		UN	1.0000000	140.26 / 140.26
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.2633000	21.37 / 5.62
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.2633000	25.69 / 6.76
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0.0192000	18.40 / 0.35
[illegible]mo	00006010	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2"	Material		UN	1.0000000	127.53 / 127.53
				MO sem LS =>	4.54	LS =>	4.05	MO com LS => 8.58
				Valor do BDI =>	38.40			Valor com BDI => 178.66
1.10.36	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit** / **Total**
Composição	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais		UN	1.0000000	152.67 / 152.67
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.2595000	21.37 / 5.54
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.2595000	25.69 / 6.66
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0.0132000	18.40 / 0.24
Insumo	00006013	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1"	Material		UN	1.0000000	140.23 / 140.23
				MO sem LS =>	4.48	LS =>	3.99	MO com LS => 8.46
				Valor do BDI =>	41.80			Valor com BDI => 194.47
1.10.37	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit** / **Total**
Composição	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1.0000000	65.83 / 65.83
Composição Auxiliar	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais		UN	1.0000000	52.33 / 52.33
Composição Auxiliar	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC		UN	2.0000000	6.75 / 13.50
				MO sem LS =>	5.15	LS =>	4.59	MO com LS => 9.73
				Valor do BDI =>	18.02			Valor com BDI => 83.85
1.10.38	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit** / **Total**
[illegible]posição	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais		UN	1.0000000	118.64 / 118.64
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.2212000	21.37 / 4.72
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.2212000	25.69 / 5.68
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0.0106000	18.40 / 0.19
Insumo	00006024	SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material		UN	1.0000000	108.05 / 108.05
				MO sem LS =>	3.81	LS =>	3.40	MO com LS => 7.21
				Valor do BDI =>	32.48			Valor com BDI => 151.12
1.10.39	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit** / **Total**
Composição	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1.0000000	11.42 / 11.42
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.1525000	25.69 / 3.91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.0481000	21.46 / 1.03
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0.0210000	4.99 / 0.10
Insumo	00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material		UN	1.0000000	6.38 / 6.38
				MO sem LS =>	1.83	LS =>	1.63	MO com LS => 3.46



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

				Valor do BDI =>	3.12		Valor com BDI =>	14.54
1.10.40	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1.0000000	7.50	7.50
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0944000	21.37	2.01
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0944000	25.69	2.42
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0.0059000	84.90	0.50
Insumo	00003906	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1.0000000	1.82	1.82
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0070000	96.19	0.67
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0315000	2.59	0.08
				MO sem LS =>	1.62	LS =>	1.45 MO com LS =>	3.07
				Valor do BDI =>	2.05		Valor com BDI =>	9.55
1.10.42	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1.0000000	6.75	6.75
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0944000	21.37	2.01
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0944000	25.69	2.42
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1.0000000	1.07	1.07
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0.0059000	84.90	0.50
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0070000	96.19	0.67
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0315000	2.59	0.08
				MO sem LS =>	1.62	LS =>	1.45 MO com LS =>	3.07
				Valor do BDI =>	1.84		Valor com BDI =>	8.59
1.10.43	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1.0000000	8.51	8.51
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0994000	21.37	2.12
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0994000	25.69	2.55
Insumo	00000108	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1.0000000	2.16	2.16
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0.0082000	84.90	0.69
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0095000	96.19	0.91
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0331000	2.59	0.08
				MO sem LS =>	1.71	LS =>	1.53 MO com LS =>	3.23
				Valor do BDI =>	2.33		Valor com BDI =>	10.84
1.10.44	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104001	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1.0000000	14.73	14.73
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1343000	21.37	2.86
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1343000	25.69	3.45
Insumo	00000112	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1.0000000	5.38	5.38
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0.0141000	84.90	1.19
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0180000	96.19	1.73
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0469000	2.59	0.12
				MO sem LS =>	2.32	LS =>	2.07 MO com LS =>	4.38
				Valor do BDI =>	4.03		Valor com BDI =>	18.76
1.10.45	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1.0000000	13.37	13.37
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1218000	21.37	2.60
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1218000	25.69	3.12



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0.0118000	84.90	1.00
Insumo	00000813	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1.0000000	5.11	5.11
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0150000	96.19	1.44
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0406000	2.59	0.10
				MO sem LS => 2.10		LS => 1.88	MO com LS =>	3.97
				Valor do BDI => 3.66			Valor com BDI =>	17.03

1.10.46	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104003	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1.0000000	15.81	15.81
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1306000	21.37	2.79
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1306000	25.69	3.35
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0.0129000	84.90	1.09
Insumo	00000820	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1.0000000	6.89	6.89
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0165000	96.19	1.58
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0435000	2.59	0.11
				MO sem LS => 2.25		LS => 2.01	MO com LS =>	4.25
				Valor do BDI => 4.32			Valor com BDI =>	20.13

1.10.47	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1.0000000	8.70	8.70
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1359000	21.37	2.90
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1359000	25.69	3.49
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0.0071000	84.90	0.60
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1.0000000	0.88	0.88
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0080000	96.19	0.76
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0302000	2.59	0.07
				MO sem LS => 2.34		LS => 2.09	MO com LS =>	4.43
				Valor do BDI => 2.38			Valor com BDI =>	11.08

1.10.48	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1.0000000	12.47	12.47
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1621000	21.37	3.46
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1621000	25.69	4.16
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0.0094000	84.90	0.79
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1.0000000	2.92	2.92
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0110000	96.19	1.05
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0360000	2.59	0.09
				MO sem LS => 2.79		LS => 2.49	MO com LS =>	5.28
				Valor do BDI => 3.41			Valor com BDI =>	15.88

1.10.49	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1.0000000	20.45	20.45
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.2294000	21.37	4.90
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.2294000	25.69	5.89
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0.0165000	84.90	1.40
Insumo	00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1.0000000	6.02	6.02
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0220000	96.19	2.11
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0510000	2.59	0.13
				MO sem LS => 3.95		LS => 3.52	MO com LS =>	7.47
				Valor do BDI => 5.59			Valor com BDI =>	26.04

1.10.50	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	103956	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1.0000000	14.92	14.92
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1490000	21.37	3.18
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1490000	25.69	3.82
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0.0082000	84.90	0.69
Insumo	00003538	SINAPI	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1.0000000	6.24	6.24
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0095000	96.19	0.91
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0331000	2.59	0.08
				MO sem LS => 2.57	LS =>	2.29	MO com LS =>	4.85
				Valor do BDI => 4.08			Valor com BDI =>	19.00

1.10.51	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89575	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1.0000000	12.79	12.79
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0847000	21.37	1.81
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0847000	25.69	2.17
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0.0165000	84.90	1.40
[redacted]	00003863	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1.0000000	5.26	5.26
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0220000	96.19	2.11
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0190000	2.59	0.04
				MO sem LS => 1.45	LS =>	1.30	MO com LS =>	2.75
				Valor do BDI => 3.50			Valor com BDI =>	16.29

1.10.52	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1.0000000	12.78	12.78
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1586000	21.37	3.38
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1586000	25.69	4.07
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1.0493000	5.00	5.24
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0370000	2.59	0.09
				MO sem LS => 2.73	LS =>	2.44	MO com LS =>	5.17
				Valor do BDI => 3.49			Valor com BDI =>	16.27

1.10.53	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1.0000000	12.43	12.43
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0235000	21.37	0.50
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0235000	25.69	0.60
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1.0493000	10.79	11.32
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0055000	2.59	0.01
				MO sem LS => 0.40	LS =>	0.36	MO com LS =>	0.76
				Valor do BDI => 3.40			Valor com BDI =>	15.83

1.10.54	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1.0000000	21.12	21.12
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0341000	21.37	0.72
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0341000	25.69	0.87
Insumo	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1.0493000	18.60	19.51
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0080000	2.59	0.02
				MO sem LS => 0.59	LS =>	0.53	MO com LS =>	1.11
				Valor do BDI => 5.78			Valor com BDI =>	26.90

1.10.55	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1168	ORSE	Té 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1.0000000	10.61	10.61
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.1900000	4.69	0.89
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0.1900000	4.60	0.87
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0.1900000	19.02	3.61



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0.1900000	14.58	2.77
Insumo	00007139/SIN	ORSE	Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	Material		un	1.0000000	1.38	1.38
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0.0090000	87.33	0.78
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material		l	0.0040000	84.11	0.33
				MO sem LS =>	3.37	LS =>	3.01	MO com LS =>	6.38
				Valor do BDI =>	2.90			Valor com BDI =>	13.51

1.10.56	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1169	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável		un	1.0000000	13.79	13.79
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0.1900000	4.69	0.89
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0.1900000	4.60	0.87
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra		h	0.1900000	19.02	3.61
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0.1900000	14.58	2.77
Insumo	00007140/SIN	ORSE	Te soldavel, pvc, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	Material		un	1.0000000	4.28	4.28
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0.0120000	87.33	1.04
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material		l	0.0040000	84.11	0.33
				MO sem LS =>	3.37	LS =>	3.01	MO com LS =>	6.38
				Valor do BDI =>	3.77			Valor com BDI =>	17.56

1.10.57	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1171	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável		un	1.0000000	26.38	26.38
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0.3000000	4.69	1.40
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	0.3000000	4.60	1.38
Insumo	00002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra		h	0.3000000	19.02	5.70
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0.3000000	14.58	4.37
Insumo	00007142/SIN	ORSE	Te soldavel, pvc, 90 graus,50 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	Material		un	1.0000000	10.95	10.95
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material		kg	0.0210000	87.33	1.83
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material		l	0.0090000	84.11	0.75
				MO sem LS =>	5.33	LS =>	4.75	MO com LS =>	10.07
				Valor do BDI =>	7.22			Valor com BDI =>	33.60

1.10.58	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103976	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC		UN	1.0000000	28.59	28.59
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.1424000	21.37	3.04
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.1424000	25.69	3.65
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0.0194000	84.90	1.64
Insumo	00007130	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1.0000000	17.82	17.82
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0.0248000	96.19	2.38
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0.0256000	2.59	0.06
				MO sem LS =>	2.45	LS =>	2.19	MO com LS =>	4.64
				Valor do BDI =>	7.82			Valor com BDI =>	36.41

1.10.59	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC		UN	1.0000000	17.61	17.61
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.1416000	21.37	3.02
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.1416000	25.69	3.63
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0.0059000	84.90	0.50
Insumo	00003524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1.0000000	9.71	9.71
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0.0070000	96.19	0.67
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0.0338000	2.59	0.08
				MO sem LS =>	2.44	LS =>	2.18	MO com LS =>	4.61
				Valor do BDI =>	4.82			Valor com BDI =>	22.43

1.10.60	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos | **B.D.I.** | **Encargos Sociais**
SINAPI - 06/2025 - Piauí | **27,38%** | **Desonerado:**
ORSE - 06/2025 - Sergipe | | **Horista: 89,05%**
SEINFRA - 028 - Ceará | | **Mensalista: 50,91%**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	103955	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC		UN	1.0000000	10.48	10.48
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.1266000	21.37	2.70
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.1266000	25.69	3.25
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0.0059000	84.90	0.50
Insumo	00003533	SINAPI	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1.0000000	3.29	3.29
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0.0070000	96.19	0.67
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0.0281000	2.59	0.07
				MO sem LS =>	2.18	LS =>	1.95	MO com LS =>	4.12
				Valor do BDI =>	2.86			Valor com BDI =>	13.34

1.10.61	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89442	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1.0000000	14.40	14.40
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1688000	21.37	3.60
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1688000	25.69	4.33
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0.0088000	84.90	0.74
Insumo	00007104	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1.0000000	4.62	4.62
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0105000	96.19	1.00
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0432000	2.59	0.11
				MO sem LS => 2.91	LS =>	2.60	MO com LS =>	5.50
				Valor do BDI => 3.94			Valor com BDI =>	18.34

1.10.62	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103042	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1.0000000	33.64	33.64
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1102000	21.37	2.35
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1102000	25.69	2.83
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0.0106000	18.40	0.19
Insumo	00006031	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"	Material	UN	1.0000000	28.27	28.27
				MO sem LS => 1.90	LS =>	1.70	MO com LS =>	3.59
				Valor do BDI => 9.21			Valor com BDI =>	42.85

1.10.63	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102622	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1.0000000	761.64	761.64
Composição Auxiliar	102591	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	3.0000000	4.03	12.09
Composição Auxiliar	102593	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1.0000000	4.54	4.54
Composição Auxiliar	102605	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1.0000000	395.78	395.78
Composição Auxiliar	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	2.0000000	42.06	84.12
Composição Auxiliar	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1.0000000	63.41	63.41
Composição Auxiliar	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	M	1.4000000	7.41	10.37
Composição Auxiliar	94649	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	M	0.8500000	14.17	12.04
Composição Auxiliar	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	2.0000000	6.38	12.76
Composição Auxiliar	94674	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1.0000000	8.30	8.30
Composição Auxiliar	94688	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1.0000000	7.11	7.11
Composição Auxiliar	94690	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1.0000000	12.06	12.06
Composição Auxiliar	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	3.0000000	21.80	65.40



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque		UN	1.0000000	29.71	29.71
Composição Auxiliar	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais		UN	1.0000000	43.95	43.95
				MO sem LS =>	32.86	LS =>	29.27	MO com LS =>	62.12
				Valor do BDI =>	208.53			Valor com BDI =>	970.17

1.10.64	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	0		UN	1.0000000	4,867.66	4,867.66
Composição Auxiliar	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	0		m²	10.0500000	66.73	670.63
Composição Auxiliar	C0074	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	0		m²	12.9200000	116.94	1,510.86
Composição Auxiliar	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	0		KG	41.8600000	13.68	572.64
Composição Auxiliar	C0838	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	0		m³	0.2900000	544.90	158.02
Composição Auxiliar	C0840	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	0		m³	0.5980000	576.02	344.45
Composição Auxiliar	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	0		m²	1.8400000	81.91	150.71
Composição Auxiliar	C2123	SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	0		m²	11.0000000	26.09	286.99
Composição Auxiliar	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	0		m³	14.2400000	48.91	696.47
Insumo	I0280	SEINFRA	BRITA	Material		m³	1.4920000	121.20	180.83
Insumo	I2298	SEINFRA	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	Material		UN	3.0000000	70.48	211.44
Insumo	I2456	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	Material		M	2.5000000	19.08	47.70
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra		H	2.0000000	18.46	36.92
				MO sem LS =>	1,429.20	LS =>	1,272.71	MO com LS =>	2,701.90
				Valor do BDI =>	1,332.76			Valor com BDI =>	6,200.42

1.10.65	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86875	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1.0000000	783.84	783.84
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.9681000	25.69	24.81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.4582000	21.46	9.83
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material		UN	6.0000000	22.30	133.80
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material		KG	0.0749000	107.38	8.04
Insumo	00037589	SINAPI	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE "22" L, "60 X 46" CM	Material		UN	1.0000000	607.36	607.36
				MO sem LS =>	12.73	LS =>	11.34	MO com LS =>	24.06
				Valor do BDI =>	214.61			Valor com BDI =>	998.45

1.10.66	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86933	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1.0000000	598.36	598.36
Composição Auxiliar	86880	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1.0000000	29.61	29.61
Composição Auxiliar	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1.0000000	24.87	24.87
Composição Auxiliar	86894	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1.0000000	430.16	430.16
Composição Auxiliar	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1.0000000	113.72	113.72
				MO sem LS =>	17.12	LS =>	15.25	MO com LS =>	32.37
				Valor do BDI =>	163.83			Valor com BDI =>	762.19

1.10.67	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1.0000000	381.71	381.71
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.8788000	25.69	22.57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.4443000	21.46	9.53
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material		UN	6.0000000	22.30	133.80
Insumo	00036794	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES "44 X 35" CM (L X C)	Material		UN	1.0000000	207.60	207.60

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material		KG	0.0765000	107.38	8.21
				MO sem LS =>	11.77	LS =>	10.49	MO com LS =>	22.26
				Valor do BDI =>	104.51			Valor com BDI =>	486.22

1.10.69	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2614	SEINFRA	ESTRADO DE MADEIRA COM BARROTE 3x3"	0		m²	1.0000000	116.67	116.67
Insumo	I0198	SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	Material		M	1.5500000	26.66	41.32
Insumo	I0498	SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra		H	0.8163000	24.16	19.72
Insumo	I2410	SEINFRA	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	Material		KG	0.1000000	17.13	1.71
Insumo	I2429	SEINFRA	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	Material		m²	1.0500000	44.19	46.39
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra		H	0.4081000	18.46	7.53
				MO sem LS =>	14.41	LS =>	12.84	MO com LS =>	27.25
				Valor do BDI =>	31.94			Valor com BDI =>	148.61

1.10.70	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1.0000000	70.31	70.31
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.3162000	25.69	8.12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.0996000	21.46	2.13
Insumo	00011758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	Material		UN	1.0000000	60.06	60.06
				MO sem LS =>	3.80	LS =>	3.39	MO com LS =>	7.19
				Valor do BDI =>	19.25			Valor com BDI =>	89.56

1.11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza		m²	1.0000000	2.72	2.72
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0.1000000	4.69	0.46
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0.1000000	14.58	1.45
Insumo	1997	ORSE	Sabão em pó	Material		kg	0.0050000	12.99	0.06
Insumo	2414	ORSE	Vassoura piaçava	Material		un	0.0500000	15.07	0.75
				MO sem LS =>	0.77	LS =>	0.69	MO com LS =>	1.45
				Valor do BDI =>	0.74			Valor com BDI =>	3.46

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque		UN	1.0000000	21.80	21.80
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.1338000	21.37	2.85
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.1338000	25.69	3.43
Insumo	00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material		UN	1.0000000	14.85	14.85
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0.0035000	84.90	0.29
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0.0040000	96.19	0.38
				MO sem LS =>	2.31	LS =>	2.06	MO com LS =>	4.36
				Valor do BDI =>	5.96			Valor com BDI =>	27.76

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque		UN	1.0000000	29.71	29.71
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.1375000	21.37	2.93
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.1375000	25.69	3.53
Insumo	00000097	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	Material		UN	1.0000000	22.34	22.34
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0.0047000	84.90	0.39
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0.0055000	96.19	0.52
				MO sem LS =>	2.37	LS =>	2.12	MO com LS =>	4.48
				Valor do BDI =>	8.13			Valor com BDI =>	37.84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,81%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	22.07	22.07
Composição Auxiliar	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.16	0.16
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1.0000000	13.91	13.91
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	2.97	2.97
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	0.69	0.69
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	1.72	1.72
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	0.10	0.10
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1.0000000	0.94	0.94
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1.0000000	1.58	1.58
				MO sem LS =>	7.44	LS =>	6.63	MO com LS =>	14.07
				Valor do BDI =>	6.04			Valor com BDI =>	28.11

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	21.84	21.84
Composição Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.20	0.20
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1.0000000	13.91	13.91
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	2.97	2.97
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	0.69	0.69
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	1.72	1.72
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	0.10	0.10
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1.0000000	0.53	0.53
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1.0000000	1.72	1.72
				MO sem LS =>	7.46	LS =>	6.65	MO com LS =>	14.11
				Valor do BDI =>	5.97			Valor com BDI =>	27.81

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	0		m²	1.0000000	66.73	66.73
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material		m³	0.0150000	100.80	1.51
Insumo	I0441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material		KG	2.1800000	1.16	2.52
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material		KG	2.1800000	0.86	1.87
Insumo	I2081	SEINFRA	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	Material		UN	25.0000000	0.64	16.00
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra		H	1.0000000	24.16	24.16
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra		H	1.1200000	18.46	20.67
				MO sem LS =>	23.71	LS =>	21.12	MO com LS =>	44.83
				Valor do BDI =>	18.27			Valor com BDI =>	85.00

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0074	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	0		m²	1.0000000	116.94	116.94
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material		m³	0.0413000	100.80	4.16
Insumo	I0441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material		KG	6.1900000	1.16	7.18
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material		KG	6.1900000	0.86	5.32
Insumo	I2081	SEINFRA	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	Material		UN	47.0000000	0.64	30.08
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra		H	1.5000000	24.16	36.24
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra		H	1.8400000	18.46	33.96
				MO sem LS =>	37.13	LS =>	33.07	MO com LS =>	70.20
				Valor do BDI =>	32.01			Valor com BDI =>	148.95

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	1.0000000	752.60	752.60
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	4.5000000	25.90	116.55



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1.0500000	2.80	2.94
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3.4500000	0.60	2.07
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1.1600000	114.57	132.90
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174.1000000	1.50	261.15
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	195.8600000	1.21	236.99
				MO sem LS => 46.04	LS =>	41.00	MO com LS =>	87.03
				Valor do BDI => 206.06			Valor com BDI =>	958.66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87335	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	Argamassas	m³	1.0000000	730.85	730.85
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4.9800000	25.90	128.98
Composição Auxiliar	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1.1600000	7.21	8.36
Composição Auxiliar	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3.8000000	1.61	6.11
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1.1500000	114.57	131.75
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	137.6100000	1.50	206.41
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	206.4200000	1.21	249.76
				MO sem LS => 50.74	LS =>	45.19	MO com LS =>	95.92
				Valor do BDI => 200.10			Valor com BDI =>	930.95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1.0000000	742.99	742.99
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4.3200000	25.90	111.88
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1.0100000	2.80	2.82
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3.3100000	0.60	1.98
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0.9500000	116.07	110.26
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	426.4900000	1.21	516.05
				MO sem LS => 44.19	LS =>	39.36	MO com LS =>	83.54
				Valor do BDI => 203.43			Valor com BDI =>	946.42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1.0000000	890.87	890.87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8.5700000	21.46	183.91
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1.0700000	114.57	122.58
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482.9600000	1.21	584.38
				MO sem LS => 61.47	LS =>	54.74	MO com LS =>	116.20
				Valor do BDI => 243.92			Valor com BDI =>	1,134.79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1.0000000	800.23	800.23
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3.4200000	25.90	88.57
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0.8000000	2.80	2.24
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	2.6200000	0.60	1.57
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1.0700000	114.57	122.58



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	483.7000000	1.21	585.27
				MO sem LS =>	34.99	LS =>	31.16	MO com LS =>	66.14
				Valor do BDI =>	219.10			Valor com BDI =>	1,019.33

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	Argamassas		m³	1.0000000	941.18	941.18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	11.0200000	21.46	236.46
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1.3500000	114.57	154.66
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	454.5800000	1.21	550.04
				MO sem LS =>	79.04	LS =>	70.39	MO com LS =>	149.43
				Valor do BDI =>	257.69			Valor com BDI =>	1,198.87

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	Argamassas		m³	1.0000000	780.99	780.99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	8.2900000	21.46	177.90
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1.1500000	114.57	131.75
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	389.5400000	1.21	471.34
				MO sem LS =>	59.46	LS =>	52.95	MO com LS =>	112.41
				Valor do BDI =>	213.83			Valor com BDI =>	994.82

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87263	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	Argamassas		m³	1.0000000	609.15	609.15
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	4.3300000	25.90	112.14
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	3.3320000	2.80	9.32
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	1.0100000	0.60	0.60
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1.2700000	114.57	145.50
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	281.5300000	1.21	340.65
Insumo	00043617	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material		L	0.0630000	14.95	0.94
				MO sem LS =>	44.30	LS =>	39.45	MO com LS =>	83.74
				Valor do BDI =>	166.78			Valor com BDI =>	775.93

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	26.36	26.36
Composição Auxiliar	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.20	0.20
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1.0000000	18.16	18.16
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	2.97	2.97
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	0.69	0.69
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	1.72	1.72
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	0.10	0.10
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1.0000000	0.94	0.94
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1.0000000	1.58	1.58
				MO sem LS =>	9.71	LS =>	8.65	MO com LS =>	18.36
				Valor do BDI =>	7.21			Valor com BDI =>	33.57

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	0		KG	1.0000000	13.68	13.68
Insumo	I0040	SEINFRA	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra		H	0.0800000	19.10	1.52
Insumo	I0103	SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material		KG	0.0200000	19.94	0.39
Insumo	I0121	SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra		H	0.0800000	24.16	1.93
Insumo	I0163	SEINFRA	AÇO CA-50	Material		KG	1.1500000	8.56	9.84

FOLHAS. Nº 7688

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

MO sem LS => 1.82 LS => 1.63 MO com LS => 3.45

Valor do BDI => 3.74 Valor com BDI => 17.42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	22.46	22.46
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.51	0.51
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	13.91	13.91
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	2.97	2.97
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.69	0.69
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	1.72	1.72
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.10	0.10
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	1.04	1.04
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	1.52	1.52

MO sem LS => 7.63 LS => 6.80 MO com LS => 14.42

Valor do BDI => 6.14 Valor com BDI => 28.60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	21.37	21.37
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.25	0.25
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	13.91	13.91
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	2.97	2.97
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.69	0.69
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	1.72	1.72
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.10	0.10
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.37	0.37
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	1.36	1.36

MO sem LS => 7.49 LS => 6.67 MO com LS => 14.16

Valor do BDI => 5.85 Valor com BDI => 27.22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	26.42	26.42
Composição Auxiliar	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.26	0.26
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	18.16	18.16
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	2.97	2.97
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.69	0.69
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	1.72	1.72
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.10	0.10
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.94	0.94
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	1.58	1.58

MO sem LS => 9.74 LS => 8.68 MO com LS => 18.42

Valor do BDI => 7.23 Valor com BDI => 33.65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1.0000000	123.87	123.87
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.9100000	4.69	4.26
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1.5200000	4.53	6.88
Composição Auxiliar	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0.0320000	675.17	21.60
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1.5200000	19.02	28.91
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0.9100000	14.58	13.26
Insumo	2212	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	68.0000000	0.72	48.96



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piaui
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

MO sem LS => 23.29 LS => 20.74 MO com LS => 44.03

Valor do BDI => 33.91 Valor com BDI => 157.78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1.0000000	614.30	614.30
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4.0000000	4.69	18.76
Insumo	00000370/SIN	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1.0800000	120.60	130.24
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	452.2000000	0.90	406.98
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4.0000000	14.58	58.32

MO sem LS => 30.85 LS => 27.48 MO com LS => 58.32

Valor do BDI => 168.19 Valor com BDI => 782.49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	1.0000000	675.17	675.17
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4.0000000	4.69	18.76
Insumo	00000367/SIN	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1.2160000	122.17	148.55
Insumo	00001106/SIN	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	182.0000000	1.57	285.74
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	182.0000000	0.90	163.80
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4.0000000	14.58	58.32

MO sem LS => 30.85 LS => 27.48 MO com LS => 58.32

Valor do BDI => 184.86 Valor com BDI => 860.03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1.0000000	15.43	15.43
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.0800000	4.69	0.37
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0.0800000	4.49	0.35
Insumo	00000378/SIN	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0.0800000	19.02	1.52
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0.0800000	14.58	1.16
Insumo	00039017/SIN API	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao "4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0.4000000	0.27	0.10
Insumo	00039315/SIN API	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0.4000000	0.43	0.17
Insumo	00043132/SIN	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0.0200000	37.37	0.74
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1.0000000	11.02	11.02

MO sem LS => 1.42 LS => 1.27 MO com LS => 2.68

Valor do BDI => 4.22 Valor com BDI => 19.65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86894	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1.0000000	430.16	430.16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.8254000	25.69	21.20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.6359000	21.46	13.64
Insumo	00000541	SINAPI	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X "60" CM	Material	UN	1.0000000	329.24	329.24
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0.0692000	60.37	4.17
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4.0000000	0.74	2.96
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0.0936000	107.38	10.05
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2.0000000	24.45	48.90

MO sem LS => 12.63 LS => 11.25 MO com LS => 23.87

Valor do BDI => 117.77 Valor com BDI => 547.93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1.0000000	0.60	0.60



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.49	0.49
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.11	0.11
				MO sem LS => 0.00		LS => 0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI => 0.16			Valor com BDI =>	0.76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1.0000000	2.80	2.80
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.49	0.49
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.11	0.11
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.54	0.54
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	1.66	1.66
				MO sem LS => 0.00		LS => 0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI => 0.76			Valor com BDI =>	3.56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.49	0.49
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000640	7,766.16	0.49
				MO sem LS => 0.00		LS => 0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI => 0.13			Valor com BDI =>	0.62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.11	0.11
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000148	7,766.16	0.11
				MO sem LS => 0.00		LS => 0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI => 0.03			Valor com BDI =>	0.14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.54	0.54
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000700	7,766.16	0.54
				MO sem LS => 0.00		LS => 0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI => 0.14			Valor com BDI =>	0.68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	1.66	1.66
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1.2500000	1.33	1.66
				MO sem LS => 0.00		LS => 0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI => 0.45			Valor com BDI =>	2.11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102605	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1.0000000	395.78	395.78
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1052000	21.37	2.24
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1052000	25.69	2.70
Insumo	00034637	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1.0000000	390.84	390.84
				MO sem LS => 1.81		LS => 1.62	MO com LS =>	3.42



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,06%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Valor do BDI => 108.36 — Valor com BDI => 504.14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	25.27	25.27
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.25	0.25
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	17.29	17.29
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	2.97	2.97
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.69	0.69
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	1.72	1.72
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.10	0.10
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.53	0.53
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	1.72	1.72
				MO sem LS => 9.28	LS => 8.27		MO com LS =>	17.54

Valor do BDI => 6.91 — Valor com BDI => 32.18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	26.09	26.09
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.20	0.20
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	18.16	18.16
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	2.97	2.97
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.69	0.69
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	1.72	1.72
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.10	0.10
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.53	0.53
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	1.72	1.72
				MO sem LS => 9.71	LS => 8.65		MO com LS =>	18.36

Valor do BDI => 7.14 — Valor com BDI => 33.23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1.0000000	676.82	676.82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6.2858000	21.46	134.89
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0.8538000	114.57	97.81
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	218.9300000	1.21	264.90
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0.5971000	300.16	179.22
				MO sem LS => 45.08	LS => 40.15		MO com LS =>	85.23

Valor do BDI => 185.31 — Valor com BDI => 862.13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1.0000000	616.02	616.02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2.3433000	21.46	50.28
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.4811000	25.90	38.36
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0.7623000	2.80	2.13
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0.7188000	0.60	0.43
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0.8269000	114.57	94.73
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212.0194000	1.21	256.54
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0.5782000	300.16	173.55
				MO sem LS => 31.95	LS => 28.46		MO com LS =>	60.41

Valor do BDI => 168.66 — Valor com BDI => 784.68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0838	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	0	m³	1.0000000	544.90	544.90



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0.9197000	100.80	92.70
Insumo	I0682	SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Equipamento	H	0.7140000	30.37	21.68
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	254.0000000	0.86	218.44
Insumo	I1605	SEINFRA	PEDRISCO	Material	m³	0.8360000	121.20	101.32
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	6.0000000	18.46	110.76
				MO sem LS => 58.59	LS =>	52.18	MO com LS =>	110.76
				Valor do BDI => 149.19			Valor com BDI =>	694.09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0840	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	0	m³	1.0000000	576.02	576.02
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0.8872000	100.80	89.42
Insumo	I0682	SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Equipamento	H	0.7140000	30.37	21.68
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	294.0000000	0.86	252.84
Insumo	I1605	SEINFRA	PEDRISCO	Material	m³	0.8360000	121.20	101.32
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	6.0000000	18.46	110.76
				MO sem LS => 58.59	LS =>	52.18	MO com LS =>	110.76
				Valor do BDI => 157.71			Valor com BDI =>	733.73

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.0000000	11.91	11.91
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0051000	22.07	0.11
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0310000	26.36	0.81
Insumo	00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	1.0700000	10.28	10.99
				MO sem LS => 0.33	LS =>	0.30	MO com LS =>	0.63
				Valor do BDI => 3.26			Valor com BDI =>	15.17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.0000000	11.94	11.94
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0026000	22.07	0.05
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0162000	26.36	0.42
Insumo	00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1.1100000	10.34	11.47
				MO sem LS => 0.17	LS =>	0.16	MO com LS =>	0.32
				Valor do BDI => 3.26			Valor com BDI =>	15.20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.0000000	11.60	11.60
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0095000	22.07	0.20
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0581000	26.36	1.53
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1.0700000	9.23	9.87
				MO sem LS => 0.63	LS =>	0.57	MO com LS =>	1.19
				Valor do BDI => 3.17			Valor com BDI =>	14.77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.16	0.16
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.0115400	13.91	0.16
				MO sem LS => 0.08	LS =>	0.08	MO com LS =>	0.16
				Valor do BDI => 0.04			Valor com BDI =>	0.20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.20	0.20
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.0147800	13.91	0.20
				MO sem LS => 0.11	LS =>	0.10	MO com LS =>	0.20
				Valor do BDI => 0.05			Valor com BDI =>	0.25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.20	0.20
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.0115400	18.16	0.20
				MO sem LS => 0.11	LS =>	0.10	MO com LS =>	0.20
				Valor do BDI => 0.05			Valor com BDI =>	0.25



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.51	0.51
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.0373200	13.91	0.51
				MO sem LS => 0.27	LS => 0.25		MO com LS =>	0.51
				Valor do BDI => 0.13			Valor com BDI =>	0.64
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.25	0.25
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.0179800	13.91	0.25
				MO sem LS => 0.13	LS => 0.12		MO com LS =>	0.25
				Valor do BDI => 0.06			Valor com BDI =>	0.31
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.26	0.26
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.0147600	18.16	0.26
				MO sem LS => 0.14	LS => 0.13		MO com LS =>	0.26
				Valor do BDI => 0.07			Valor com BDI =>	0.33
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.25	0.25
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.0147600	17.29	0.25
				MO sem LS => 0.13	LS => 0.12		MO com LS =>	0.25
				Valor do BDI => 0.06			Valor com BDI =>	0.31
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.20	0.20
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.0115400	18.16	0.20
				MO sem LS => 0.11	LS => 0.10		MO com LS =>	0.20
				Valor do BDI => 0.05			Valor com BDI =>	0.25
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.67	0.67
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.0373200	18.16	0.67
				MO sem LS => 0.35	LS => 0.32		MO com LS =>	0.67
				Valor do BDI => 0.18			Valor com BDI =>	0.85
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.32	0.32
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.0179800	18.16	0.32
				MO sem LS => 0.17	LS => 0.16		MO com LS =>	0.32
				Valor do BDI => 0.08			Valor com BDI =>	0.40
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	1.65	1.65
Insumo	00002708	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.0147600	111.82	1.65
				MO sem LS => 0.87	LS => 0.78		MO com LS =>	1.65
				Valor do BDI => 0.45			Valor com BDI =>	2.10
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.26	0.26
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.0147600	18.11	0.26
				MO sem LS => 0.14	LS => 0.13		MO com LS =>	0.26
				Valor do BDI => 0.07			Valor com BDI =>	0.33
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95405	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.94	0.94
Insumo	00004069	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.0212000	44.40	0.94
				MO sem LS => 0.50	LS => 0.45		MO com LS =>	0.94
				Valor do BDI => 0.25			Valor com BDI =>	1.19
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.15	0.15



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0.0083100	19.19	0.15
				MO sem LS =>	0.08	LS =>	0.08	MO com LS =>	0.15
				Valor do BDI =>	0.04			Valor com BDI =>	0.19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.22	0.22
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.0115400	19.19	0.22
				MO sem LS => 0.12	LS =>	0.11	MO com LS =>	0.22
				Valor do BDI => 0.06			Valor com BDI =>	0.28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.38	0.38
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.0212000	18.16	0.38
				MO sem LS => 0.20	LS =>	0.18	MO com LS =>	0.38
				Valor do BDI => 0.10			Valor com BDI =>	0.48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.26	0.26
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.0147600	18.16	0.26
				MO sem LS => 0.14	LS =>	0.13	MO com LS =>	0.26
				Valor do BDI => 0.07			Valor com BDI =>	0.33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.28	0.28
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.0212000	13.28	0.28
				MO sem LS => 0.15	LS =>	0.14	MO com LS =>	0.28
				Valor do BDI => 0.07			Valor com BDI =>	0.35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.20	0.20
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.0115400	17.94	0.20
				MO sem LS => 0.11	LS =>	0.10	MO com LS =>	0.20
				Valor do BDI => 0.05			Valor com BDI =>	0.25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1.0000000	7.33	7.33
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.1000000	4.69	0.46
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0.1000000	4.53	0.45
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço I-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0.0050000	614.30	3.07
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0.1000000	19.02	1.90
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0.1000000	14.58	1.45
				MO sem LS => 1.93	LS =>	1.72	MO com LS =>	3.64
				Valor do BDI => 2.00			Valor com BDI =>	9.33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1.0000000	682.68	682.68
Composição Auxiliar	125	ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1.0000000	630.29	630.29
Composição Auxiliar	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1.0000000	52.39	52.39
				MO sem LS => 67.81	LS =>	60.39	MO com LS =>	128.19
				Valor do BDI => 186.91			Valor com BDI =>	869.59

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	125	ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1.0000000	630.29	630.29
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6.0000000	4.69	28.14
Insumo	00000367/SIN	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0.9130000	122.17	111.54
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	293.0000000	0.90	263.70
Insumo	00004718/SIN	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0.6270000	167.01	104.71
Insumo	00004721/SIN	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0.2090000	166.13	34.72

FOLHAS. Nº 3695
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	6.0000000	14.58	87.48
				MO sem LS =>	46.27	LS =>	41.21	MO com LS =>	87.48
				Valor do BDI =>	172.57			Valor com BDI =>	802.86

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	26.87	26.87
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.67	0.67
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1.0000000	18.16	18.16
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	2.97	2.97
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	0.69	0.69
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	1.72	1.72
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	0.10	0.10
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1.0000000	1.04	1.04
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1.0000000	1.52	1.52
				MO sem LS =>	9.96	LS =>	8.87	MO com LS =>	18.83
				Valor do BDI =>	7.35			Valor com BDI =>	34.22

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
[redacted]nposição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	25.69	25.69
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	0.32	0.32
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1.0000000	18.16	18.16
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	2.97	2.97
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	0.69	0.69
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	1.72	1.72
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	0.10	0.10
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1.0000000	0.37	0.37
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1.0000000	1.36	1.36
				MO sem LS =>	9.78	LS =>	8.71	MO com LS =>	18.48
				Valor do BDI =>	7.03			Valor com BDI =>	32.72

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	116.23	116.23
Composição Auxiliar	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1.0000000	1.65	1.65
Insumo	00002708	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1.0000000	111.82	111.82
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	1.72	1.72
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1.0000000	0.10	0.10
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1.0000000	0.01	0.01
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1.0000000	0.93	0.93
				MO sem LS =>	60.02	LS =>	53.45	MO com LS =>	113.47
				Valor do BDI =>	31.82			Valor com BDI =>	148.05

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	0		m³	1.0000000	48.91	48.91
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra		H	2.6500000	18.46	48.91
				MO sem LS =>	25.87	LS =>	23.04	MO com LS =>	48.91
				Valor do BDI =>	13.39			Valor com BDI =>	62.30

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios		h	1.0000000	4.49	4.49
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material		par	0.0023000	13.60	0.03
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material		par	0.0008000	92.46	0.07
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material		un	0.0002000	25.15	0.00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material		un	0.0006000	16.88	0.01
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0.0045000	15.12	0.06



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0.0045000	247.23	1.11
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0.0004000	361.80	0.14
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0.0002000	25.21	0.00
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0.0002000	47.03	0.00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0.0045000	5.95	0.02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0.0018000	21.71	0.03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0.1018000	6.03	0.61
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0.1018000	16.88	1.71
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0.0008000	8.44	0.00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0.0654000	5.43	0.35
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0.0015000	238.87	0.35
				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS => 0.00
				Valor do BDI =>	1.22			Valor com BDI => 5.71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1.0000000	4.62	4.62
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0.0023000	13.60	0.03
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0.0007000	92.46	0.06
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0.0002000	25.15	0.00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0.0006000	16.88	0.01
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0.0045000	15.12	0.06
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0.0045000	247.23	1.11
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0.0004000	361.80	0.14
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0.0001000	43.42	0.00
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0.0002000	18.27	0.00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0.0002000	32.43	0.00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0.0045000	5.95	0.02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0.0018000	21.71	0.03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0.1018000	6.03	0.61
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0.0002000	59.03	0.01
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0.0001000	296.68	0.02
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0.0001000	1,181.45	0.11
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0.1018000	16.88	1.71
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0.0007000	8.44	0.00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0.0654000	5.43	0.35
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0.0015000	238.87	0.35
				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS => 0.00
				Valor do BDI =>	1.26			Valor com BDI => 5.88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1.0000000	4.53	4.53
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0.0023000	13.60	0.03
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0.0007000	92.46	0.06
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0.0002000	25.15	0.00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0.0006000	16.88	0.01
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0.0045000	15.12	0.06
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0.0045000	247.23	1.11
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0.0004000	361.80	0.14
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0.0002000	32.43	0.00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0.0045000	5.95	0.02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0.0018000	21.71	0.03



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0.1018000	6.03	0.61
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0.0002000	57.51	0.01
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0.0002000	205.74	0.04
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0.0001000	41.00	0.00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0.1018000	16.88	1.71
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0.0008000	8.44	0.00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0.0654000	5.43	0.35
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0.0015000	238.87	0.35
				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS => 0.00
				Valor do BDI =>	1.24			Valor com BDI => 5.77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1.0000000	4.60	4.60
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0.0023000	13.60	0.03
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0.0008000	92.46	0.07
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0.0002000	25.15	0.00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0.0006000	16.88	0.01
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0.0045000	15.12	0.06
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0.0045000	247.23	1.11
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0.0004000	361.80	0.14
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0.0001000	45.42	0.00
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0.0001000	23.60	0.00
Insumo	10598	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0.0045000	5.95	0.02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0.0018000	21.71	0.03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0.1018000	6.03	0.61
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0.0011000	34.97	0.03
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0.0007000	33.15	0.02
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0.0006000	59.09	0.03
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0.0004000	72.36	0.02
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0.0004000	38.95	0.01
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0.1018000	16.88	1.71
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0.0008000	8.44	0.00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0.0654000	5.43	0.35
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0.0015000	238.87	0.35
				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS => 0.00
				Valor do BDI =>	1.25			Valor com BDI => 5.85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1.0000000	4.53	4.53
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0.0023000	13.60	0.03
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0.0008000	92.46	0.07
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0.0002000	25.15	0.00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0.0006000	16.88	0.01
Insumo	10282	ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0.0002000	53.06	0.01
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0.0045000	15.12	0.06
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0.0045000	247.23	1.11
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0.0004000	361.80	0.14
Insumo	10598	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0.0045000	5.95	0.02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0.0018000	21.71	0.03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0.1018000	6.03	0.61
Insumo	10789	ORSE	Nivel de bolha de madeira	Material	un	0.0002000	18.57	0.00

FOLHAS. Nº 2698
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0.0001000	31.30	0.00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0.0001000	33.77	0.00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0.0007000	13.99	0.00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0.0007000	12.33	0.00
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0.0001000	395.33	0.03
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0.0002000	16.31	0.00
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0.0004000	22.61	0.00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0.1018000	16.88	1.71
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0.0008000	8.44	0.00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0.0654000	5.43	0.35
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0.0005000	14.47	0.00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0.0004000	22.67	0.00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0.0015000	238.87	0.35
				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS => 0.00
				Valor do BDI =>	1.24			Valor com BDI => 5.77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1.0000000	4.69	4.69
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0.0002000	207.71	0.04
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0.0023000	13.60	0.03
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0.0008000	92.46	0.07
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0.0002000	25.15	0.00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0.0006000	16.88	0.01
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0.0045000	15.12	0.06
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0.0045000	247.23	1.11
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0.0004000	361.80	0.14
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0.0045000	5.95	0.02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0.0018000	21.71	0.03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0.1018000	6.03	0.61
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0.0002000	44.50	0.00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0.1018000	16.88	1.71
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0.0008000	8.44	0.00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0.0941000	5.43	0.51
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0.0003000	22.41	0.00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0.0001000	45.59	0.00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0.0015000	238.87	0.35
				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS => 0.00
				Valor do BDI =>	1.28			Valor com BDI => 5.97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1.0000000	57.81	57.81
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3.0000000	4.69	14.07
Auxiliar Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3.0000000	14.58	43.74
				MO sem LS =>	23.14	LS =>	20.61	MO com LS => 43.74
				Valor do BDI =>	15.82			Valor com BDI => 73.63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	0	m²	1.0000000	81.91	81.91
Insumo	I0041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1.3000000	19.10	24.83
Insumo	I0498	SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1.3000000	24.16	31.40
Insumo	I0965	SEINFRA	DESMOLDANTE PARA FORMAS	Material	L	0.4000000	10.19	4.07
Insumo	I1728	SEINFRA	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	Material	KG	0.1500000	17.13	2.56



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	I1846	SEINFRA	SARRAFO DE 1"X4"	Material	M	0.5000000	7.30	3.65
Insumo	I1916	SEINFRA	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	Material	M	1.0000000	15.40	15.40
				MO sem LS => 29.74	LS =>	26.49	MO com LS =>	56.23
				Valor do BDI => 22.42			Valor com BDI =>	104.33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102591	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1.0000000	4.03	4.03
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0857000	21.37	1.83
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0857000	25.69	2.20
				MO sem LS => 1.48	LS =>	1.32	MO com LS =>	2.79
				Valor do BDI => 1.10			Valor com BDI =>	5.13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102593	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1.0000000	4.54	4.54
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0967000	21.37	2.06
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0967000	25.69	2.48
				MO sem LS => 1.66	LS =>	1.48	MO com LS =>	3.14
				Valor do BDI => 1.24			Valor com BDI =>	5.78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	1.0000000	103.52	103.52
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1.4000000	4.69	6.56
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1.4000000	4.82	6.46
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1.4000000	19.02	26.62
Insumo	00002692/SIN	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0.0150000	11.23	0.16
Insumo	00004509/SIN	ORSE	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	1.3300000	6.65	8.84
Insumo	00005067/SIN	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0.3000000	21.73	6.51
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1.4000000	14.58	20.41
Insumo	00043130/SIN	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0.1500000	37.37	5.60
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0.3300000	8.07	2.66
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0.3700000	53.27	19.70
				MO sem LS => 24.88	LS =>	22.16	MO com LS =>	47.03
				Valor do BDI => 28.34			Valor com BDI =>	131.86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	44.99	44.99
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.4860000	22.46	10.91
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.4860000	26.87	13.05
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1.0000000	11.19	11.19
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1.0000000	9.84	9.84
				MO sem LS => 8.54	LS =>	7.61	MO com LS =>	16.15
				Valor do BDI => 12.31			Valor com BDI =>	57.30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	21.28	21.28
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.2320000	22.46	5.21
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.2320000	26.87	6.23
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1.0000000	9.84	9.84
				MO sem LS => 4.07	LS =>	3.63	MO com LS =>	7.70
				Valor do BDI => 5.82			Valor com BDI =>	27.10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91964	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	64.85	64.85
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.6560000	22.46	14.73



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.6560000	26.87	17.62
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2.0000000	9.84	19.68
Insumo	00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1.0000000	12.82	12.82
				MO sem LS => 11.53	LS =>	10.27	MO com LS =>	21.80
				Valor do BDI => 17.75			Valor com BDI =>	82.60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91966	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	57.72	57.72
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.5720000	22.46	12.84
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.5720000	26.87	15.36
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	3.0000000	9.84	29.52
				MO sem LS => 10.06	LS =>	8.96	MO com LS =>	19.01
				Valor do BDI => 15.80			Valor com BDI =>	73.52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1.0000000	6.38	6.38
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0576000	21.37	1.23
[redacted]posição [redacted]iliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0576000	25.69	1.47
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0.0035000	84.90	0.29
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0.0053000	18.40	0.09
Insumo	00003522	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1.0000000	2.92	2.92
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0040000	96.19	0.38
				MO sem LS => 0.99	LS =>	0.89	MO com LS =>	1.87
				Valor do BDI => 1.74			Valor com BDI =>	8.12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94674	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1.0000000	8.30	8.30
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0751000	21.37	1.60
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0751000	25.69	1.92
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0.0094000	84.90	0.79
Insumo	00003538	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1.0000000	2.92	2.92
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0110000	96.19	1.05
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0084000	2.59	0.02
				MO sem LS => 1.29	LS =>	1.15	MO com LS =>	2.44
				Valor do BDI => 2.27			Valor com BDI =>	10.57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1.0000000	52.39	52.39
[redacted]posição [redacted]iliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1.6200000	4.69	7.59
[redacted]posição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0.3600000	4.53	1.63
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0.3600000	4.62	1.66
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0.1800000	4.49	0.80
Insumo	00000378/SIN	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0.1800000	19.02	3.42
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0.3600000	19.02	6.84
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0.3600000	19.02	6.84
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1.6200000	14.58	23.61
				MO sem LS => 21.53	LS =>	19.18	MO com LS =>	40.71
				Valor do BDI => 14.34			Valor com BDI =>	66.73

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	26.37	26.37
Composição Auxiliar	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.26	0.26
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	18.11	18.11

FOLHAS. Nº 2701
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	2.97	2.97
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.69	0.69
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	1.72	1.72
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.10	0.10
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.94	0.94
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	1.58	1.58
				MO sem LS => 9.72	LS =>	8.66	MO com LS =>	18.37
				Valor do BDI => 7.22			Valor com BDI =>	33.59

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	48.80	48.80
Composição Auxiliar	95405	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.94	0.94
Insumo	00004069	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	44.40	44.40
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	1.72	1.72
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.10	0.10
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.10	0.10
[illegible]mo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	1.54	1.54
				MO sem LS => 23.98	LS =>	21.36	MO com LS =>	45.34
				Valor do BDI => 13.36			Valor com BDI =>	62.16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1.0000000	1.61	1.61
Composição Auxiliar	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	1.31	1.31
Composição Auxiliar	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.30	0.30
				MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI => 0.44			Valor com BDI =>	2.05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1.0000000	7.21	7.21
Composição Auxiliar	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	1.31	1.31
Composição Auxiliar	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.30	0.30
Composição Auxiliar	88390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	1.44	1.44
Composição Auxiliar	88391	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	4.16	4.16
				MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI => 1.97			Valor com BDI =>	9.18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	1.31	1.31
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000640	20,584.08	1.31
				MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI => 0.35			Valor com BDI =>	1.66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.30	0.30
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000148	20,584.08	0.30
				MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI => 0.08			Valor com BDI =>	0.38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

FOLHAS. Nº 2707
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piaui
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	88390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	1.44	1.44
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000700	20,584.08	1.44
				MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI => 0.39			Valor com BDI =>	1.83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88391	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	4.16	4.16
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	3.1300000	1.33	4.16
				MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI => 1.13			Valor com BDI =>	5.29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	25.90	25.90
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.15	0.15
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	2.97	2.97
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.69	0.69
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	1.72	1.72
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.10	0.10
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	19.19	19.19
Insumo	00043484	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.01	0.01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	1.07	1.07
				MO sem LS => 10.23	LS =>	9.11	MO com LS =>	19.34
				Valor do BDI => 7.09			Valor com BDI =>	32.99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	25.97	25.97
Composição Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.22	0.22
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	19.19	19.19
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	2.97	2.97
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.69	0.69
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	1.72	1.72
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.10	0.10
Insumo	00043484	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.01	0.01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	1.07	1.07
				MO sem LS => 10.27	LS =>	9.15	MO com LS =>	19.41
				Valor do BDI => 7.11			Valor com BDI =>	33.08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	26.54	26.54
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.38	0.38
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	18.16	18.16
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	2.97	2.97
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.69	0.69
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	1.72	1.72
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.10	0.10
Insumo	00043485	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.94	0.94
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	1.58	1.58
				MO sem LS => 9.81	LS =>	8.74	MO com LS =>	18.54
				Valor do BDI => 7.26			Valor com BDI =>	33.80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	28.60	28.60
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.26	0.26
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	18.16	18.16
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	2.97	2.97
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.69	0.69
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	1.72	1.72
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.10	0.10
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	2.47	2.47
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	2.23	2.23
				MO sem LS => 9.74	LS =>	8.68	MO com LS =>	18.42
				Valor do BDI => 7.83			Valor com BDI =>	36.43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2123	SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	0	m²	1.0000000	26.09	26.09
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0.0061000	100.80	0.61
Insumo	I0441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	1.2200000	1.16	1.41
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0.5000000	24.16	12.08
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0.6500000	18.46	11.99
				MO sem LS => 12.73	LS =>	11.34	MO com LS =>	24.07
				Valor do BDI => 7.14			Valor com BDI =>	33.23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1.0000000	42.06	42.06
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0795000	21.37	1.69
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0795000	25.69	2.04
Insumo	00011674	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1.0000000	36.30	36.30
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0.0400000	27.71	1.10
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0095000	96.19	0.91
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0080000	2.59	0.02
				MO sem LS => 1.36	LS =>	1.22	MO com LS =>	2.58
				Valor do BDI => 11.51			Valor com BDI =>	53.57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1.0000000	63.41	63.41
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0795000	21.37	1.69
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0795000	25.69	2.04
Insumo	00011675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1.0000000	57.65	57.65
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0.0400000	27.71	1.10
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0095000	96.19	0.91
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0080000	2.59	0.02
				MO sem LS => 1.36	LS =>	1.22	MO com LS =>	2.58
				Valor do BDI => 17.36			Valor com BDI =>	80.77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1.0000000	52.33	52.33
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1102000	21.37	2.35
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1102000	25.69	2.83
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0.0106000	18.40	0.19
Insumo	00006018	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	Material	UN	1.0000000	46.96	46.96
				MO sem LS => 1.90	LS =>	1.70	MO com LS =>	3.59
				Valor do BDI => 14.32			Valor com BDI =>	66.65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	1.0000000	39.17	39.17



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.6000000	4.69	2.81
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0.6000000	4.53	2.71
Composição Auxiliar	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0.0200000	675.17	13.50
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0.6000000	19.02	11.41
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0.6000000	14.58	8.74
				MO sem LS => 11.27	LS =>	10.04	MO com LS =>	21.31
				Valor do BDI => 10.72			Valor com BDI =>	49.89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1.0000000	26.14	26.14
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	25.97	25.97
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.14	0.14
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.03	0.03
				MO sem LS => 10.27	LS =>	9.15	MO com LS =>	19.41
				Valor do BDI => 7.15			Valor com BDI =>	33.29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1.0000000	28.04	28.04
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	25.97	25.97
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.14	0.14
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.03	0.03
Composição Auxiliar	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.10	0.10
Composição Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	1.80	1.80
				MO sem LS => 10.27	LS =>	9.15	MO com LS =>	19.41
				Valor do BDI => 7.67			Valor com BDI =>	35.71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.14	0.14
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000720	2.056.96	0.14
				MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI => 0.03			Valor com BDI =>	0.17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.03	0.03
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000148	2.056.96	0.03
				MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI => 0.00			Valor com BDI =>	0.03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.10	0.10
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000500	2.056.96	0.10
				MO sem LS => 0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI => 0.02			Valor com BDI =>	0.12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	1.80	1.80
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1.3600000	1.33	1.80

FOLHAS. Nº 2705
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00

Valor do BDI => 0.49 Valor com BDI => 2.29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	21.46	21.46
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.28	0.28
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	13.28	13.28
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	2.97	2.97
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.69	0.69
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	1.72	1.72
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.10	0.10
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.74	0.74
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	1.68	1.68

MO sem LS => 7.17 LS => 6.39 MO com LS => 13.56

Valor do BDI => 5.87 Valor com BDI => 27.33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1.0000000	24.87	24.87
[illegible]posição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1356000	25.69	3.48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0427000	21.46	0.91
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0.0420000	4.99	0.20
Insumo	00006146	SINAPI	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	Material	UN	1.0000000	20.28	20.28

MO sem LS => 1.62 LS => 1.45 MO com LS => 3.07

Valor do BDI => 6.80 Valor com BDI => 31.67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	12.63	12.63
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1280000	22.46	2.87
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1280000	26.87	3.43
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1.0000000	4.17	4.17
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1.0000000	2.16	2.16

MO sem LS => 2.25 LS => 2.01 MO com LS => 4.25

Valor do BDI => 3.45 Valor com BDI => 16.08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	25.87	25.87
Composição Auxiliar	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.20	0.20
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	17.94	17.94
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	2.97	2.97
[illegible]mo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.69	0.69
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	1.72	1.72
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.10	0.10
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.53	0.53
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	1.72	1.72

MO sem LS => 9.60 LS => 8.55 MO com LS => 18.14

Valor do BDI => 7.08 Valor com BDI => 32.95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	39.53	39.53
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.5110000	22.46	11.47
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.5110000	26.87	13.73
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1.0000000	14.33	14.33



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

MO sem LS => 8.98 LS => 8.00 MO com LS => 16.98

Valor do BDI => 10.82 Valor com BDI => 50.35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	23.12	23.12
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.2420000	22.46	5.43
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.2420000	26.87	6.50
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1.0000000	11.19	11.19

MO sem LS => 4.25 LS => 3.79 MO com LS => 8.03

Valor do BDI => 6.33 Valor com BDI => 29.45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1.0000000	50.58	50.58
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.5720000	22.46	12.84
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.5720000	26.87	15.36
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2.0000000	11.19	22.38

MO sem LS => 10.06 LS => 8.96 MO com LS => 19.01

Valor do BDI => 13.84 Valor com BDI => 64.42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1.0000000	113.72	113.72
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1164000	25.69	2.99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0367000	21.46	0.78
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0.0210000	4.99	0.10
Insumo	00013418	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1.0000000	109.85	109.85

MO sem LS => 1.40 LS => 1.25 MO com LS => 2.64

Valor do BDI => 31.13 Valor com BDI => 144.85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1.0000000	43.95	43.95
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1904000	21.37	4.06
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1904000	25.69	4.89
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0.0053000	18.40	0.09
Insumo	00011830	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	1.0000000	34.91	34.91

MO sem LS => 3.28 LS => 2.93 MO com LS => 6.20

Valor do BDI => 12.03 Valor com BDI => 55.98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	M	1.0000000	7.41	7.41
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0463000	21.37	0.98
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0463000	25.69	1.18
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1.0493000	5.00	5.24
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0051000	2.59	0.01

MO sem LS => 0.79 LS => 0.71 MO com LS => 1.50

Valor do BDI => 2.02 Valor com BDI => 9.43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94649	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	M	1.0000000	14.17	14.17
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0605000	21.37	1.29
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0605000	25.69	1.55
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1.0493000	10.79	11.32
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0067000	2.59	0.01



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

MO sem LS => 1.04 LS => 0.93 MO com LS => 1.96

Valor do BDI => 3.87 Valor com BDI => 18.04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94688	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1.0000000	7.11	7.11
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0787000	21.37	1.63
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0787000	25.89	1.97
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0.0106000	84.90	0.89
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1.0000000	1.45	1.45
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0120000	96.19	1.15
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0096000	2.59	0.02

MO sem LS => 1.32 LS => 1.18 MO com LS => 2.49

Valor do BDI => 1.94 Valor com BDI => 9.05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94690	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1.0000000	12.06	12.06
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1002000	21.37	2.14
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.1002000	25.69	2.57
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0.0141000	84.90	1.19
Insumo	00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1.0000000	4.55	4.55
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0.0165000	96.19	1.58
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0126000	2.59	0.03

MO sem LS => 1.72 LS => 1.54 MO com LS => 3.26

Valor do BDI => 3.30 Valor com BDI => 15.36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1.0000000	0.59	0.59
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.48	0.48
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.11	0.11

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00

Valor do BDI => 0.16 Valor com BDI => 0.75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1.0000000	1.65	1.65
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.48	0.48
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.11	0.11
Composição Auxiliar	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.37	0.37
Composição Auxiliar	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.69	0.69

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00

Valor do BDI => 0.45 Valor com BDI => 2.10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.48	0.48
Insumo	00013898	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0001280	3,763.87	0.48

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00

Valor do BDI => 0.13 Valor com BDI => 0.61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.11	0.11



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piaui
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0.0000296	3,763.87	0.11
				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI =>	0.03			Valor com BDI =>	0.14
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1.0000000	0.37	0.37
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0.0001000	3,763.87	0.37
				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI =>	0.10			Valor com BDI =>	0.47
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1.0000000	0.69	0.69
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia		KWH	0.5200000	1.33	0.69
				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
				Valor do BDI =>	0.18			Valor com BDI =>	0.87
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86880	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1.0000000	29.61	29.61
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.1232000	25.69	3.16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0.0388000	21.46	0.83
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0.0480000	4.99	0.23
Insumo	00006155	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2", SEM ADAPTADOR	Material		UN	1.0000000	25.39	25.39
				MO sem LS =>	1.48	LS =>	1.32	MO com LS =>	2.79
				Valor do BDI =>	8.10			Valor com BDI =>	37.71

Total sem BDI	2,166,422.95
Total do BDI	592,857.30
Total Geral	2,759,280.25

J. A. C. SAT. EIRELE
João Amorim Castro Sa
CPF: 467.770.673-53

Carlos Osvaldo Santos Maia
Engenheiro Civil
CREA 1103342690

FOLHAS. Nº 2709
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Obra
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR	100,00% 2.759.280,25	17,20% 474.594,99	20,61% 568.715,71
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 127.067,60	16,00% 20.330,82	16,00% 20.330,82
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 23.280,00	100,00% 23.280,00	
1.3	INFRAESTRUTURA	100,00% 304.103,19	100,00% 304.103,19	
1.4	SUPERESTRUTURA	100,00% 126.880,98	100,00% 126.880,98	
1.5	PAREDES E PAINEIS	100,00% 441.355,40		100,00% 441.355,40
1.6	COBERTURA E PROTECOES	100,00% 604.067,83		
1.7	REVESTIMENTO	100,00% 356.764,99		30,00% 107.029,50
1.8	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 227.383,40		
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	100,00% 224.920,36		
1.10	INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS	100,00% 319.844,96		
1.11	LIMPEZA DA OBRA	100,00% 3.611,54		
Porcentagem			17,2%	20,61%
Custo			474.594,98	568.715,71
Porcentagem Acumulado			17,2%	37,81%
Custo Acumulado			474.594,98	1.043.310,69

J. A. C. SA - EIRELE
João Amâncio Castro Sa
CPF: 467.770.673-53

Carlos Usv
Engen
CREA

FOLHAS. Nº 2710
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

CALCULO BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
1.0	**Despesas Financeiras**	**1.23%**
2.0	**Administração central**	**3.00%**
3.0	**Seguro e Garantias**	**0.80%**
4.0	**Risco (R)**	**0.97%**
5.0	**Tributos sobre Nota Fiscal (T)**	**13.15%**
6.1	PIS	0.65%
6.2	COFINS	3.00%
6.3	ISS	5.00%
6.4	CPRB	4.50%
6.0	**Lucro bruto (LB)**	**4.31%**
Total:		**27.38%**

Referências:

Acórdãos 325/2007, 2369/2011 e 2622/2013 do TCU - Tribunal de Contas da União.

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

J. A. C. SA - EIRELE
João Amélio Castro Sa
CPF: 467.770.673-53

Carlos Usvaldo Santos Maia
Engenheiro Civil
CREA 1103342690

FOLHAS. Nº 2711
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - COM DESONERAÇÃO			
ITEM	**DESCRIMINAÇÃO**	**HORISTA %**	**MENSALISTA %**
GRUPO A			
A1	INSS	0.00%	0.00%
A2	SESI	1.50%	1.50%
A3	SENAI	1.00%	1.00%
A4	INCRA	0.20%	0.20%
A5	SEBRAE	0.60%	0.60%
A6	Salário Educação	2.50%	2.50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.00%	3.00%
A8	FGTS	8.00%	8.00%
A9	SECONCI	0.00%	0.00%
A	**SUBTOTAL**	**16.80%**	**16.80%**
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17.91%	0.00%
B2	Feriados	3.96%	0.00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0.91%	0.69%
B4	13º Salário	10.95%	8.33%
B5	Licença Paternidade	0.08%	0.06%
B6	Faltas Justificadas	0.73%	0.56%
B7	Dias de Chuvas	1.64%	0.00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0.12%	0.09%
B9	Férias Gozadas	10.53%	8.02%
B10	Salário Maternidade	0.03%	0.02%
B	**SUBTOTAL**	**46.86%**	**17.77%**
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	6.98%	5.32%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0.16%	0.13%
C3	Férias Indenizadas	3.92%	2.98%
C4	Depósito rescisão Sem Justa Causa	5.28%	4.02%
C5	Indenização Adicional	0.59%	0.45%
C	**SUBTOTAL**	**16.93%**	**12.90%**
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7.87%	2.99%
D2	Reinicidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reinicidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0.59%	0.45%
D	**SUBTOTAL**	**8.46%**	**3.44%**
TOTAL GERAL		**89.05%**	**50.91%**

J. A. C. SAI - EIRELE
João Américo Castro Sa
CPF: 467.770.673-53

Carlos Osvaldo Santos Maia
Engenheiro Civil
CREA 1103342690

FOLHAS. Nº 1712
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Obra
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piaui
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
C1337	SEINFRA	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	0	m²	1.448,6	217,00	314.346,20	11,39	11,39
87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	2.387,8	122,10	291.550,38	10,57	21,96
73938/001	SINAPI	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	COBE - COBERTURA	m²	1.448,6	127,78	185.102,10	6,71	28,67
87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	4.775,6	36,57	174.643,69	6,33	35,00
87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1.476,0	108,97	160.839,72	5,83	40,83
CMP01	Próprio	ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	20,0	6.353,38	127.067,60	4,61	45,43
C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	0	UN	20,0	6.200,42	124.008,40	4,49	49,92
4449	ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	Forros	m²	834,6	107,53	89.744,53	3,25	53,18
92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	276,6	278,42	77.010,97	2,79	55,97
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	4.269,0	17,57	75.006,33	2,72	58,69
73907/003	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	PISO - PISOS	m²	1.043,8	70,18	73.253,88	2,65	61,34
91297	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	100,0	666,07	66.607,00	2,41	63,76
105009	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	Locação de Obras	M	635,0	98,92	62.814,20	2,28	66,03
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	515,4	108,13	55.730,20	2,02	68,05
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	110,6	474,38	52.466,42	1,90	69,95
87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	4.775,6	10,87	51.910,77	1,88	71,83
96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	515,4	96,08	49.519,63	1,79	73,63
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	6.012,0	6,68	40.160,16	1,46	75,08
94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	36,8	1.005,99	37.020,43	1,34	76,43
C2843	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	0	m²	515,4	60,73	31.300,24	1,13	77,56
91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	2.306,0	12,64	29.147,84	1,06	78,62
84192	SINAPI	SOLEIRA CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL, PADRAO POPULAR, PEI MAIOR OU IGUAL A 3	PISO - PISOS	M	896,0	31,32	28.062,72	1,02	79,63
92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	320,0	80,51	25.763,20	0,93	80,57
2797	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	40,0	643,85	25.754,00	0,93	81,50
104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1.088,02	23,24	25.239,10	0,91	82,42
101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	Peitoris e Chapins	M	112,0	221,75	24.836,00	0,90	83,32
98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	Supressão Vegetal	m²	4.000,0	5,82	23.280,00	0,84	84,16
104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1.016,0	22,01	22.362,16	0,81	84,97
73923/001	SINAPI	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL	PISO - PISOS	m²	284,4	71,84	20.431,29	0,74	85,71
86875	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	20,0	998,45	19.969,00	0,72	86,43
102622	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	20,0	970,17	19.403,40	0,70	87,14
C0095	SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	0	m²	476,0	39,97	19.025,72	0,69	87,83
91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	694,0	26,78	18.585,32	0,67	88,50
104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	584,0	27,80	16.235,20	0,59	89,09

FOLHAS. Nº 2713
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Obra
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Curva ABC de Serviços

91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	3.580,0	4,50	16.110,00	0,58	89,67
104110 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	640,0	25,04	16.025,60	0,58	90,25
86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	20,0	763,41	15.268,20	0,55	90,81
86933 SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	20,0	762,19	15.243,80	0,55	91,36
6058 SINAPI	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	COBE - COBERTURA	M	340,0	43,75	14.875,00	0,54	91,90
91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	640,0	22,77	14.572,80	0,53	92,43
103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	36,8	369,73	13.606,06	0,49	92,92
97608 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	80,0	168,03	13.442,40	0,49	93,41
86902 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	20,0	486,22	9.724,40	0,35	93,76
C2067 SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm. C/BARRAMENTO	0	UN	20,0	460,13	9.202,60	0,33	94,09
92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	140,0	45,53	6.374,20	0,23	94,32
C2814 SEINFRA	ESTRADO DE MADEIRA COM BARROTE 3x3"	0	m²	40,0	148,61	5.944,40	0,22	94,54
97611 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	200,0	29,62	5.924,00	0,21	94,75
C3437 SEINFRA	ARMADOR DE EMBUTIR	0	UN	120,0	49,13	5.895,60	0,21	94,97
104918 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	246,0	20,71	5.094,66	0,18	95,15
101946 SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	20,0	248,02	4.960,40	0,18	95,33
89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	142,0	33,84	4.805,28	0,17	95,51
91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	100,0	43,19	4.319,00	0,16	95,66
13150 ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	40,0	107,30	4.292,00	0,16	95,82
96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	20,0	204,10	4.082,00	0,15	95,97
94792 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	20,0	194,47	3.889,40	0,14	96,11
00001370 SINAPI	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	Material	UN	20,0	187,01	3.740,20	0,14	96,24
89798 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	212,0	17,27	3.661,24	0,13	96,37
2450 ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	1.043,8	3,46	3.611,54	0,13	96,51
94497 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	20,0	178,66	3.573,20	0,13	96,64
354 ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	142,0	24,50	3.479,00	0,13	96,76
89402 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	210,0	16,27	3.416,70	0,12	96,89
4262 ORSE	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	Caixas de Inspeção	un	40,0	83,70	3.348,00	0,12	97,01
6077 ORSE	Fornecimento de hidrômetro diam. = 3/4", vazão = 1,5m3/h	Conversão InfoWOrca	un	20,0	165,97	3.319,40	0,12	97,13
89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	70,0	47,14	3.299,80	0,12	97,25
91856 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	192,0	16,62	3.191,04	0,12	97,36
100860 SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	20,0	155,91	3.118,20	0,11	97,47
89985 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	20,0	151,12	3.022,40	0,11	97,58
94495 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	20,0	103,61	2.072,20	0,08	97,66
91965 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	20,0	98,69	1.973,80	0,07	97,73
72251 SINAPI	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	48,0	39,34	1.888,32	0,07	97,80
91967 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	20,0	89,61	1.792,20	0,06	97,86
95547 SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	20,0	89,56	1.791,20	0,06	97,93
93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	100,0	16,96	1.696,00	0,06	97,99

FOLHAS. Nº 2714
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA



Obra
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Curva ABC de Serviços

89972 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	20,0	83,85	1.677,00	0,06	98,05
11975 ORSE	Abraçadeira de alumínio 1" 25mm (DAISA BC-100) ou similar	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	160,0	10,15	1.624,00	0,06	98,11
1168 ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	120,0	13,51	1.621,20	0,06	98,17
103955 SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	120,0	13,34	1.600,80	0,06	98,23
1556 ORSE	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	40,0	38,78	1.551,20	0,06	98,28
89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	56,0	26,90	1.506,40	0,05	98,34
92023 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	20,0	73,39	1.467,80	0,05	98,39
89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	54,0	26,53	1.432,62	0,05	98,44
89447 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	88,0	15,83	1.393,04	0,05	98,49
93659 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	40,0	34,73	1.389,20	0,05	98,54
1562 ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	20,0	68,60	1.372,00	0,05	98,59
86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	80,0	17,13	1.370,40	0,05	98,64
3693 ORSE	Torneira plástica para pia de cozinha, HERC 1113C, 1/2" ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	20,0	66,56	1.331,20	0,05	98,69
91993 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	20,0	66,44	1.328,80	0,05	98,74
3687 ORSE	Torneira plástica para tanque de lavar, HERC 1128, 1/2" ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	40,0	31,88	1.275,20	0,05	98,79
00000377 SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	20,0	62,21	1.244,20	0,05	98,83
9379 ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	Conversão InfoWOrca	un	20,0	61,80	1.236,00	0,04	98,88
00010781 SINAPI	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4" OU 1/2"	Material	UN	40,0	30,29	1.211,60	0,04	98,92
1129 ORSE	Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	40,0	28,29	1.131,60	0,04	98,96
1537 ORSE	Curva 45° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	20,0	54,93	1.098,60	0,04	99,00
1600 ORSE	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	60,0	17,99	1.079,40	0,04	99,04
103984 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	40,0	26,04	1.041,60	0,04	99,08
4260 ORSE	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	Caixas de Inspeção	un	20,0	51,46	1.029,20	0,04	99,11
8441 ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	120,0	7,63	915,60	0,03	99,15
3689 ORSE	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	20,0	45,62	912,40	0,03	99,18
89366 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	40,0	22,43	897,20	0,03	99,21
89408 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	80,0	11,08	886,40	0,03	99,25
86884 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	60,0	14,54	872,40	0,03	99,28
89436 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	80,0	10,84	867,20	0,03	99,31
103042 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	20,0	42,85	857,00	0,03	99,34
104001 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	40,0	18,76	750,40	0,03	99,37
103976 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	20,0	36,41	728,20	0,03	99,39
00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	220,0	3,28	721,60	0,03	99,42
7810 ORSE	Interruptor para chuveiro, bipolar simples, 25A, ref.2516, Silentoque, Pial ou similar, inclusive caixa pvc 4x2 e placa	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	20,0	35,71	714,20	0,03	99,45
2490 ORSE	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s-7 (fischer ou similar)	Provisórios	un	120,0	5,94	712,80	0,03	99,47
3269 ORSE	Fornecimento de alça preformada para cabo multiplex 2 awg	Conversão InfoWOrca	un	40,0	16,82	672,80	0,02	99,50
1171 ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	20,0	33,60	672,00	0,02	99,52
1595 ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	20,0	33,20	664,00	0,02	99,54
89575 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	40,0	16,29	651,60	0,02	99,57
1543 ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	20,0	32,36	647,20	0,02	99,59
1554 ORSE	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	40,0	16,11	644,40	0,02	99,61
00021128 SINAPI	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	Material	M	48,0	12,96	622,08	0,02	99,64
3688 ORSE	Torneira plástica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	20,0	30,77	615,40	0,02	99,66

FOLHAS. Nº 2715
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Obra
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,05%
Mensalista: 50,91%

Curva ABC de Serviços

89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	40,0	14,82	592,80	0,02	99,68
104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	40,0	14,68	587,20	0,02	99,70
89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	60,0	9,55	573,00	0,02	99,72
91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	20,0	27,19	543,80	0,02	99,74
89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	60,0	8,59	515,40	0,02	99,76
1128	ORSE	Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	20,0	25,42	508,40	0,02	99,78
89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	20,0	24,73	494,60	0,02	99,80
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	40,0	10,47	418,80	0,02	99,81
104003	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	20,0	20,13	402,60	0,01	99,83
C3911	SEINFRA	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	0	UN	20,0	19,62	392,40	0,01	99,84
103956	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	20,0	19,00	380,00	0,01	99,86
353	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	20,0	18,91	378,20	0,01	99,87
89442	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	20,0	18,34	366,80	0,01	99,88
1169	ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	20,0	17,56	351,20	0,01	99,90
00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	60,0	5,82	349,20	0,01	99,91
704	ORSE	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	60,0	5,77	346,20	0,01	99,92
103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	20,0	17,03	340,60	0,01	99,93
91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	20,0	16,96	339,20	0,01	99,94
89713	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	8,0	42,26	338,08	0,01	99,96
89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	20,0	15,88	317,60	0,01	99,97
91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	20,0	12,48	249,60	0,01	99,98
91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	20,0	10,34	206,80	0,01	99,99
12984	ORSE	Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	20,0	4,73	94,60	0,00	99,99
I8071	SEINFRA	ARRUELA REDONDA 32 x 3mm COM FURO DE 18mm	Material	UN	80,0	1,04	83,20	0,00	99,99
00007583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	120,0	0,62	74,40	0,00	99,99
00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	60,0	0,94	56,40	0,00	100,00
00004377	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	160,0	0,30	48,00	0,00	100,00
00039209	SINAPI	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	40,0	0,91	36,40	0,00	100,00
10093	ORSE	Bucha de nylon nº06, ref TEL-5306 - SPDA (fornecimento)	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	160,0	0,08	12,80	0,00	100,00

Total sem BDI	**2,166,422.95**
Total do BDI	**592,857.30**
Total Geral	**2,759,280.25**

J. A. C. SAMPAIO EIRELE
João Amâncio Castro Sa
CPF: 467.770.673-53

Carlos Osvaldo Santos Maia
Engenheiro Civil
CREA 1103342690

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

FOLHAS. Nº 2776
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0261289 **Nº** 6552013

Controle Interno (Código Controle) 230131471

Número de Registro Susep 05436202600120775026 1289

Data de emissão 18/08/2026 16:34:17

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 – JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA

CPF ou CNPJ nº: 05.277.173/0001-75

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, 1000, - CEP: 65.870-000 - PASTOS BONS - MA

Tomador

J. A. C. SA LTDA

CPF ou CNPJ nº: 17.257.344/0001-83

Sede: R JOAO MARTINS DE SOUSA 200 A, A, CENTRO - CEP: 65.680-000 - PASSAGEM FRANCA - MA

Corretora

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: CONJUNTO RUA EURIPEDES CHAVES RUA 01 10, QUADRAA, ANIL - CEP: 65.045-245 - SAO LUIS - MA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil
Asssinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo Cruci

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo Cruci Nº de Série do Certificado: 6A2772BD658727706E9513531F7B277C4314AEC0 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 2D27D255EE02DD5D88745D1B0B096B8207A29B77

Vigência da Apólice

Início	Término
20/08/2026	24/11/2026

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantidas através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com dois número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371.2022-53 e nº 15414.636374.2022-97. Ouvidoria: 0800 643 0301

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0261289 **Nº** 6552013

Controle Interno (Código Controle) 230131471 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600120775026128 9

FOLHA Nº 2717
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital Contratação de empresa especializada para a execução de obras e serviços "PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS/MA". CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 987576/2025/MCIDADES/CAIXA. - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026 - PARA O LOTE 2.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R$ 27.600,00
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 27.600,00 Vigência - 20/08/2026 a 24/11/2026
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 27.600,00 Vigência - 20/08/2026 a 24/11/2026

Demonstrativo do Prêmio

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais desse produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) do processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e n° 15414.636374/2022-97. Ouvidoria 0800 643 0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0261289 **Nº** 6552013

Controle Interno (Código Controle) 230131471 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600120775026 1289

Prêmio Líquido Licitante	R$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
I.O.F	R$ 0,00
Prêmio Total	R$ 160,00

FOLHAS. Nº 1718
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	25/08/2026	30527850	R$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através da Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.638371/2022-53 e nº 15414.638374/2022-97. Ouvidoria: 0800 643 0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0261289 Nº 6552013

Controle Interno (Código Controle) 230131471 Nº de Registro SUSEP 05436202600120775026128 9

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da **Superintendência de Seguros Privados** (https://www.gov.br/susep) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos
2. Riscos Excluídos
3. Prêmio
4. Alterações, Renovações e Atualizações
5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro
6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação
7. Perda de Direitos
8. Extinção da Cobertura
9. Concorrência de Apólices e Garantias
10. Controvérsias
11. Aceitação
12. Disposições Gerais
13. Definições

APÓLICE DIGITAL

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a. **não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;**

b. **riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;**

c. **eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;**

d. **inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;**

e. **penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;**

f. **atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;**

g. **atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;**

h. **quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;**

i. **obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;**

j. **violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;**

k **quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;**

l **quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;**

m **danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;**

n **despesas de contenção e salvamento.**

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

a **Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;**

b **Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;**

c **Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;**

d **Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;**

FOLHAS. Nº 2727
PROC. Nº CR 006/26
RUBRICA

e **Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e**

f **Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.**

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpre em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

a **cópia do Edital de licitação e seus anexos;**

b **cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;**

c **cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;**

d **cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;**

e **planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;**

f **planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;**

g **cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;**

h **cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.**

5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. **Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;**

II. **Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;**

III. **Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

IV. **Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;**

V. **Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;**

VI. **Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;**

VII. **Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;**

VIII. **Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.**

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

Acesse o site da Susep aqui

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.

V. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

VI. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VII. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

IX. Prejuízos: (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.

X. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

XI. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XIII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIV. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XV. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XVI. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

FOLHAS. Nº 2728
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº **84.948.157/0001-33**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-1fbea473-b028-4208-8308-76358dd0448a**

Esta Certidão foi emitida em 18/08/2026, às 10:10, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

FOLHAS Nº 2779

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA

Santander | **033-7** | Beneficiário **Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33**

	Vencimento **25/08/2026**
	Nosso Número **25597779**
	Número do Documento **30527850**
	Agência / Código Beneficiário **4849-6 / 8954380**
Recibo do Pagador	(=) Valor do Documento **160,00**

Pagador

J. A. C. SA LTDA CNPJ: 17.257.344/0001-83
R JOAO MARTINS DE SOUSA 200 A 65680000 PASSAGEM FRANCA, MA
Ref. emissão apólice 12-0775-0261289

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista:

Corte na linha pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.89543 38000.000257 59777.901014 4 15490000016000**

Local de Pagamento **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento **25/08/2026**
Beneficiário **Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33**					Agência / Código Beneficiário **4849-6 / 8954380**
Data do Documento **18/08/2026**	Número do Documento **30527850**	Espécie Doc. **NS**	Aceite **N**	Data do Processamento **18/08/2026**	Nosso Número **25597779**
Carteira **COBRANÇA SIMPLES - RCR**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor Documento	(=) Valor do Documento **160,00**

Instruções:

Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: contasareceber@juntoseguros.com.

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

J. A. C. SA LTDA CNPJ: 17.257.344/0001-83
R JOAO MARTINS DE SOUSA 200 A 65680000 PASSAGEM FRANCA, MA
Ref. emissão apólice 12-0775-0261289

Sacador / Avalista

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

FOLHAS. Nº 2730
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
Razão Social:	J. A. C. SA LTDA
CNPJ:	17.257.344/0001-83
Conta de débito:	3566 / 1292.000577955467-2

Representação numérica do código de barras:	03399895433800000025759777901014415490000016000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JUNTO SEGUROS S A
Razão Social:	JUNTO SEGUROS S A
CNPJ:	84.948.157/0001-33
Pagador	
Nome Fantasia:	J A C SA LTDA
Razão Social:	J A C SA LTDA
CNPJ:	17.257.344/0001-83

Data do Vencimento:	25/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	18/08/2026
Valor Nominal do Boleto:	160,00
Juros (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	160,00
Valor Pago (R$):	160,00
Identificação do Pagamento:	

Data/hora da operação:	18/08/2026 17:09:01
Código da operação:	70282188214
Chave de segurança:	VZTWF1XGUUHHMVJL

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 1040 104 (Demais Regiões)
Pessoas com deficiência: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 952695/2026
Emissão: 12/05/2026
Validade: 08/11/2026
Chave: xDD6B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

FOLHAS. Nº 2731
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Empresa: J A C SA LTDA
CNPJ: 17.257.344/0001-83
Registro: 0000011610
Categoria: Matriz
Capital Social: R$ 5.000.000,00
Data do Capital: 12/05/2020
Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE FUNDAÇÕES OBRAS DE ALVENARIA SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS.

Endereço Matriz: RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 A, CENTRO, PASSAGEM FRANCA, MA, 65680000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data Inicial: 14/03/2013
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 0000011610EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ARLETE NEVES DOS SANTOS
Registro: 1512607657
CPF: ***.667.172-**
Data Início: 08/02/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
GEÓLOGA
Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 11 E 25
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
Registro: 1103342690

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: xDD6B
Impresso em: 12/05/2026 às 14:32:21 por: adapt, ip: 131.72.164.232

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 952695/2026
Emissão: 12/05/2026
Validade: 08/11/2026
Chave: xDD6B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS. Nº 2737
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

CPF: ***.870.453-**
Data Início: 13/08/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES

MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES
Registro: 1116578832
CPF: ***.490.103-**
Data Início: 24/10/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO AMBIENTAL
Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: ART. 03, 04, 05 E 10 DEC. FED. 90.922/85
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: ERIVALDO COUTINHO MORAIS
Registro: 1107988330
CPF: ***.412.323-**
Data Início: 05/12/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ART. 8° E 9° DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOAO AMERICO CASTRO SA
CPF: ***.770.673-**
Função: SÓCIO ADMINISTRADOR

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: xDD6B
Impresso em: 12/05/2026 às 14:32:22 por: adapt, ip: 131.72.164.232

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 946515/2026
Emissão: 06/03/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: xZZxW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

FOLHAS. Nº 2733
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Interessado(a)

Profissional: CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
Registro: 1103342690
CPF: ***.870.453-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 02/08/2001

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
Data de Formação: 30/07/2001

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CIDADE DE SAO PAULO CAMPUS TATUAPE
Data de Formação: 15/06/2014

MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS
Instituição de Ensino: IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA
Data de Formação: 17/12/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: HABIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Registro: 0005427576
CNPJ: 26.972.322/0001-96
Data Início: 30/06/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: J A C SA EIRELI
Registro: 0000011610
CNPJ: 17.257.344/0001-83
Data Início: 13/08/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 957469/2026
Emissão: 21/07/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: wCZ9w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ARLETE NEVES DOS SANTOS
Registro: 1512607657
CPF: ***.667.172-**

FOLHAS. Nº 2734
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 30/10/2013
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 18064

Título(s)

GRADUAÇÃO

GEÓLOGA
Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 11 E 25
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ-BELEM

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J A C SA LTDA
Registro: 0000011610
CNPJ: 17.257.344/0001-83
Data Início: 08/02/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 946498/2026
Emissão: 06/03/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: zB40x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES
Registro: 1116578832
CPF: ***.490.103-**

FOLHAS. Nº: 2735
PROC. Nº: CP 006/26
RUBRICA

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 23/06/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AMBIENTAL
Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000
Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
Data de Formação: 10/02/2017

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: ART. 03, 04, 05 E 10 DEC. FED. 90.922/85
Instituição de Ensino: CENTRO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO PARÁ
Data de Formação: 24/01/1997

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: LABORO - CENTRO DE CONSULT. QUALIF. E POS-GRADUACAO LTDA
Data de Formação: 04/05/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RLCM ?TRANSPORTE & LOCAÇOES LTDA
Registro: 0005437652
CNPJ: 38.130.854/0001-65
Data Início: 28/05/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 21/05/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: J A C SA EIRELI
Registro: 0000011610
CNPJ: 17.257.344/0001-83
Data Início: 24/10/2018
Data Fim: Indefinido

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 946498/2026
Emissão: 06/03/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: zB40x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS. Nº 2736
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: AMBTECH LTDA
Registro: 0005539048
CNPJ: 45.765.738/0001-88
Data Início: 17/07/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 17/06/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: MENDES CONSTRUTORA LTDA
Registro: 0005541859
CNPJ: 28.905.124/0001-35
Data Início: 17/07/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 15/06/2029
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: DESTACK SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - ME
Registro: 0000012324
CNPJ: 23.682.131/0001-00
Data Início: 15/09/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 08/09/2027
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005371104
CNPJ: 26.746.084/0001-09
Data Início: 13/03/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 10/03/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: A DE S BATISTA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0000013092
CNPJ: 23.614.265/0001-85
Data Início: 11/03/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 946808/2026
Emissão: 11/03/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 45Y9w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ERIVALDO COUTINHO MORAIS
Registro: 1107988330
CPF: ***.412.323-**

FOLHAS. Nº: 2737
PROC. Nº: CP 0061/26
RUBRICA

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 19/03/1984

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ART. 8° E 9° DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO
Data de Formação: 06/01/1984

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: 2M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0005430119
CNPJ: 37.590.863/0001-76
Data Início: 25/08/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 19/08/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: J A C SA EIRELI
Registro: 0000011610
CNPJ: 17.257.344/0001-83
Data Início: 05/12/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2653436/2021

FOLHAS. Nº 7738
PROC. Nº CP 006/20
RUBRICA

Interessado (1)

Nome / Razão Social: J A C SA EIRELI

Registro: 0000011610

Endereço: RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 A - CENTRO - PASSAGEM FRANCA

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 12/08/2021

Cadastro: 12/08/2021

Situação: Finalizado

Descrição: INCLUSÃO DE PROFISSIONAL

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	12/08/2021	ART
ANEXO	13/08/2021	CONTRATO
ANEXO	13/08/2021	CONTRATO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	12/08/2021 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	12/08/2021 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
3	jorgete soares magalhaes	13/08/2021 09:26:13	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA

Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!

Despacho — Usuário: jorgete soares magalhaes — Data do Despacho: 13/08/2021 09:26:29

Descrição: Prezado gentileza anexar o Contrato de trabalho referente a ART de cargo e função em anexo para que possamos dar andamento.
OBS. Usar o protocolo ja em aberto para a regularização.

Resposta — Data da Resposta: 13/08/2021 09:39:10

Descrição: INCLUSÃO DE PROFISSIONAL

Despacho — Usuário: jorgete soares magalhaes — Data do Despacho: 13/08/2021 10:02:14

Descrição: Prezado gentileza rever a Carga horaria informada no contrato de trabalho que esta divergida da ART em anexo.
OBS. Usar o Protocolo para regularização.

Resposta — Data da Resposta: 13/08/2021 12:56:36

Descrição: INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

4	doran souza silva	13/08/2021 13:33:02	Envio	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

Descrição: Par análise

5	doran souza silva	13/08/2021 13:35:34	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!

Despacho — Usuário: doran souza silva — Data do Despacho: 13/08/2021 13:42:15

Descrição: Inclusão realizada. A via do contrato registrado foi enviada ao e-mail da empresa e do profissional.

6	doran souza silva	13/08/2021 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

Descrição: Atendido

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

FOLHAS. Nº 2739
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210444257

Folha 3/4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20210443967

FOLHAS. Nº 2740
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA CP

1. Responsável Técnico

CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1103342690**
Registro: **1103342690MA**

2. Contratante

Contratante: **J.A.C. SA EIRELI**
CPF/CNPJ: **17.257.344/0001-83**
RUA JOÃO MARTINS DE SOUSA
Nº: **200**
Complemento: **A**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA**
UF: **MA**
CEP: **65680000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **undefined**
RUA JOÃO MARTINS DE SOUSA
Nº: **200**
Complemento: **A**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA**
UF: **MA**
CEP: **65680000**
Data de Início: **12/08/2021** Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Identificação do cargo/função: **Preposto técnico**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	12,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

RESPONSAVEL TECNICO PELA EMPRESA J.A.C.SÁ EIRELE - EPP

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

Carlos Oswaldo Santos Maia
Engenheiro Civil
CREA 70660

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA - CPF: 268.870.453-20

J. A. C. SÁ - EIRELE
João Américo Castro Sá
CPF: 467.770.673-53

_____, _____ de _____ de _____
Local data

J.A.C. SA EIRELI - CNPJ: 17.257.344/0001-83

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **12/08/2021**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2653436/2021, emitido em 12/08/2021.
Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 2), anexado por adest em 12/08/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Bo64W
Impresso em: 12/08/2021 às 14:34:35 por: , ip: 179.223.180.93

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

FOLHAS. Nº 2741
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

CONTRATANTE: J. A. C. SÁ EIRELE - EPP, inscrita no CNPJ sob n° 17.257.344/0001- 83, sediada na Rua Joao Martins de Sousa n° 200 - A. Centro - Passagem Franca - MA, neste ato representada pelo sócio. Sr. JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ, portador da carteira de identidade n° 061653542017-4 SSP:MA, CPF n.° 467.770.673-53, residente e domiciliado na Rua Projetada n° 05 - Bairro Vitoria - Passagem Franca - MA.

CONTRATADO: CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA, Casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA n° 1103342690, inscrito no CPF sob n° 268 870.453-20 e Carteira de Identidade no n° 619995 SSP-MA, residente e domiciliado na Rua Jeronimo de Albuquerque Apto 302, Bequimão, São Luís- MA.

O presente contrato se regera pelas clausulas e condições seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato e a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita as atribuições do contratado, conforme previsto na Legislação vigente.

CLAUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horaria:

O contratado recebera O equivalente a 08(oito) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 12(doze) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4 950-A./66.

CLAUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato e indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLAUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito O Foro da Comarca de São Luís para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam O presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas

São Luís, 11 de agosto de 2021

Carlos Oswaldo Santos Maia
Engenheiro Civil
CREA 706B/D

JOÃO AMERICO CASTRO SÁ

CONTRATANTE

CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA

CONTRATADO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2653436/2021, emitido em 12/08/2021.
Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 3), anexado por adpat em 13/08/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2721583/2023

FOLHAS. Nº 2747
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Interessado (1)

Nome / Razão Social: J A C SA EIRELI

Registro: 0000011610

Endereço: RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 A - CENTRO - PASSAGEM FRANCA

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 07/02/2023

Cadastro: 07/02/2023

Situação: Finalizado

Descrição: INCLUSÃO DE PROFISSIONAL

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	07/02/2023	ART CARGO-FUNÇÃO
ANEXO	08/02/2023	CONTRATO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	07/02/2023 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	07/02/2023 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
3	jorgete soares magalhaes	08/02/2023 08:03:25	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!				
Despacho	Usuário: jorgete soares magalhaes			Data do Despacho: 08/02/2023 08:42:43	
Descrição	Prezado(a)gentileza encaminhar o Contrato de Trabalho equivalente a ART em anexo para que possamos dar andamento. OBS. Usar o mesmo protocolo ja em aberto para regularização da pendencia.				
Resposta	Data da Resposta: 08/02/2023 13:09:24				
Descrição	CONTRATO DE TRABALHO				
4	jorgete soares magalhaes	09/02/2023 00:00:00	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
Descrição	Finalizado.				

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20230615127

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

FOLHAS. Nº 2743
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

1. Responsável Técnico

ARLETE NEVES DOS SANTOS
Título profissional: **GEÓLOGA**
RNP: **1512607657**
Registro: **18064PA**

2. Contratante

Contratante: **J. A. C. SA EIRELI**
CPF/CNPJ: **17.257.344/0001-83**
RUA JOÃO MARTINS DE SOUSA
Nº: **200A**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA**
UF: **MA**
CEP: **65680000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **sede**
RUA JOÃO MARTINS DE SOUSA
Nº: **200A**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA**
UF: **MA**
CEP: **65680000**
Data de Início: **03/02/2023**
Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Identificação do cargo/função: **Consultor(a) técnico(a)**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA 45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Início de responsabilidade tecnica por empresa.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ARLETE NEVES DOS SANTOS - CPF: 669.667.172-68

_____ de _____ de _____
Local data

JOAO AMERICO CASTRO SA
J. A. C. SA EIRELI - CNPJ: 17.257.344/0001-83

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 96,62** Registrada em: **06/02/2023** Valor pago: **R$ 96,62** Nosso Número: **8304432036**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com o chave: w73tx
Impresso em: 07/02/2023 às 17:30:43 por: , ip: 170.82.175.14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2721583/2023, emitido em 07/02/2023.
Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 07/02/2023

FOLHAS. Nº 2744
PROC. Nº CP 006126
RUBRICA

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma J A C SA EIRELI, inscrita no CNPJ N.º 17.257.344/0001-83, representada nesta pelo Srº JOÃO AMERICO CASTRO SÁ, C.P.F. n.º 467.770.673-53, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Srª ARLETE NEVES DOS SANTOS brasileira, C.P.F. n.º689.667.172-68, com título profissional de Geóloga, Cart. CONFEA nº 151260765-7, doravante denominada Contratada, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá a Contratada desenvolver atividades como Responsável Técnica conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, relativos aos serviços de Geologia, conforme descriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato teve início em 03/02/2023, com termino indefinido.

Cláusula 3ª - A Contratada terá carga horária de 10 horas por semana;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura a contratada, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais da contratada deverão ser de R$ 2.604,00 (Dois Mil Seiscentos e Quatro Reais).

Cláusula 6ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará a contratada responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme descriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 7ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro de São Luís /Ma;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

São Luís/Ma, 03 de fevereiro de 2023.

JOÃO AMERICO CASTRO SÁ
Contratante

ARLETE NEVES DOS SANTOS
Contratada

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2721583/2023, emitido em 07/02/2023.
Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 3), anexado por adapt em 08/02/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2572269/2018

FOLHAS. Nº 2745
PROC. Nº CP006/26
RUBRICA

Interessado (1)

Nome / Razão Social: J A C SA EIRELI

Registro: 00000116[illegible]

Endereço: RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 A - CENTRO - PASSAGEM FRANCA

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 24/10/2018

Cadastro: 24/10/2018

Situação: Finalizado

Descrição: SOLICITA INCLUSAO DO PROFISSIONAL EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	24/10/2018	ART EM ANEXO
ANEXO	24/10/2018	CONTRATO EM ANEXO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	24/10/2018 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	24/10/2018 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
3	joao barbosa filho	24/10/2018 11:13:55	Envio	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
	Descrição: OK.				
4	joao barbosa filho	24/10/2018 11:14:07	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
	Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!				
	Despacho: Usuário: joao barbosa filho — Data do Despacho: 24/10/2018 11:14:20				
	Descrição: SOLICITACAO EFETIFADA.				
5	joao barbosa filho	24/10/2018 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
	Descrição: FINALIZADO.				

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reunião	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

Folha 2/3

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20180212948

INICIAL

FOLHAS. Nº 2746
PROC. Nº CP 00626
RUBRICA

1. Responsável Técnico

EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES
Título profissional: ENGENHEIRO AMBIENTAL, TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 1116578832-2

2. Dados do Contrato

Contratante: J A C SA EIRELI — CPF/CNPJ: 17.257.344/0001-83
RUA JOAO MARTINS DE SOUSA — Nº: 200 A
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: PASSAGEM FRANCA — UF: MA — CEP: 66680000
País: Brasil
Telefone: (99) 98402-1995 — Email:
Contrato: S/N
Valor: R$ 5.724,00 — Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: J A C SA EIRELI — Nº: 200 A
RUA JOAO MARTINS DE SOUSA — Bairro: CENTRO
Complemento: — UF: MA — CEP: 66680000
Cidade: PASSAGEM FRANCA
Data de Início: 23/10/2018 — Previsão de término: Não especificado
Tipo de Vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA	10,00	hisem
15 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO -> #3967 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)		

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS, COMO RESPONSAVEL POR PESSOA JURIDICA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n° 5296/2004.

Ediel de Jesus Caldas Pontes
Engenheiro Ambiental
CREA Nº 1116578832

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Ediel de Jesus Caldas Pontes
EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES - CPF: 363.490.103-82

José Ameixo Castro Sá
J A C SA EIRELI - CNPJ: 17.257.344/0001-83

_____, _____ de _____ de _____
Local — data

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: R$ 82,94 — Pago em: 23/10/2018 — Nosso Número: 83017189973

12. Carga Horária Responsabilidade

DIA	HORÁRIO 1	HORÁRIO 2	HORÁRIO 3	HORÁRIO 4
Segunda-Feira	14:00:00	16:00:00		
Terça-Feira	14:00:00	16:00:00		
Quarta-Feira	14:00:00	16:00:00		
Quinta-Feira	14:00:00	16:00:00		
Sexta-Feira	14:00:00	16:00:00		

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/public/, com a chave: y0ZaZ
Impresso em: 24/10/2018 às 09:17:28 por: convite, ip: 191.253.69.234

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2572269/2018, emitido em 24/10/2018.
Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 24/10/2018

FOLHAS. Nº 2747
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma J.A.C. SA EIRELI, inscrita no C.N.P.J. n.º 17.257.344/0001-83 representada nesta pelo sr, JOAO AMERICO CASTRO SÁ C.P.F. n.º 467.770.673-53 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES brasileiro, C.P.F. n.º 303.490.103-82 , com titulo profissional de Engenheiro Ambiental e Seg, do Trabalho, Cart. CONFEA CREA - MA nº 111657883-2, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, relativos aos serviços de engenharia Ambiental, conforme descriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de 10 horas por semana;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de RS 5.724,00 (Cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais).

Cláusula 6ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme descriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 7ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro de São Luís /Ma;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

São Luís/Ma, 23 de outubro de 2018

J.A.C. SA EIRELI
Contratante

EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES
Contratado

Ediel de Jesus Caldas Pontes
Engenheiro Ambiental
CREA Nº 1116578832

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2572269/2018, emitido em 24/10/2018.
Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 24/10/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2604731/2019

FOLHAS. Nº 2748
PROC. Nº CP 0061/26
RUBRICA

Interessado (1)

Nome / Razão Social: J A C SA EIRELI

Registro: 000001161

Endereço: RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 A - CENTRO - PASSAGEM FRANCA

Informações do Protocolo

Nome do Solicitante: J.A.C. SA EIRELI

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 18/10/2019

Cadastro: 18/10/2019

Situação: Finalizado

Descrição: SOLICITA INCLUSAO DE RESP. TECNICA DOS PROFISSIONAIS JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA E ERIVALDO COUTINHO MORAIS CONFORME ART E CONTRATOS EM ANEXO

Declarações

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	18/10/2019	ART DE ERIVALDO COUTINHO
ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	18/10/2019	ART DE JORGE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18/10/2019	CONTRATO DE ERIVALDO COUTINHO EM ANEXO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18/10/2019	CONTRATO DE JORGE EM ANEXO
ANEXO	04/12/2019	RELATORIO VOTO E DECISAO
ANEXO	04/12/2019	DECISÃO PLENÁRIA Nº 068/2019-PL/MA.

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	conceicao de maria borges	18/10/2019 11:14:14	Envio	ATEND - ATENDIMENTO	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição	Passo Inicial.				
2	joao barbosa filho	21/10/2019 11:02:34	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!				
3	joao barbosa filho	21/10/2019 11:42:05	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	CAM - CAMARAS
Descrição	PROFISSIONAL INDICADO ENGºELETRICISTA ERIVALDO COUTINHO MORAIS RESPONDE PELA EMPRESA BFX ENGENHARIA LTDA COM DEZ HORAS SEMANAIS E ENGºMECANICO JORGE FERNANDO DA SILVAA COIMBRAS RESPONDE PELAS EMPRESAS,JJ DA SILVA A SANTOS COM 20 HORAS SEMANAIS E N.S.ROSA FILHO DEDETIZACAO E SERVICOS C/DEZ HORAS SEMANAIS SOLICITAMOS ANALISE DAS C.E.E.E. E C.E.E.M				
4	alexsandro sousa bastos	23/10/2019 10:23:00	Recebimento	CAM - CAMARAS	CAM - CAMARAS
Descrição	AGUARDANDO REUNIÃO DA CÂMARA				
5	jadilene mendes franco	04/12/2019 13:23:44	Envio	CAM - CAMARAS	SPDC - SECRETARIA DO PLENÁRIO E DAS COMISSÕES
Descrição	SEGUE AO PLENÁRIO PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS				
Despacho	Usuário: jadilene mendes franco				Data do Despacho: 04/12/2019 13:23:44
Descrição	SEGUE AO PLENÁRIO PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS				
6	jakeline serra	04/12/2019 13:35:43	Envio	SPDC - SECRETARIA DO PLENÁRIO E DAS COMISSÕES	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição	PROCESSO APROVADO, DECISÃO PLENÁRIA Nº 068/2019-PL/MA, ENCAMINHAMOS PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS.				

	Despacho	Usuário	jakeline serra		Data do Despacho	04/12/2019 13:35:43
	Descrição	PROCESSO APROVADO, DECISÃO PLENÁRIA Nº 068/2019-PL/MA, ENCAMINHAMOS PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS.				
7	maria de lourdes rodrigues mochel	05/12/2019 09:36:04	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	
Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
	Despacho	Usuário	maria de lourdes rodrigues mochel		Data do Despacho	05/12/2019 09:36:16
	Descrição	ATENDIDO				
8	maria de lourdes rodrigues mochel	05/12/2019 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	
Descrição	ATENDIDO					

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

Folha 3/12

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20190292969

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

FOLHAS Nº 2750

PROC. Nº CP 006/16

RUBRICA

1. Responsável Técnico

JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA
Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**
RNP: **1118037359**
Registro: **1118037359MA**

2. Contratante

Contratante: **J. A. C. SA EIRELI**
CPF/CNPJ: **17.257.344/0001-83**
RUA JOAO MARTINS DE SOUSA
Nº: **200**
Complemento: **A**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA**
UF: **MA**
CEP: **65680000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **J. A. C. SA EIRELI**
RUA JOAO MARTINS DE SOUSA
Nº: **200**
Complemento: **A**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA**
UF: **MA**
CEP: **65680000**
Data de Início: **17/10/2019**
Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Identificação do cargo/função: **Preposto técnico**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COMO RESPONSÁVEL POR PESSOA JURÍDICA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA - CPF: 027.472.673-42

São Luís, 17 de OUTUBRO de 2019
Local data

J. A. C. SA EIRELI - CNPJ: 17.257.344/0001-83

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-ma.org.br ou www.confea.org.br
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 85,96** Registrada em: **17/10/2019** Valor pago: **R$ 85,96** Nosso Número: **8302223941**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 1/6, anexado por concita em 18/10/2019

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

FOLHAS. Nº 2751
PROC. Nº CP 006/19
RUBRICA

Por meio deste instrumento CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS, de um lado a firma, J. A.C. SA EIRELI C.N.P.J. N.º 17.257.344/0001-83, com endereço na rua João Martins de Sousa 200 A , Centro Passagem Franca MA representada nesta pelo Sr. João Américo Castro SÁ C.P.F. n.º 467.770.673-53 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA brasileiro, C.P.F n.º 027.472.673-42, com título profissional de Eng. Mecênico Cart. CONFEA nº 1118037359, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, relativos aos serviços de engenharia elétricas conforme descriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente será por tempo indeterminado

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de 10 horas por semana;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de RS 5.988.00 (Cinco mil novecentos e oitenta e oito reais).

Cláusula 6ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme descriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 7ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro de São Luís /Ma;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

São Luís/Ma, 17 de outubro de 2019.

J. A.C. SA EIRELI
Contratante
CNPJ: 17.257.344/0001-83

JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA
contratado
178.412.323-49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 2/6, anexado por concita em 18/10/2019

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20190292929

Folha 5/12

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL FOLHAS. Nº 2752
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

1. Responsável Técnico

ERIVALDO COUTINHO MORAIS
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA
RNP: 1107988330
Registro: 1107988330MA

2. Contratante

Contratante: J. A. C. SA EIRELI
CPF/CNPJ: 17.257.344/0001-83
RUA JOAO MARTINS DE SOUSA
Nº: 200 A
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: PASSAGEM FRANCA
UF: MA
CEP: 65680000
País: Brasil
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: J. A. C. SA EIRELI
RUA JOAO MARTINS DE SOUSA
Nº: 200 A
Complemento: A
Bairro: CENTRO
Cidade: PASSAGEM FRANCA
UF: MA
CEP: 65680000
Data de Início: 17/10/2019
Previsão de término: Não especificado
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Identificação do cargo/função: Preposto técnico

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA 45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO -> #3357 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	(none)

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO RESPONSÁVEL POR PESSOA JURIDICA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n 5296/2004

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ERIVALDO COUTINHO MORAIS - CPF: 178.412.323-49

_____, _____ de _____ de _____
Local data

J. A. C. SA EIRELI - CNPJ: 17.257.344/0001-83

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea
* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-ma.org.br ou www.confea.org.br
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual

10. Valor

Valor da ART: R$ 85,96 Registrada em: 17/10/2019 Valor pago: R$ 85,96 Nosso Número: 8302223895

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 3/6, anexado por concita em 18/10/2019

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

FOLHAS. Nº 2753
PROC. Nº CP 006/19
RUBRICA

Por meio deste instrumento CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS, de um lado a firma, J. A.C. SA EIRELI C.N.P.J. N.º 17.257.344/0001-83, com endereço na rua João Martins de Sousa 200 A , Centro Passagem Franca MA representada nesta pela Sr. João Américo Castro SÁ C.P.F. n.º 467.770.673-53 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. ERIVALDO COUTINHO MORAIS brasileiro, C.P.F n.º 178.412.323-49, com título profissional de Eng. Eletricista Cart. CONFEA nº 1107988330, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, relativos aos serviços de engenharia elétricas conforme descriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente será por tempo indeterminado

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de 10 horas por semana;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de RS 5.988.00 (Cinco mil novecentos e oitenta e oito reais).

Cláusula 6ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme descriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 7ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro de São Luís /Ma;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

São Luís/Ma, 17 de outubro de 2019.

J. A.C. SA EIRELI
Contratante
CNPJ: 17.257.344/0001-83

ERIVALDO COUTINHO MORAIS
contratado
178.412.323-49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 4/6, anexado por conclta em 18/10/2019

FOLHAS. Nº 2754
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO – CREA/MA

DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO
C.E.E.E/MA

O Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica (C.E.E.E), Eng. Eletricista **JULIO CESAR NASCIMENTO SOUZA**, no uso de suas competências regimentais, conforme inciso IX do artigo 60 do Regimento Interno do CREA/MA, distribui para elaboração de relatório e voto fundamentado, o processo nº **2604731/2019** ao Conselheiro Regional:

	Eng. Eletric. LUIZ GUSTAVO RODRIGUES FIGUEIREDO
X	**Eng. Eletric.** CLOVIS BÔSCO MENDONÇA OLIVEIRA
	Eng. Eletric. SEDIVAN SANTANA DA COSTA
	Eng. Eletric. ANTONIO SAMUEL CANDEIRAS RIBEIRO MAIA

São Luis, 03 / 12 /2019

Eng. Eletric. JULIO CESAR NASCIMENTO SOUZA
COORDENADOR DA C.E.E.E/MA
RN 150572762-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019.
Documento do Protocolo 5/6 (Vinculado ao passo 5), anexado por jadilene em 04/12/2019

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO – CREA/MA

FOLHAS. Nº 2755
PROC. Nº CP 006/20
RUBRICA

Câmara Especializada:	**ENGENHARIA ELÉTRICA**
Referência:	**Inclusão de Responsável Técnico – 2604731/2019**
Interessado:	**J.A.C. SA EIRELI**

RELATÓRIO E VOTO FUNDAMENTADO

HISTÓRICO:

A empresa **J.A.C. SA EIRELI** solicitou a inclusão do responsável técnico, protocolado neste Conselho sob o nº **2604731/2019**. O processo foi encaminhado a esta Câmara Especializada, do CREA-MA, para decisão do pedido consubstanciado nas considerações a seguir:

CONSIDERAÇÕES:

CONSIDERANDO que a regulamentação dos pedidos de registros de empresas perante o Conselho Regional se dá com base na Resolução nº. 336/1989 CONFEA;

CONSIDERANDO que o profissional indicado, o Eng. Eletricista GERARDO DA SILVA JÚNIOR com atribuições do Art. 8°e 9°, e o Eng. Mecânico JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA com atribuições do artigo 12 ambos da RESOLUÇÃO 218/73 do CONFEA, encontram-se em dia com este Conselho, e já são responsáveis técnicos por uma e por duas empresa, com carga horária total de 10 (dez) horas semanais e 30 (trinta) horas semanais, respectivamente.

CONSIDERANDO que os pedidos de vinculação de responsabilidade profissional na empresa interessada é de 10 (dez) horas semanais;

CONSIDERANDO o Parágrafo Único do art. 18 da Resolução 336/89 do CONFEA, que discrimina:

> "em casos excepcionais, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação, poderá ser permitido ao profissional, **a critério do Plenário do Conselho Regional**, ser o responsável técnico por até 03 (três) pessoas jurídicas, além de sua firma individual".

CONSIDERANDO a **regularidade** da documentação apensada ao processo, conforme legislação pertinente;

CONSIDERANDO a competência originária do Plenário do Conselho.

VOTO:

Diante das considerações e verificação da documentação apensada ao processo, encaminhamos o processo ao Plenário do CREA/MA para decisão, recomendando o **DEFERIMENTO** do pedido de **Inclusão do Responsável Técnico**. No registro da empresa devem constar as restrições das atividades não cobertas pelas atribuições de seu responsável técnico, conforme parágrafo único do art. 13, da Resolução 336/1989 do CONFEA, devendo o setor responsável adotar as providências neste sentido.

É o voto.

Ao Colegiado para decisão.

São Luis, 03 de DEZEMBRO de 2019.

Eng.Eletric.-Clovis Bôsco Mendonça Oliveira
Conselheiro Regional do CREA-MA
RN - 2104000106

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019.
Documento do Protocolo 5/6 (Vinculado ao passo 5), anexado por jadilene em 04/12/2019

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO – CREA/MA

FOLHAS. Nº 2756
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Câmara Especializada:	**ENGENHARIA ELÉTRICA**
Referência:	**Inclusão de Responsável Técnico – 2604731/2019**
Interessado:	**J.A.C. SA EIRELI**
Decisão da Câmara Especializada:	**C.E.E.E Nº. 152/2019**

EMENTA: INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. DEFERIMENTO.

DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Elétrica reunida nesta data, apreciou, nesta data, o processo da **J.A.C. SA EIRELI** solicitou a inclusão do responsável técnico, protocolado neste Conselho sob o nº **2604731/2019**. O processo foi encaminhado a esta Câmara Especializada, do CREA-MA, para decisão do pedido consubstanciado nas considerações a seguir: **CONSIDERAÇÕES:** CONSIDERANDO que a regulamentação dos pedidos de registros de empresas perante o Conselho Regional se dá com base na Resolução nº. 336/1989 CONFEA; CONSIDERANDO que o profissional indicado, o Eng. Eletricista GERARDO DA SILVA JÚNIOR com atribuições do Art. 8°e 9º, e o Eng. Mecânico JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA com atribuições do artigo 12 ambos da RESOLUÇÃO 218/73 do CONFEA, encontram-se em dia com este Conselho, e já são responsáveis técnicos por uma e por duas empresa, com carga horária total de 10 (dez) horas semanais e 30 (trinta) horas semanais, respectivamente. CONSIDERANDO que os pedidos de vinculação de responsabilidade profissional na empresa interessada é de 10 (dez) horas semanais;CONSIDERANDO o Parágrafo Único do art. 18 da Resolução 336/89 do CONFEA, que discrimina: "em casos excepcionais, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação, poderá ser permitido ao profissional, **a critério do Plenário do Conselho Regional**, ser o responsável técnico por até 03 (três) pessoas jurídicas, além de sua firma individual". CONSIDERANDO a **regularidade** da documentação apensada ao processo, conforme legislação pertinente; CONSIDERANDO a competência originária do Plenário do Conselho. CONSIDERANDO o voto do conselheiro relator. Diante das considerações e verificação da documentação apensada ao processo, **DECIDIU** pelo encaminhamento do processo ao Plenário do CREA/MA para decisão, recomendando o **DEFERIMENTO** do pedido de **Inclusão do Responsável Técnico**. No registro da empresa devem constar as restrições das atividades não cobertas pelas atribuições de seu responsável técnico, conforme parágrafo único do art. 13, da Resolução 336/1989 do CONFEA, e devendo o setor responsável adotar as providências neste sentido. Esta foi a decisão da maioria dos membros que votaram o pleito.

Cientifique-se e cumpra-se.

Coordenou a Reunião o Conselheiro Regional:

São Luís - MA, 03 **de** dezembro **de 2019**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 26047731/2019, emitido em 18/10/2019.
Documento do Protocolo 5/6 (Vinculado ao passo 5), anexado por jadilene em 04/12/2019

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO – CREA/MA

FOLHAS. Nº 2757
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

DECISÃO PLENÁRIA

Reunião: Ordinária Nº. 11/2019

Decisão Plenária: Nº. **068/2019** – PL/MA

Referência: Registros de Pessoas Jurídicas neste Conselho e Inclusões de Responsáveis Técnicos.
Interessado: RELAÇÃO EM ANEXO.

EMENTA: APROVA OS PROCESSOS DE REGISTROS DE PESSOAS JURÍDICAS E DE INCLUSÕES DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA RELAÇÃO EM ANEXO.

DECISÃO

O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão – CREA/MA, apreciando os pedidos de Registros de Pessoas Jurídicas e de Inclusões de Responsáveis Técnicos, que tratam de Empresas que apresentaram profissionais que respondem por mais de uma pessoa jurídica neste Conselho, em reunião plenária ordinária realizada no dia 03 de dezembro de 2019; Considerando as atribuições que lhe confere a alínea "K" do artigo 34 da Lei nº. 5.194, de 24 de dezembro de 1966; Considerando o Art. 10 do Regimento Interno do CREA/MA; Considerando o parágrafo único do Art.18 da Resolução 336/89 do CONFEA que trata de Registro de Pessoa Jurídica; Considerando as Decisões das Câmaras Especializadas de Engenharia Civil, Geologia e Minas, da Câmara de Engenharia Elétrica e da Câmara de Engenharia Mecânica e Segurança do Trabalho que recomendaram a aprovação dos registros e das inclusões conforme a relação em anexo; Considerando que o assunto foi colocado em discussão na sessão plenária ordinária; **DECIDIU: a) APROVAR** por unanimidade os Registros das Empresas e os pedidos de Inclusões de Responsáveis Técnicos **da Relação em Anexo**, oriundos da Câmara Especializada de Engenharia Civil, Geologia e Minas, da Câmara de Engenharia Elétrica e da Câmara de Engenharia Mecânica e Segurança do Trabalho deste Conselho, ressaltando que os registros e as inclusões são concedidos com restrições das atividades não cobertas pelas atribuições dos seus responsáveis técnicos, conforme parágrafo único do Art.13 da Resolução 336/89 do CONFEA. Presidiu a reunião o senhor Presidente Engenheiro Eletricista **BERILO MACEDO DA SILVA**. VOTARAM FAVORAVELMENTE OS CONSELHEIROS REGIONAIS: DJALMA GOMES CHAVES FILHO, ARNALDO CARVALHO MUNIZ, EURIDICE AMÉLIA REIS RABELO, NAGIB ABRAHÃO DUAILIBE NETO, RANYELLE RICARDO SANTOS, NELSON JOSÉ BELLO CAVALCANTI, JOSÉ DE JESUS NUNES DE OLIVEIRA, LUIZ GUSTAVO RODRIGUES FIGUEIREDO, ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO, LEIDA SILVA DE SOUZA, LUIS ANTONIO SIMÕES HADADE, RAIMUNDO XAVIER LIMA SILVA, FLÁVIO HENRIQUE SILVA CAMPOS, ANTONIO VILSON SILVA DIAS, PAULO SERGIO SANTOS MOREIRA, AIRTON ANTELMO DE SOUSA, LOURIVAL MATOS DE SOUSA FILHO, CLOVIS BOSCO MENDONÇA OLIVEIRA, GREGORI DA ENCARNAÇÃO FERRÃO, JÚLIO CESÁR NASCIMENTO SOUZA E WADY LIMA CASTRO JÚNIOR.

Cientifique-se e Cumpra-se

São Luís, 03 de dezembro de 2019.

Berilo Macedo da Silva
Engenheiro Eletricista
Presidente do CREA-MA
RNP 0[illegible]66805

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019.
Documento do Protocolo 6/6 (Vinculado ao passo 6), anexado por jakeline em 04/12/2019

ANEXO I DA DECISÃO PLENÁRIA Nº 068/2019-PL-MA

11ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DIA 03/12/2019

FOLHAS. Nº 2758
PROC. Nº CP 006/19
RUBRICA

CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, GEOLOGIA E MINAS

N/O	PROTOCOLO	INTERESSADO	SOLICITAÇÃO	RECOMENDAÇÃO	RELATOR
01	2583374/2018	ARAUJO CONSTRUÇÕES LTDA EPP	REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	DEFERIMENTO	RANYELLE
02	2606724/2019	JOTA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI			RANYELLE
03	2605541/2019	S N DE MIRANDA EIRELI			RANYELLE
04	2600575/2019	QAP SOLUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI			RANYELLE
05	2606285/2019	M B DE SOUSA MIRANDA EIRELI			RANYELLE
06	2606892/2019	NMC SILVA EIRELI			RANYELLE
07	2604906/2019	INSTITUTO VIVER			RANYELLE
08	2606254/2019	RUMMENNEGGE E SILVA LTDA			RANYELLE
09	2541231/2017	SANVITAE SOLUÇÕES EM SERVIÇOS			RANYELLE
10	2605219/2019	FLC CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA			THIAGO
11	2604817/2019	A.S. DE ANDRADE FILHO EIRELI			THIAGO
12	2606323/2019	L S DIAS ALVES			RANYELLE
13	2606298/2019	SERVICOL – SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA			LUIS HADADE
01	2605003/2019	SELLIX AMBIENTAL E CONSTRUÇÃO LTDA	INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO	DEFERIMENTO	THIAGO
02	2607278/2019	PLANECON SERVICOS LTDA			THIAGO
03	2606097/2019	CENTE SERV-SERVIÇOS E LOCAÇAO DE MAO DE OBRAS LTDA			THIAGO
04	2605477/2019	T R I DRENAGENS E SERVIÇOS LTDA			THIAGO
05	2606535/2019	GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			THIAGO
06	2606538/2019	M R A CONSTRUTORA NORDESTE LTDA			THIAGO
07	2605783/2019	AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA - ME			THIAGO
08	2606854/2019	JMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			THIAGO
09	2607586/2019	EMGEPLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			THIAGO
10	2607704/2019	F S DOS SANTOS SERVIÇOS E COMERCIO			THIAGO
11	2606946/2019	SAGA ENGENHARIA LTDA			THIAGO
12	2605620/2019	CONSTRUTORA IMS LTDA-ME			THIAGO
13	2606075/2019	DR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP			THIAGO
14	2606284/2019	AJK CONSTRUTORA LTDA-ME			THIAGO
15	2606267/2019	CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA			THIAGO
16	2606037/2019	CRISTAL SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA-ME			THIAGO

Paulo Macedo da Silva
Técnico Em Edificações
Fiscal do CREA-MA
Mat. 1101656306

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019.
Documento do Protocolo 6/6 (Vinculado ao passo 6), anexado por jakelino em 04/12/2019

ANEXO I DA DECISÃO PLENÁRIA Nº 068/2019-PL-MA

11ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DIA 03/12/2019

CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA

N/O	PROTOCOLO	INTERESSADO	SOLICITAÇÃO	RECOMENDAÇÃO	RELATOR
01	2607409/2019	R DA F COUQUEIRO	REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	DEFERIMENTO	LUIZ GUSTAVO
02	2603036/2019	JEFERSON DA CRUZ DE MEDEIROS-ME			LUIZ GUSTAVO
03	2606290/2019	TERATELECOMUNICAÇÕES REDES E INSTALAÇÕES LTDA			LUIZ GUSTAVO
04	2606247/2019	R SOUZA DE SANTANA			LUIZ GUSTAVO
05	2606007/2019	FS COMETTI			LUIZ GUSTAVO
06	2605341/2019	LIMA MARQUES ENGENHARIA LTDA			LUIZ GUSTAVO
01	2605396/2019	VIGA CONSTRUÇÕES EIRELI	INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO	DEFERIMENTO	LUIZ GUSTAVO
02	2604639/2019	SUSTAINABLE GLOBAL SOLUTIONS LTDA			LUIZ GUSTAVO
03	2586841/2019	CATA VENTO REFRIGERACAO E SERVICOS GERAIS LTDA-LTDA			LUIZ GUSTAVO
04	2605459/2019	PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			LUIZ GUSTAVO
05	2606221/2019	ARBO EMPREENDIMENTOS EIRELI			LUIZ GUSTAVO
06	2604469/2019	CONSTRUTORA AMAPA LTDA			LUIZ GUSTAVO
07	2606359/2019	CONSTRUTORA COSTA R LTDA-ME			LUIZ GUSTAVO
08	2605615/2019	GUSA NORDESTE S/A			LUIZ GUSTAVO
09	2604731/2019	J.A.C. SA EIRELI			CLOVIS BOSCO
10	2605056/2019	CONSTRUTORA NUNES LTDA-ME			CLOVIS BOSCO

CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E SEGURANÇA DO TRABALHO

N/O	PROTOCOLO	INTERESSADO	SOLICITAÇÃO	RECOMENDAÇÃO	RELATOR
01	2600741/2019	HAP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	DEFERIMENTO	VILSON
01	2605332/2019	M B X CONSTRUÇÕES LTDA	INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO	DEFERIMENTO	VILSON

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019.
Documento do Protocolo 6/6 (Vinculado ao passo 6), anexado por jakeline em 04/12/2019

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO

953359/2026

FOLHAS. Nº: 2760
PROC. Nº: CP 006/26
RUBRICA:

Empresa: **J A C SA LTDA**
Registro: **0000011610EMMA**

Profissional: **CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA**
Registro: **7056D MA MA** RNP: **1103342690**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS, ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES

Número da ART: **00011033426905019510** Tipo de ART: ART
Registrada em: 05/02/2014 Baixada em: 24/09/2014
Forma de registro: INICIAL
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J. B. LOPES CONSTRUCOES LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**
Endereço do contratante: PRACA PRESIDENTE MEDICI N. 503 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 931.073,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO MANGABEIRA Nº:
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Data de início: 24/06/2013 Previsão de término: 12/06/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA CPF/CNPJ: 10.438.570/0001-11

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 850 M2;

Observações

EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM AREA DE 850 M2 DO POVOADO MANGABEIRA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA-MA

Profissional: **CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA**
Registro: **7056D MA MA** RNP: **1103342690**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS, ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES

Número da ART: **00011033426905021110** Tipo de ART: ART
Registrada em: 01/07/2014 Baixada em: 23/09/2014
Forma de registro: INICIAL
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J. B. LOPES CONSTRUCOES LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**
Endereço do contratante: PRACA PRESIDENTE MEDICI N. 503 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 494.437,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEDE DO MUNICIPIO Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Data de início: 24/04/2014 Previsão de término: 24/07/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRACA CPF/CNPJ: 10.438.570/0001-11

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 543.53 M2;

Observações

CONSTRUCAO DE UMA FEIRA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA-MA (OBRA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N. 1001693-56)

Profissional: **CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA**
Registro: **7056D MA MA** RNP: **1103342690**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS, ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
953359/2026

Número da ART: **00011033426905021710** Tipo de ART: ART
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **J. B. LOPES CONSTRUCOES LTDA - EPP**
Registrada em: 23/09/2014 Baixada em: 01/10/2014
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**
Endereço do contratante: PRACA PRESIDENTE MEDICE, 503 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.450.305,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA S/N Nº:
Complemento: Bairro: ALVORADA
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Data de início: 12/09/2013 Previsão de término: 23/09/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA CPF/CNPJ: 10.438.570/0001-11

FOLHAS Nº 2761
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Atividade Técnica:

Observações

CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM 1.211,92 M2, NO BAIRRO ALVORADA EM PASSAGEM FRANCA -MA.

Profissional: **CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA**
Registro: **7056D MA MA** RNP: **1103342690**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS, ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES

Número da ART: **00011033426905021810** Tipo de ART: ART
Forma de registro: NORMAL
Empresa contratada: **J. B. LOPES CONSTRUCOES LTDA - EPP**
Registrada em: 23/09/2014 Baixada em: 01/10/2014
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**
Endereço do contratante: PRACA PRESIDENTE MEDICE, 503 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.016.752,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PRINCIPAL Nº:
Complemento: Bairro: POVOADO NAZARE
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Data de início: 12/06/2013 Previsão de término: 23/09/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA CPF/CNPJ: 10.438.570/0001-11

Atividade Técnica:

Observações

CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA NO POVOADO NAZARE EM PASSAGEM FRANCA -MA.

Profissional: **CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA**
Registro: **7056D MA MA** RNP: **1103342690**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS, ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES

Número da ART: **00011033426905023510** Tipo de ART: ART
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **J. B. LOPES CONSTRUCOES LTDA - EPP**
Registrada em: 03/11/2014 Baixada em: 09/02/2015
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**
Endereço do contratante: PRACA PRESIDENTE MEDICE ,503 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 837.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO

953359/2026

FOLHAS. Nº 2762
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Endereço da obra/serviço: ESTRADAS VICINAIS Nº:
Complemento: Bairro: POVOADOS
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Data de início: 17/11/2014 Previsão de término: 17/04/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA CPF/CNPJ: 10.438.570/0001-11

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 837000 M2;

Observações

RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA/MA.

Profissional: **CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA**
Registro: **7056D MA MA** RNP: **1103342690**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS, ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES

Número da ART: **00011033426905023410** Tipo de ART: ART Registrada em: 03/11/2014 Baixada em: 09/02/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J. B. LOPES CONSTRUCOES LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**
Endereço do contratante: PRACA PRESIDENTE MEDICE, 503 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 2.016.360,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: VIAS URBANAS Nº:
Complemento: Bairro: SEDE/POVOADOS
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Data de início: 07/11/2014 Previsão de término: 07/05/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA CPF/CNPJ: 10.438.570/0001-11

Atividade Técnica:

Observações

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS URBANAS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA.

Profissional: **CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA**
Registro: **7056D MA MA** RNP: **1103342690**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS, ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES

Número da ART: **00011033426905023810** Tipo de ART: ART Registrada em: 03/11/2014 Baixada em: 09/01/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J. B. LOPES CONSTRUCOES LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**
Endereço do contratante: PRACA PRESIDENTE MEDICE 503 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 503.546,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA S/N Nº:
Complemento: Bairro: POV.NAZARE
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Data de início: 13/01/2014 Previsão de término: 13/11/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA CPF/CNPJ: 10.438.570/0001-11

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
953359/2026

FOLHAS. Nº 2763
PROC. Nº CP 0061/26
RUBRICA

Atividade Técnica:

Observações

CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COM VESTIARIO NO POVOADO NAZARE.

Profissional: **CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA**
Registro: **7056D MA MA** RNP: **1103342690**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS, ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES

Número da ART: **MA20180174150** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/05/2018 Baixada em: 17/05/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J.A.C. SA CONSTRUCOES LTDA-EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO** CPF/CNPJ: **05.303.144/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO PARAIBANO Nº: 284
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PARAIBANO UF: MA CEP: 65670000
Contrato: 006/2017 Celebrado em: 21/02/2017
Valor do contrato: R$ 1.369.447,20 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOÃO PARAIBANO Nº: 284
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PARAIBANO UF: MA CEP: 65670000
Data de início: 25/02/2017 Previsão de término: 09/05/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO CPF/CNPJ: 05.303.144/0001-30

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0412 - LIMPEZA URBANA 53 - EXECUCAO 8500.00 hora por mês;

Observações

SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE PARAIBANO -MA

Profissional: **CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA**
Registro: **7056D MA MA** RNP: **1103342690**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS, ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES

Número da ART: **MA20190254930** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/05/2019 Baixada em: 14/06/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J.A.C. SA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**
Endereço do contratante: RUA ISAAC MARTINS Nº: 371
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Contrato: 09/2018 Celebrado em: 06/02/2019
Valor do contrato: R$ 843.851,71 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA MA -012 Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Data de início: 01/04/2019 Previsão de término: 30/09/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA CPF/CNPJ: 06.769.798/0001-17

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 22806.00 metro;

Observações

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA MA-012 PASSANDO NO POVOADO SÃO JOSÉ DO MEARIM ATE O POVOADO IPIRANGA NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA-MA

Profissional: **CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA**
Registro: **7056D MA MA** RNP: **1103342690**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS, ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
953359/2026

Número da ART: **MA20200329524** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/03/2020 Baixada em: 13/05/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J.A.C. SA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**
Endereço do contratante: RUA ISAAC MARTINS Nº: 371
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Contrato: 006/2020 Celebrado em: 06/03/2020
Valor do contrato: R$ 573.027,60 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA RIO JAPURA Nº: S/N
Complemento: Bairro: TRESIDELA
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Coordenadas Geográficas: 05°30'08.30"S, 45°14'44.19"W
Data de início: 20/03/2020 Previsão de término: 20/09/2020
Finalidade: Saúde
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA CPF/CNPJ: 06.769.798/0001-17

FOLHAS Nº 2764
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 57 - REFORMA 1013.65 metro quadrado;

Observações

REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA-MA

Profissional: **CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA**
Registro: **7056D MA MA** RNP: **1103342690**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS, ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES

Número da ART: **MA20220582964** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/11/2022 Baixada em: 06/09/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J A C SA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU** CPF/CNPJ: **06.477.822/0001-44**
Endereço do contratante: RUA SERROS DA MOTA Nº: 314
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARãO DE GRAJAú UF: MA CEP: 65660000
Contrato: 235/2022 Celebrado em: 13/10/2022
Valor do contrato: R$ 2.303.653,52 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PAULO RAMOS Nº: 897
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARãO DE GRAJAú UF: MA CEP: 65660000
Coordenadas Geográficas: -6.477748, -44.193011
Data de início: 14/10/2022 Previsão de término: 14/10/2023
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU CPF/CNPJ: 06.477.822/0001-44

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 2.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 2.00 unidade;

Observações

REFORMA E AMPLICAÇAO DA U.I.DOMINGOS MACHADO (CENTRO-SEDE) E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.I.ALBERTO DA SILVA NOLETO LOCALIZADO (POVOADO MANGA) NO MUNICIPIO DE BARÃO DE GRAJAU-MA.CONFORME CONTRATO Nº 235/2022

Profissional: **CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA**
Registro: **7056D MA MA** RNP: **1103342690**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS, ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES

Número da ART: **MA20230667297** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/07/2023 Baixada em: 17/11/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J A C SA EIRELI**

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
953359/2026

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU** CPF/CNPJ: **06.477.822/0001-44**
Endereço do contratante: RUA SERROS DA MOTA Nº: 314
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARãO DE GRAJAú UF: MA CEP: 65660000
Contrato: 182/2023 Celebrado em: 14/07/2023
Valor do contrato: R$ 870.524,03 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Entidade Beneficente
Endereço da obra/serviço: POVOADO RASPADOR Nº: 897
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARãO DE GRAJAú UF: MA CEP: 65660000
Coordenadas Geográficas: -6.748061, -43.026347
Data de início: 14/07/2023 Previsão de término: 14/01/2024
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU CPF/CNPJ: 06.477.822/0001-44

FOLHAS. Nº 2765
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 420.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 420.00 metro quadrado;

Observações

REFORMA E AMPLICAÇAO DA U.E.ODIVIO RESENDE LOCALIZADO NO POVOADO RASPADOR NO MUNICIPIO DE BARÃO DE GRAJAU-MA.CONFORME CONTRATO Nº 182/2023

Profissional: **ARLETE NEVES DOS SANTOS**
Registro: **18064PA** RNP: **1512607657**
Título profissional: GEÓLOGA

Número da ART: **MA20230691850** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/10/2023 Baixada em: 31/10/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J A C SA EIRELI**

Contratante: **EMPREENDIMENTOS ELDOURADO - EIRELI** CPF/CNPJ: **04.738.463/0001-06**
Endereço do contratante: RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nº: 50
Complemento: Bairro: NELSON PORTO
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Contrato: Celebrado em: 24/07/2023
Valor do contrato: R$ 146.993,90 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO SACO DAS TABOCAS Nº: SN
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Coordenadas Geográficas: 9.099999, 1.708558
Data de início: 24/07/2023 Previsão de término: 24/10/2023
Finalidade: Saneamento básico
Proprietário: EMPREENDIMENTOS ELDOURADO - EIRELI CPF/CNPJ: 04.738.463/0001-06

Atividade Técnica: **16 - Execução** HIDROGEOLOGIA > POÇOS TUBULARES > DE POÇOS TUBULARES > #27.4.1.9 - PERFURAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

Construção de um poço tubular.

Profissional: **ARLETE NEVES DOS SANTOS**
Registro: **18064PA** RNP: **1512607657**
Título profissional: GEÓLOGA

Número da ART: **MA20230692560** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/10/2023 Baixada em: 17/11/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J A C SA EIRELI**

Contratante: **EMPREENDIMENTOS ELDOURADO - EIRELI** CPF/CNPJ: **04.738.463/0001-06**
Endereço do contratante: RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nº: 50
Complemento: Bairro: NELSON PORTO
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Contrato: Celebrado em: 01/08/2023
Valor do contrato: R$ 114.533,77 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO

953359/2026

FOLHAS. Nº 2766
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Endereço da obra/serviço: RUA SANTA ANGELA
Nº: SN
Complemento:
Bairro: MULTIRÃO
Cidade: PASSAGEM FRANCA
UF: MA
CEP: 65680000
Coordenadas Geográficas: 9.099999, 1.708558
Data de início: 01/08/2023
Previsão de término: 01/11/2023
Finalidade: Saneamento básico
Proprietário: EMPREENDIMENTOS ELDOURADO - EIRELI
CPF/CNPJ: 04.738.463/0001-06

Atividade Técnica: **16 - Execução** HIDROGEOLOGIA > POÇOS TUBULARES > DE POÇOS TUBULARES > #27.4.1.3 - LIMPEZA 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

Manutenção/limpeza de um poço tubular profundo.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 953359/2026
21/05/2026, 09:46
15DxZ

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 15DxZ

FOLHAS. Nº 2767
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **374616**

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL

Certidão: **374616** Protocolo: **PRO-01016693/2026** Data Emissão: **21/05/26 11:**

Certificamos que a Empresa abaixo indicada, registrou neste Conselho Regional, em cumprimento às disposições da Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) relacionado(s), conforme descrição(ões) abaixo.

Nome: J.A.C.SA EIRELI
Registro: 0000041279EMPI
CNPJ: 17257344000183

Anotações de Responsabilidades Técnicas - ARTs

ART: 1920250045799
Registrada em: 01/07/25 00:00
Baixada em: 01/07/25 16:48
Endereço da Obra: RUA MODESTO MARQUES S/N - BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI 64868-000 ()
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI
Empresa: J.A.C.SA EIRELI
Contratante: PREFEITURA MUN.DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

Descrição:
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE II NO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI.CONFORME CONTRATO Nº 202/2022.

Atividades

Nível de Atuação: EXECUÇÃO
Atividade Tecnica: EXECUÇÃO DE OBRA
Obra/Serviço: DE EDIFICAÇÃO
Complemento: EM MATERIAIS MISTOS
Quantidade: 1039.0000 Unidade: metro quadrado

ART: 1920250042543
Registrada em: 18/06/25 00:00
Baixada em: 24/06/25 09:42
Endereço da Obra: PRAÇA CESAR CALS 1300 - CENTRO Guadalupe-PI 64840-000 ()
Proprietário: PREFEIRUA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI
Empresa: J.A.C.SA EIRELI
Contratante: PREFEITURA MUN.DE GUADALUPE-PI

Descrição:
REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUADALUPE-PI.CONFORME CONTRATO Nº 528/2023.

Atividades

Nível de Atuação: EXECUÇÃO
Atividade Tecnica: EXECUÇÃO DE OBRA
Obra/Serviço: DE EDIFICAÇÃO
Complemento: EM OUTROS MATERIAIS
Quantidade: 1.0000 Unidade: unidade

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **374616**

ART:	1920240034303
Registrada em:	06/05/24 00:00
Baixada em:	13/06/25 14:49
Endereço da Obra:	Mariana de Castro S/N - Centro GUADALUPE-PI 64840-000 ()
Proprietário:	MUNICÍPIO DE GUADALUPE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Empresa:	J.A.C.SA EIRELI
Contratante:	MUNICÍPIO DE GUADALUPE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Descrição:
Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da Unidade Escolar Olindina Silva, no município de Guadalupe – PI.

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE IMÓVEIS		
Complemento:			
Quantidade:	1638.0000	Unidade:	metro quadrado

ART:	1920240096794
Registrada em:	20/12/24 00:00
Baixada em:	12/01/26 11:13
Endereço da Obra:	RUA 9 S/N - Centro GUADALUPE-PI 64840-000 ()
Proprietário:	MUNICÍPIO DE GUADALUPE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Empresa:	J.A.C.SA EIRELI
Contratante:	MUNICÍPIO DE GUADALUPE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Descrição:
Contratação de empresa especializada para Construcao da Cobertura da Quadra da Escola Teresinha Simplicio, no município de Guadalupe – PI.conforme contrato no.575/2024.

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE EDIFICAÇÃO		
Complemento:	EM MATERIAIS MISTOS		
Quantidade:	82.0100	Unidade:	metro quadrado

ART:	1920230078418
Registrada em:	23/11/23 00:00
Baixada em:	12/01/26 11:16
Endereço da Obra:	POVOADO ALMECEGAS S/N - BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI 64868-000 ()
Proprietário:	PREFEIRUA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI
Empresa:	J.A.C.SA EIRELI
Contratante:	PREFEITURA MUN.DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

Descrição:
EXECUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA EM VIAS NO POVOADO ALMECEGAS DO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI.CONFORME CONTRATO Nº 295/2023.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **374616**

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE EDIFICAÇÃO		
Complemento:	EM OUTROS MATERIAIS		
Quantidade:	1.0000	Unidade:	unidade
Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE PONTES		
Complemento:			
Quantidade:	2.0000	Unidade:	unidade

ART:	1920250073338
Registrada em:	24/09/25 00:00
Baixada em:	12/01/26 11:08
Endereço da Obra:	LOCALIDADE VOLTA ATÉ FAZENDA CONFIANÇA sn - Baixa Grande do
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-P
Empresa:	J.A.C.SA EIRELI
Contratante:	PREFEITURA DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

Descrição:
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO TRECHO: LOCALIDADE VOLTA ATÉ FAZENDA CONFIANÇA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI, cONFORME CONTRATO No 355/2025

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA		
Complemento:			
Quantidade:	75702.0000	Unidade:	metro quadrado

ART:	1920250043985
Registrada em:	24/06/25 00:00
Baixada em:	24/06/25 16:20
Endereço da Obra:	DA BIBLIA S/N - BAIRRO DE FATIMA BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI 64868-
Proprietário:	PREFEITURA MUN.DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI
Empresa:	J.A.C.SA EIRELI
Contratante:	PREFEITURA MUN.DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

Descrição:
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA,ZONA URBANA,BAIRRO DE FATIMA -MUN.BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI.CONTRATO No 017/2024

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE EDIFICAÇÃO		
Complemento:	EM OUTROS MATERIAIS		
Quantidade:	1.0000	Unidade:	unidade

FOLHAS. Nº 2770
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **374616**

ART:	1920220070654
Registrada em:	20/10/22 00:00
Baixada em:	12/09/23 11:59
Endereço da Obra:	RUA MARTINS DOS SANTOS S/N PRAÇA DA PREFEITURA - CENTRO BAIXA
Proprietário:	PREFEIRUA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI
Empresa:	J.A.C.SA EIRELI
Contratante:	PREFEITURA MUN.DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

Descrição:
CONSTRUÇÃO DE PONTES SOBRE O RIACHO RIO VOLTA MIRANDA I e II ,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI.CONFORME CONTRATO Nº126/2022;

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE PONTES		
Complemento:			
Quantidade:	2.0000	Unidade:	unidade

ART:	1920240051990
Registrada em:	05/07/24 00:00
Baixada em:	03/07/25 14:49
Endereço da Obra:	Chapadinha s/n - Zona Rural ARRAIAL-PI 64480-000 ()
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Empresa:	J.A.C.SA EIRELI
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Descrição:
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO CHAPADINHA, MUNICÍPIO DE ARRAIAL - PI

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE EDIFICAÇÃO		
Complemento:	DE ALVENARIA		
Quantidade:	836.0000	Unidade:	metro quadrado

ART:	1920230013288
Registrada em:	02/03/23 00:00
Baixada em:	11/12/23 15:23
Endereço da Obra:	PRAÇA PRAÇA S/N - JACINTA SEBASTIÃO LEAL-PI 64873-000 ()
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL-PI
Empresa:	J.A.C.SA EIRELI
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL-PI

Descrição:
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO JACINTA DO MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL-PI.CONFORME CONTRATO No.004/2023.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **374616**

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE EDIFICAÇÃO		
Complemento:	EM OUTROS MATERIAIS		
Quantidade:	400.0000	Unidade:	metro quadrado
Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE REFORMA		
Obra/Serviço:	DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO		
Complemento:	EM MATERIAIS MISTOS		
Quantidade:	1.0000	Unidade:	unidade

ART:	1920220076297
Registrada em:	11/11/22 00:00
Baixada em:	25/08/23 11:22
Endereço da Obra:	RUA SÃO JOSE 283 - CENTRO SEBASTIÃO LEAL-PI 64873-000 ()
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL-PI
Empresa:	J.A.C.SA EIRELI
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL-PI

Descrição:
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL-PI.CONFORME CONTRATO No.052/2022.

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE REFORMA		
Obra/Serviço:	DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO		
Complemento:	EM MATERIAIS MISTOS		
Quantidade:	1.0000	Unidade:	unidade

ART:	1920220070654
Registrada em:	20/10/22 00:00
Baixada em:	12/09/23 11:59
Endereço da Obra:	RUA MARTINS DOS SANTOS S/N PRAÇA DA PREFEITURA - CENTRO BAIXA
Proprietário:	PREFEIRUA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI
Empresa:	J.A.C.SA EIRELI
Contratante:	PREFEITURA MUN.DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

Descrição:
CONSTRUÇÃO DE PONTES SOBRE O RIACHO RIO VOLTA MIRANDA I e II ,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI.CONFORME CONTRATO Nº126/2022;

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE PONTES		
Complemento:			
Quantidade:	2.0000	Unidade:	unidade

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **374616**

ART:	1920220076297
Registrada em:	11/11/22 00:00
Baixada em:	25/08/23 11:22
Endereço da Obra:	RUA SÃO JOSE 283 - CENTRO SEBASTIÃO LEAL-PI 64873-000 ()
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL-PI
Empresa:	J.A.C.SA EIRELI
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL-PI

Descrição:
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL-PI.CONFORME CONTRATO No.052/2022.

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE REFORMA		
Obra/Serviço:	DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO		
Complemento:	EM MATERIAIS MISTOS		
Quantidade:	1.0000	Unidade:	unidade

ART:	1920230013288
Registrada em:	02/03/23 00:00
Baixada em:	11/12/23 15:23
Endereço da Obra:	PRAÇA PRAÇA S/N - JACINTA SEBASTIÃO LEAL-PI 64873-000 ()
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL-PI
Empresa:	J.A.C.SA EIRELI
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL-PI

Descrição:
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO JACINTA DO MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL-PI.CONFORME CONTRATO No.004/2023.

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE EDIFICAÇÃO		
Complemento:	EM OUTROS MATERIAIS		
Quantidade:	400.0000	Unidade:	metro quadrado
Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE REFORMA		
Obra/Serviço:	DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO		
Complemento:	EM MATERIAIS MISTOS		
Quantidade:	1.0000	Unidade:	unidade

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **374616**

ART:	1920230078418
Registrada em:	23/11/23 00:00
Baixada em:	12/01/26 11:16
Endereço da Obra:	POVOADO ALMECEGAS S/N - BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI 64868-000 ()
Proprietário:	PREFEIRUA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI
Empresa:	J.A.C.SA EIRELI
Contratante:	PREFEITURA MUN.DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

Descrição:
EXECUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA EM VIAS NO POVOADO ALMECEGAS DO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI.CONFORME CONTRATO Nº 295/2023.

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE EDIFICAÇÃO		
Complemento:	EM OUTROS MATERIAIS		
Quantidade:	1.0000	Unidade:	unidade
Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE PONTES		
Complemento:			
Quantidade:	2.0000	Unidade:	unidade

ART:	1920240034303
Registrada em:	06/05/24 00:00
Baixada em:	13/06/25 14:49
Endereço da Obra:	Mariana de Castro S/N - Centro GUADALUPE-PI 64840-000 ()
Proprietário:	MUNICÍPIO DE GUADALUPE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Empresa:	J.A.C.SA EIRELI
Contratante:	MUNICÍPIO DE GUADALUPE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Descrição:
Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da Unidade Escolar Olindina Silva, no município de Guadalupe – PI.

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE IMÓVEIS		
Complemento:			
Quantidade:	1638.0000	Unidade:	metro quadrado

FOLHAS. Nº 2774
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **374616**

ART:	1920240051990
Registrada em:	05/07/24 00:00
Baixada em:	03/07/25 14:49
Endereço da Obra:	Chapadinha s/n - Zona Rural ARRAIAL-PI 64480-000 ()
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Empresa:	J.A.C.SA EIRELI
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Descrição:
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO CHAPADINHA, MUNICÍPIO DE ARRAIAL - PI

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE EDIFICAÇÃO		
Complemento:	DE ALVENARIA		
Quantidade:	836.0000	Unidade:	metro quadrado

ART:	1920240096794
Registrada em:	20/12/24 00:00
Baixada em:	12/01/26 11:13
Endereço da Obra:	RUA 9 S/N - Centro GUADALUPE-PI 64840-000 ()
Proprietário:	MUNICÍPIO DE GUADALUPE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Empresa:	J.A.C.SA EIRELI
Contratante:	MUNICÍPIO DE GUADALUPE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Descrição:
Contratação de empresa especializada para Construcao da Cobertura da Quadra da Escola Teresinha Simplicio, no município de Guadalupe – PI.conforme contrato no.575/2024.

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE EDIFICAÇÃO		
Complemento:	EM MATERIAIS MISTOS		
Quantidade:	82.0100	Unidade:	metro quadrado

ART:	1920250042543
Registrada em:	18/06/25 00:00
Baixada em:	24/06/25 09:42
Endereço da Obra:	PRAÇA CESAR CALS 1300 - CENTRO Guadalupe-PI 64840-000 ()
Proprietário:	PREFEIRUA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI
Empresa:	J.A.C.SA EIRELI
Contratante:	PREFEITURA MUN.DE GUADALUPE-PI

Descrição:
REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUADALUPE-PI.CONFORME CONTRATO Nº 528/2023.

FOLHAS. Nº 2775
PROC. Nº CP006/26
RUBRICA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **374616**

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE EDIFICAÇÃO		
Complemento:	EM OUTROS MATERIAIS		
Quantidade:	1.0000	Unidade:	unidade

ART:	1920250043985
Registrada em:	24/06/25 00:00
Baixada em:	24/06/25 16:20
Endereço da Obra:	DA BIBLIA S/N - BAIRRO DE FATIMA BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI 64868-
Proprietário:	PREFEITURA MUN.DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI
Empresa:	J.A.C.SA EIRELI
Contratante:	PREFEITURA MUN.DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

Descrição:
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA,ZONA URBANA,BAIRRO DE FATIMA -MUN.BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI.CONTRATO No 017/2024

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE EDIFICAÇÃO		
Complemento:	EM OUTROS MATERIAIS		
Quantidade:	1.0000	Unidade:	unidade

ART:	1920250045799
Registrada em:	01/07/25 00:00
Baixada em:	01/07/25 16:48
Endereço da Obra:	RUA MODESTO MARQUES S/N - BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI 64868-000 ()
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI
Empresa:	J.A.C.SA EIRELI
Contratante:	PREFEITURA MUN.DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

Descrição:
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE II NO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI.CONFORME CONTRATO Nº 202/2022.

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE EDIFICAÇÃO		
Complemento:	EM MATERIAIS MISTOS		
Quantidade:	1039.0000	Unidade:	metro quadrado

FOLHAS. Nº 2776
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **374616**

ART:	1920250073338
Registrada em:	24/09/25 00:00
Baixada em:	12/01/26 11:08
Endereço da Obra:	LOCALIDADE VOLTA ATÉ FAZENDA CONFIANÇA sn - Baixa Grande do
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-P
Empresa:	J.A.C.SA EIRELI
Contratante:	PREFEITURA DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

Descrição:
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO TRECHO: LOCALIDADE VOLTA ATÉ FAZENDA CONFIANÇA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI, cONFORME CONTRATO No 355/2025

Atividades

Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA		
Complemento:			
Quantidade:	75702.0000	Unidade:	metro quadrado

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL - CAO, ficando averbadas do conteúdo da declaração ou atestado, quanto houver, utilizado como documento hábil para comprovação de execução do serviço, que passa a integrar o corpo desta certidão, somente as atividades desenvolvidas condizentes com as atribuições da empresa detentora do Acervo Operacional.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920260000383

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada

Profissional: CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
Registro: 7056D MA RNP: 1103342690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1920240096794 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/12/2024 Baixada em: 12/01/2026
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: J.A.C.SA EIRELI
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS, 82.0100 metro quadrado

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: Contratação de empresa especializada para Construcao da Cobertura da Quadra da Escola Teresinha Simplicio, no município de Guadalupe – PI.conforme contrato no.575/2024.; Contratação de empresa especializada para Construcao da Cobertura da Quadra da Escola Teresinha Simplicio, no município de Guadalupe – PI.conforme contrato no.575/2024.;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000065162 a 0000065166, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920260000383
05 de Março de 2026, 09:07:09
Certificação Digital: ZFB/uIVaoGD0CxkP2w==

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é valida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

FOLHAS. Nº 2778
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

PREFEITURA DE
Guadalupe
Compromisso com o Progresso

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada, com **Registro no CREA/MA nº 0000011610-MA,** executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio	**575/2024**
Local de realização: Rua 09, S/n – Bairro: Centro, Município de Guadalupe - PI CEP: 64480-000	
Nº da ART; **1920240096794**	
Valor da Obra: R$ 607.370,09 (Seiscentos e sete mil trezentos e setenta reais e nove centavos).	
Período da Obra/Serviços: 20/12/2024 a 20/03/2025	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	MUNICÍPIO DE GUADALUPE- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PI
CPF / CNPJ:	01.796.883/0001-50
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	J A C SA EIRELI
CPF / CNPJ:	17.257.344/0001-83
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1103342690
Registro no CREA/MA:	7056D MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA TERESINHA SIMPLICIO, NO MUNICIPIO DE GUADALUPE - PI. CONFORME CONTRATO Nº 575/2024.	
Guadalupe -PI, 04 de março de 2026.	

Contratante da Obra/Serviços:

JESSE JAMES LIMA MIRANDA:92366392320

Assinado de forma digital por JESSE JAMES LIMA MIRANDA:92366392320
DN: c=BR, st=PI, l=Guadalupe, ou=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=27134040000182, ou=AC SyngularID Multipla, cn=JESSE JAMES LIMA MIRANDA:92366392320
Dados: 2026.03.04 16:25:06 -03'00'

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO EDILBERTO DE CARVALHO JUNIOR
Data: 04/03/2026 10:31:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FRANCISCO EDILBERTO DE CARVALHO JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL/ FISCAL
CREA RN Nº: 191.580.459-0

Página do atestado 0/5. Selo de Segurança: 0000065162.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em . Contém 5 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920260000383, emitida em 05/03/2026.

FOLHAS. Nº 2779
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Guadalupe
Compromisso com o Progresso

OBJETO DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO COBERTURA QUADRA DA ESCOLA TERESINHA SIMPLÍCIO - GUADALUPE - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	COMP_012	Próprio	Placa de obra em chapa de aço 2,50 x 2,50 m. Padrão prefeitura.	UND	1
1.2	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	82.01
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	862.73
1.4	COMP_012	Próprio	Administração central de obra.	MES	3
1.5	COMP_012	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS	UND	1
1.6	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	26.83
1.7	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	18.43
1.8	104801	SINAPI	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	223.61
1.9	104796	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	173
1.10	3242	ORSE	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	un	4
1.11	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	181.5
1.12	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	8
2			**MOVIMENTO DE TERRA**		
2.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	61.3
2.2	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	22.48
2.3	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	2.08
2.4	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	35.02
3			**FUNDAÇÕES**		
3.1			**FUNDAÇÕES - SAPATA ISOLADA**		
3.1.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	24.64
3.1.2	92884	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	761.13
3.1.3	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	15.01
3.1.4	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	9.92
3.2			**FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**		

Página do atestado 1/5. Selo de Segurança: 0000065163.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em . Contém 5 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 192026000383, emitida em 05/03/2026.

FOLHAS. Nº 2780
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Guadalupe
Compromisso com o Progresso

OBJETO DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO COBERTURA QUADRA DA ESCOLA TERESINHA SIMPLÍCIO - GUADALUPE - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.2.1	92885	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	158.55
3.2.2	92884	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	203.17
3.2.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	98.88
3.2.4	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	4.73
3.2.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	14.49
3.2.6	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	61.19
4			**ESTRUTURA**		
4.1			**PILARES DE CONCRETO/ BASE PILAR METÁLICO**		
4.1.1	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	9.38
4.1.2	92884	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	111.43
4.1.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34.72
4.1.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	5.14
5			**SISTEMAS DE COBERTURA**		
5.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	999.55
5.2	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	9417.12
6			**REVESTIMENTOS DE PAREDE INTERNO E EXTERNO**		
6.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	61.19
6.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	105.53
7			**SISTEMAS DE PISOS**		
7.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	2.16
7.2	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.	m²	802.93
7.3	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	845.64

Página do atestado 2/5. Selo de Segurança: 0000065164.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em . Contém 5 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 192026000383, emitida em 05/03/2026.

FOLHAS. Nº 2781
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Guadalupe
Compromisso com o Progresso

OBJETO DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO COBERTURA QUADRA DA ESCOLA TERESINHA SIMPLÍCIO - GUADALUPE - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

7.4	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	173
8			**PINTURAS E ACABAMENTOS**		
8.1	2282	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m²	268.48
8.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	268.48
8.3	100741	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	136.76
8.4	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	544.6
8.5	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	230.1
8.6	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	68.38
9			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
9.1			**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**		
9.1.2	12222	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1
9.1.3	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1
9.1.4	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1
9.2			**DISJUNTORES**		
9.2.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6
9.2.2	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
9.3			**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		
9.3.1	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	143.22
9.3.2	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	33.4
9.3.3	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6
9.3.4	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3
9.3.5	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2
9.4			**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**		
9.4.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	214.72

Página do atestado 3/5. Selo de Segurança: 0000065165.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em . Contém 5 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920260000383, emitida em 05/03/2026.

FOLHAS. Nº 2782
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Prefeitura de Guadalupe
Comprometidos com o Progresso

OBJETO DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO COBERTURA QUADRA DA ESCOLA TERESINHA SIMPLÍCIO - GUADALUPE - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

9.4.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	305.22
9.4.3	92979	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	32.5
9.5			**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		
9.5.1	13537	ORSE	Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 duplo, módulos N2, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80, FL = 22.000 Luméns, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º	un	18
10			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
10.1	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	16.66
10.2	COMP_012	Próprio	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE CORRIMÃO.	M²	34.34
10.3	COMP_012 780	Próprio	Execução de tela para alambrado em aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2", losangular, com revestimento em pvc cor azul. Fixado em estrutura existente.	M²	234.79
10.4	C1351	SEINFRA	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1
10.5	C1349	SEINFRA	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	CJ	1
11			**SERVIÇOS FINAIS**		
11.1	99802	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	1640.2
11.2	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	20
11.3	97918	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	120

Guadalupe-PI, 04 de março de 2026

JESSE JAMES LIMA MIRANDA:92366392320

Assinado de forma digital por JESSE JAMES LIMA MIRANDA:92366392320
DN: cn=BR, ou=PI, l=Guadalupe, ou=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=77134840000182, ou=AC Syngular93 Multipla, cn=JESSE JAMES LIMA MIRANDA:92366392320
Dados: 2026.03.04 16:25:34 -03'00'

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

gov.br
Documento assinado digitalmente
FRANCISCO EDILBERTO DE CARVALHO JUNIOR
Data: 04/03/2026 10:29:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FRANCISCO EDILBERTO DE CARVALHO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL/ FISCAL
CREA RN Nº 191.580.459-0

Página do atestado 4/5. Selo de Segurança: 0000065166.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em . Contém 5 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 192026000383, emitida em 05/03/2026.

FOLHAS. Nº 2783
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920250001394

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada

Profissional: CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
Registro: 7056D MA RNP: 1103342690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1920250045799 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 01/07/2025 Baixada em: 01/07/2025
Forma de Registro: Substituição à 1920220071737 Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: J.A.C.SA EIRELI
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS, 1039.0000 metro quadrado

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE II NO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI.CONFORME CONTRATO Nº 202/2022.; CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE II NO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI.CONFORME CONTRATO Nº 202/2022.;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000049413 a 0000049418, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920250001394
09 de Julho de 2025, 08:36:14

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é valida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada, com **Registro no CREA/MA nº 0000011610-MA,** executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio	**202/2022**
Local de realização: Rua Modesto Marques, S/N - Município de Baixa Grande do Ribeiro - PI CEP: 64868-000	
Nº da ART; **1920250045799**	
Valor da Obra: R$ 938.192,81 (Novecentos e trinta e oito mil cento e noventa e dois reais e oitenta e um centavos).	
Período da Obra/Serviços: 10/10/2022 a 10/04/2023	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	PREFEITURA MUNICÍPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI
CPF / CNPJ:	41.522.178/0001-80
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	J A C SA EIRELI
CPF / CNPJ:	17.257.344/0001-83
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1103342690
Registro no CREA/MA	7056D MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE – PORTE II NO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI. CONFORME CONTRATO Nº 202/2022.	
Baixa Grande do Ribeiro -PI, 01 de julho de 2025.	

Contratante da Obra/Serviços:

JOSE LUIS SOUSA:06282423368
Assinado de forma digital por JOSE LUIS SOUSA:06282423368
Dados: 2025.07.02 12:37:19 -03'00'

JOSÉ LUIS SOUSA – PREFEITO MUNICIPAL
CPF N°: 062.824.233-68

BARBARA HELLENA PEREIRA PERTILE:61031301313

BARBARA HELLENA PEREIRA PERFILE
ENGENHEIRA CIVIL/ FISCAL
CREA N°: 192.061.747-7

Página do atestado 0/6. Selo de Segurança: 0000049413.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf
Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em . Contém 6 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920250001394, emitida em 09/07/2025.

FOLHAS. Nº 2785

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
Cuidar e Fazer
GESTÃO 2025-2028

OBEJETO DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PORTE II – NO MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

PLANILHA ORÇAMENTIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II		
1.1			MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - MOBILIZAÇÕES		
1.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	4.5
1.1.2	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	M	360
1.1.3	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	77
1.1.4	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	1003.12
1.1.5	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1
1.1.6	C2849	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1
1.1.7	C2851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1
1.1.8	4348	ORSE	GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA	m2	10
1.1.9	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	40
1.2			MOVIMENTO DE TERRA		
1.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	82.86
1.2.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	52.42
1.2.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	46.53
1.2.4	2488	ORSE	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	m3	46.53
1.3			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		
1.3.1			FUNDAÇÃO		
1.3.1.1	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	332
1.3.1.2	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	166
1.3.1.3	2657	ORSE	LASTRO DE BRITA	m3	1.92
1.3.1.4	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	264.22
1.3.1.5	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1226
1.3.1.6	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	500.43
1.3.1.7	92720	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	28.32
1.3.2			ESTRUTURA		
1.3.2.1	96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	141.56
1.3.2.2	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2045.65
1.3.2.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	835.55
1.3.2.5	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	410.46
1.3.2.6	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	193.8
1.4			ALVENARIAS E FECHAMENTOS		
1.4.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1038.99
1.5			COBERTURA		
1.5.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	389.98
1.5.2	94440	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	389.98
1.5.3	9215	ORSE	COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA	m2	45.73

Página do atestado 1/6. Selo de Segurança: 0000049414.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em . Contém 6 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920250001394, emitida em 09/07/2025.

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
GESTÃO 2025-2028

OBEJETO DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PORTE II – NO MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

PLANILHA ORÇAMENTIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1.5.4	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	36.1
1.5.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	77.73
1.5.6	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	369.91
1.6			**IMPERMEABILIZAÇÕES**		
1.6.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	248.77
1.6.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	1.6
1.6.3	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	1.6
1.7			**REVESTIMENTOS - PISO, PAREDE E TETO**		
1.7.1			**PISO**		
1.7.1.1	87720	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	m²	324.29
1.7.1.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	360.79
1.7.1.3	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	13.87
1.7.1.4	C5028	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL. BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento)	m²	67.94
1.7.1.5	75	ORSE	LASTRO DE CASCALHO (estacionamento - h= 10cm)	m3	13.74
1.7.1.6	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	34.7
1.7.1.7	94269	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	13.88
1.7.1.8	179481	SBC	PISO CERAMICO 40X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	m²	324.29
1.7.1.9	130927	SBC	RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOX	M	263.45
1.7.1.10	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	33.85
1.7.2			**PAREDE**		
1.7.2.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	968.19
1.7.2.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1190.73
1.7.2.3	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	2116.92
1.7.2.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	264.95
1.7.2.5	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	885.78
1.7.2.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	885.78
1.7.2.7	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	18.5
1.7.2.8	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	979.55
1.7.3			**TETO**		
1.7.3.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	410.33
1.7.3.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	410.33
1.7.3.3	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	362.33
1.7.3.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	362.33
1.7.3.5	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	50.58
1.7.3.6	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	2.56
1.7.4			**MURO**		

Página do atestado 2/6. Selo de Segurança: 0000049415
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em . Contém 6 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920250001394, emitida em 09/07/2025.

FOLHAS. Nº 2787
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
GESTÃO 2025 - 2028

OBEJETO DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PORTE II – NO MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

PLANILHA ORÇAMENTIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1.7.4.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	38.76
1.7.4.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	38.76
1.7.4.3	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	38.76
1.8			**ESQUADRIAS E FERRAGENS**		
1.8.1			**MADEIRA**		
1.8.1.1	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15
1.8.1.2	110214	SBC	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	1
1.8.1.3	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
1.8.1.4	110214	SBC	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UN	1
1.8.1.5	110214	SBC	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UN	2
1.8.1.6	100700	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	UN	1
1.8.1.7	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	150.67
1.8.1.8	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7
1.8.2			**ALUMINIO**		
1.8.2.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	41.2
1.8.2.2	94580	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0.8
1.8.2.3	91338	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO	m²	15.57
1.8.2.4	4629	ORSE	BICILETARIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	m	1
1.8.3			**VIDRO**		
1.8.3.1	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR. SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	17.43
1.8.3.2	86005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	3.64
1.9			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.9.1			**PADRÃO ENTRADA TRIFÁSICO**		
1.9.1.1	101534	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020	UN	1
1.9.2			**PONTOS ELETRICOS**		
1.9.2.1	97585	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	48
1.9.2.2	00003811	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE "18" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	UN	11
1.9.2.3	00043265	SINAPI	LUMINARIA SOLAR LED EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALUMINIO, 16 LEDS, LUZ BRANCA, "180" LUMENS, CAPACIDADE DE ILUMINACAO ATE 36 H, RETANGULAR, "13 X 9 X 7" (C X L X A), COM SENSOR DE MOVIMENTO / PRESENCA, BATERIA RECARREGAVEL COM LUZ SOLAR, RESISTENTE AO CALOR, A PROVA DE AGUA E POEIRA/ IMPERMEAVEL, IP65	UN	23
1.9.2.4	00034729	SINAPI	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA	UN	4
1.9.2.5	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10
1.9.2.6	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2
1.9.2.7	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	82
1.9.2.8	068827	SBC	PONTO DE ENERGIA 600W PARA TOMADA CHUVEIRO ELETRICO	UN	3
1.9.2.9	93137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	87

Página do atestado 3/6. Selo de Segurança: 0000049416. Página de Validação da CAT: sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em . Contém 6 folhas.

Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920250001394, emitida em 09/07/2025.

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
Cuidar é Ponto
GESTÃO 2025-2028

OBEJETO DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PORTE II – NO MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

PLANILHA ORÇAMENTIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1.9.3			**PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO**		
1.9.3.1	00039806	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	UN	3
1.9.3.2	00004273	SINAPI	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA	UN	4
1.9.3.4	00034729	SINAPI	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA	UN	4
1.9.3.5	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10
1.9.3.6	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10
1.9.3.7	101892	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6
1.9.4			**LÓGICA E TELEFONIA**		
1.9.4.1	C1949	SEINFRA	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	12
1.9.4.2	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	12
1.9.4.3	98308	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	9
1.9.4.4	059451	SBC	CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO	UN	12
1.9.4.5	005788	SBC	RACK PISO 36U 1000mm 19" PRETO PORTA FRONTAL COM VISOR DE ACRILICO	UN	1
1.9.4.6	C4175	SEINFRA	SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19"	UN	1
1.9.4.7	087415	SBC	PONTO PARA ANTENA TV/FM/SOM PORTATIL EM PRATELEIRA/LOJA	UN	2
1.9.4.8	00038084	SINAPI	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	2
1.9.4.9	065075	SBC	CAIXA DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE 400x400x120mm	UN	1
1.9.4.10	C0828	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	3
1.10			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
1.10.1			**LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS**		
1.10.1.1	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	3
1.10.1.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
1.10.1.3	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
1.10.1.4	00037400	SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	7
1.10.1.5	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19
1.10.1.6	00001748	SINAPI	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,56 X 1,40* M	UN	1
1.10.1.7	100855	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	20
1.10.1.8	86920	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
1.10.1.9	00011687	SINAPI	BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)	M	15.25
1.10.1.10	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
1.10.1.11	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
1.10.1.12	190038	SBC	TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL 70x55cm HIDRONOX	UN	1
1.10.1.13	065247	SBC	TORNEIRA ALAVANCA PARA P.C.D. AUTOMATICA BICA ALTA MOVEL NBR9050 CERTIVA	UN	5
1.10.1.14	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15
1.10.1.15	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
1.10.2			**REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
1.10.3			**METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS**		
1.10.3.1	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3
1.10.3.2	052606	SBC	VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2"ø INSTALADA EM REDE PVC	UN	8
1.10.3.3	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20
1.10.3.4	00037105	SINAPI	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	UN	2

Página do atestado 4/6. Selo de Segurança: 0000049417.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em . Contém 6 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação a CAT 1920250001394, emitida em 09/07/2025.

FOLHAS. Nº 2789
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
GESTÃO 2025–2028

OBEJETO DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PORTE II – NO MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

PLANILHA ORÇAMENTIA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.
1.10.3.5	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1
1.10.3.6	95753 SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 "), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1
1.10.3.7	89353 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
1.10.3.8	00011712 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	UN	11
1.10.4		**PONTOS DE HIDRAULICA**		
1.10.4.1	052065 SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL	UN	48
1.10.4.2	053028 SBC	PONTO ESGOTO SANITARIO SECUNDARIO PVC	UN	40
1.10.4.3	053027 SBC	PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO)	UN	8
1.10.5		**REDE EXTERNA**		
1.10.5.1	97906 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	22
1.10.5.2	91794 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30.4
1.10.5.3	91795 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES. FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	188
1.11		**INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO**		
1.11.1	00039747 SINAPI	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	M	30
1.11.2	00011748 SINAPI	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B)	UN	1
1.11.3	99820 SINAPI	POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO	UN	14
1.11.4	103029 SINAPI	FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR	UN	2
1.12		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA DE OBRA**		
1.12.1	7229 ORSE	INSTALAÇÃO DE BANCO CIRCULAR PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 60 CM X 40 CM. AF_11/2021	un	2
1.12.2	005325 SBC	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05m	UN	1
1.12.3	210023 SBC	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	459.85
1.12.4	100973 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	58.86

Baixa Grande do Ribeiro -PI, 01 de julho de 2025

JOSE LUIS SOUSA:06282423368 Assinado de forma digital por JOSE LUIS SOUSA:06282423368 Dados: 2025.07.02 12:37:45 -03'00'

JOSÉ LUIS SOUSA – PREFEITO MUNICIPAL
CPF Nº: 062.824.233-68

BARBARA HELLENA PEREIRA PERTILE:61031301313

BARBARA HELLENA PEREIRA PERFILE
ENGENHEIRA CIVIL/ FISCAL
CREA Nº: 192.061.747-7

Página do atestado 5/6. Selo de Segurança: 0000049418.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf
Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em . Contém 6 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920250001394, emitida em 09/07/2025.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

898030/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA**
Registro: **7056D MA MA** RNP: **1103342690**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS, ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES

Número da ART: **MA20230667297** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/07/2023 Baixada em: 17/11/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J A C SA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU** CPF/CNPJ: **06.477.822/0001-44**
Endereço do contratante: RUA SERROS DA MOTA Nº: 314
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARãO DE GRAJAú UF: MA CEP: 65660000
Contrato: 182/2023 Celebrado em: 14/07/2023
Valor do contrato: R$ 870.524,03 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Entidade Beneficente
Endereço da obra/serviço: POVOADO RASPADOR Nº: 897
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARãO DE GRAJAú UF: MA CEP: 65660000
Coordenadas Geográficas: -6.748061, -43.026347
Data de início: 14/07/2023 Conclusão efetiva: 14/01/2024
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU CPF/CNPJ: 06.477.822/0001-44

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 420.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 420.00 metro quadrado;

Observações

REFORMA E AMPLICAÇAO DA U.E.ODIVIO RESENDE LOCALIZADO NO POVOADO RASPADOR NO MUNICIPIO DE BARÃO DE GRAJAU-MA.CONFORME CONTRATO Nº 182/2023

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 18.1; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 898030/2023
28/12/2023, 08:18
d2A54

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: d2A54

FOLHAS. Nº 2791
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

BARÃO DE GRAJAÚ
UMA ADMINISTRAÇÃO PARA TODOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada, com **Registro no CREA/MA nº 0000011610-MA,** executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio	**182/2023**
Local de realização: Povoado Raspador, Nº: 897 – Centro, Município de Barão de Grajau - MA CEP: 65660-000	
Nº da ART; **MA20230667297**	
Valor da Obra: R$ 870.524,03 (Oitocentos e setenta mil, quinhentos e vinte quatro reais e três centavos).	
Período da Obra/Serviços: 14/07/2023 a 17/11/2023	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	PREFEITURA MUNICÍPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ-MA
CPF / CNPJ:	06.477.822/0001-44
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	J A C SA EIRELI
CPF / CNPJ:	17.257.344/0001-83
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1103342690
Registro no CREA/MA:	7056D MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
REFORMA E AMPLICAÇAO DA U.E. ODIVIO RESENDE LOCALIZADO NO POVOADO RASPADOR NO MUNICIPIO DE BARÃO DE GRAJAU-MA. CONFORME CONTRATO Nº 182/2023, **Quantidade: 420,00 m²**	
Barão de Grajaú- MA, **24 de** novembro de 2023	

Contratante da Obra/Serviços:

Larissa Valeria de Faria Carvalho Almeida

LARISSA VALERIA DE FARIA CARVALHO ALMEIDA
Secretária Municipal de Educação
Contratante
CPF: 592.093.483-20

Larissa Valeria de Faria Carvalho Almeida
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Portaria Nº 116/2023

Rua Seroa da Mota, 314, Centro, Barão de Grajaú – MA – CEP – 65.660-000
CNPJ: 06.477.822/0001 – 44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898030/2023, em 28/12/2023
emitida

Certidão nº 898030/2023
02/01/2024, 13:29
Chave de Impressão: d2A54
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 6 folhas

FOLHAS. Nº 2797
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

BARÃO DE GRAJAÚ
UMA ADMINISTRAÇÃO PARA TODOS

CNPJ: 06.477.522/0001 - 64
Rua Senso de Meta, 314, Centro, Barão de Grajaú - MA - CEP - 65.860-000

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
OBRA: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.E Odivio Resende Localizada no Povoado Raspador do município de Barão de Grajaú — MA
CONTRATO Nº 182/2023

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEN	Código	Banco	VLR UNIT S/BDI	VLR UNIT C/BDI	UND	QUANT	VLR TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	74209/001	SINAPI	359.75	468.63	m²	6.00	R$	5,811.66
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	7707	Próprio	11,309.32	14,770.59	MES	6.00	R$	88,623.54
1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	98524	SINAPI	2.42	3.15	m²	200.00	R$	630.00
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS								
2.1	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	85334	SINAPI	17.20	22.40	m²	16.34	R$	366.01
2.2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	72226	SINAPI	11.40	14.84	m²	6.75	R$	65.31
2.3	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	85333	SINAPI	19.16	24.95	UN	4.00	R$	99.80
2.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS S/REAPROVEITAMENTO	73809/001	SINAPI	77.31	100.70	m³	32.34	R$	3,256.65
2.5	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	73816	SINAPI	251.27	327.20	m³	22.49	R$	7,331.52
2.6	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	72897	SINAPI	24.13	31.43	m³	59.74	R$	3,877.60
2.7	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	72898	SINAPI	5.82	7.58	m³	59.74	R$	452.80
3	MOVIMENTO DE TERRA								
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_06/2021	93358	SINAPI	68.94	89.62	m³	29.53	R$	2,646.94
3.2	REATERRO (INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	95835	SINAPI	60.20	78.41	m³	22.15	R$	1,736.78
4	INFRA-ESTRUTURA								
4.1	SAPATAS								
4.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,	96617	SINAPI	16.25	21.14	m²	36.75	R$	776.72
4.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	95852	SINAPI	2,209.30	2,877.83	m³	6.09	R$	17,246.95
4.2	BALDRAME								
4.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	95852	SINAPI	2,209.30	2,877.83	m³	4.15	R$	11,940.99
5	SUPERESTRUTURA								
5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	95852	SINAPI	2,209.30	2,877.83	m³	5.01	R$	14,417.92
5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	95852	SINAPI	2,209.30	2,877.83	m³	3.15	R$	9,065.16
6	ALVENARIA E PAINEIS								
6.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	87168	SINAPI	76.82	100.04	m²	704.25	R$	70,228.67
6.2	Grelit com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 2"	11201	ORSE	267.84	348.68	m²	66.00	R$	23,012.09
6.3	Divisória em granito cinza andorinha polido, e= 2cm, inclusive montagem com ferragens - Raw 62	191	ORSE	349.90	455.58	m²	22.68	R$	10,330.43
6.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	93182	SINAPI	48.09	62.62	M	39.00	R$	2,442.18
7	COBERTURAS								
7.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	92539	SINAPI	75.79	98.72	m²	253.24	R$	24,999.85
7.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	92586	SINAPI	1,070.38	1,394.27	UN	6.00	R$	8,365.63
7.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	94201	SINAPI	39.17	51.02	m²	253.24	R$	12,920.39
7.4	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	94221	SINAPI	20.70	26.96	M	26.00	R$	700.96
7.5	Restabelecimento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, italiana ou similar	12835	ORSE	9.70	12.63	m²	120.00	R$	1,515.60
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS								
8.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	90841	SINAPI	941.62	1,226.55	UN	4.00	R$	4,906.20
8.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	90899	SINAPI	918.41	1,196.32	UN	14.00	R$	16,748.48
8.3	Portão em tela aramé galvanizado n.12 malha 3" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	11832	ORSE	647.22	843.06	m²	10.00	R$	8,430.60
8.4	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGEM E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	94569	SINAPI	629.90	819.20	m²	1.00	R$	819.20
8.5	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	94569	SINAPI	694.85	905.11	m²	17.25	R$	15,649.20
8.6	Janela em alumínio, cor NATURAL, tipo veneziana, tipo camarão, duas folhas móveis	12332	ORSE	381.06	496.36	m²	1.80	R$	893.43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898030/2023, em 28/12/2023 emitida

Certidão nº 898030/2023
02/01/2024, 13:29
Chave de Impressão: d2A54
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 6 folhas

FOLHAS. Nº 2793
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ: 06.477.822/0001 - 44
Rua Serra da Mota, 314, Centro, Barão de Grajaú - MA - CEP - 65.860-000

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
OBRA: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.E Odivio Resende Localizada no Povoado Raspador do município de Barão de Grajaú – MA
CONTRATO Nº 182/2023

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEN	Código	Banco	VLR UNIT S/BDI	VLR UNIT C/BDI	UNID	QUANT	VLR TOTAL	
8.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	91308	SINAPI	151.67	197.82	UN	4.00	R$	791.28
8.8	DOBRADIÇA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	74047/002	SINAPI	23.54	30.66	UN	12.00	R$	367.92
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS								
9.1	ELETRODUTOS E ACESSORIOS								
9.1.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91834	SINAPI	9.56	12.19	M	900.00	R$	10,971.00
9.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91863	SINAPI	9.29	12.10	M	90.00	R$	1,089.00
9.1.3	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91890	SINAPI	11.57	15.07	UN	21.00	R$	316.47
9.2	FIOS E CABOS								
9.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91932	SINAPI	15.12	19.69	M	150.00	R$	2,953.50
9.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91926	SINAPI	3.64	5.06	M	2400.00	R$	12,000.00
9.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91928	SINAPI	5.09	7.06	M	800.00	R$	4,480.00
9.3	INTERRUPTOR E TOMADAS								
9.3.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	92023	SINAPI	44.38	57.30	UN	15.00	R$	859.00
9.3.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	92000	SINAPI	27.46	35.76	UN	46.00	R$	1,645.20
9.4	CAIXA DE EMBUTIR								
9.4.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91941	SINAPI	9.87	12.86	UN	60.00	R$	771.60
9.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO								
9.5.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	131675	SINAPI	359.85	468.80	UN	1.00	R$	468.80
9.5.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	93653	SINAPI	9.88	12.86	UN	3.00	R$	38.59
9.5.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	93654	SINAPI	10.39	13.53	UN	3.00	R$	40.59
9.5.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	93655	SINAPI	11.45	14.91	UN	2.00	R$	29.82
9.5.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	93657	SINAPI	12.89	16.62	UN	2.00	R$	33.24
9.6	CAIXA DE MEDIÇÃO E ATERRAMENTO								
9.6.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	97362	SINAPI	1,679.60	2,187.84	UN	1.00	R$	2,187.84
9.6.2	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	96995	SINAPI	75.27	98.04	UN	1.00	R$	98.04
9.6.3	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	98111	SINAPI	53.91	70.22	UN	1.00	R$	70.22
9.6.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91933	SINAPI	14.84	18.96	M	2.00	R$	37.92
9.6.5	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015	02998	SINAPI	21.36	27.82	CHP	2.00	R$	55.64
9.7	LUMINARIAS								
9.7.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	97585	SINAPI	107.75	140.30	UN	25.00	R$	3,507.50
9.7.2	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	101686	SINAPI	370.02	481.98	UN	8.00	R$	3,855.84
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS								
10.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89401	SINAPI	8.88	11.56	M	23.00	R$	265.88
10.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89446	SINAPI	4.85	6.31	M	8.00	R$	50.48
10.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89447	SINAPI	9.75	12.70	M	3.00	R$	38.10
10.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89448	SINAPI	15.00	19.53	M	11.90	R$	234.81
10.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89449	SINAPI	16.57	21.56	M	4.00	R$	86.32
10.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89450	SINAPI	26.66	34.72	M	30.00	R$	1,041.60
10.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89404	SINAPI	5.54	7.34	UN	14.00	R$	102.76

4 7 (B)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898030/2023, emitida em 28/12/2023

Certidão nº 898030/2023
02/01/2024, 13:29
Chave de Impressão: d2A54
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 6 folhas

FOLHAS. Nº 2794
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

BARÃO DE GRAJAÚ
UMA ADMINISTRAÇÃO PARA TODOS
CNPJ: 06.477.822/0001 - 44
Rua Senso da Mota, 314, Centro, Barão de Grajaú - MA - CEP - 65.980-000

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
OBRA: Contratação da empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.E Odivio Resende Localizada no Povoado Respador do municipio de Barão de Grajaú — MA
CONTRATO Nº 182/2023

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEN	Código	Banco	VLR UNIT S/BDI	VLR UNIT C/BDI	UND	QUANT	VLR TOTAL	
10.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89461	SINAPI	4.22	5.49	UN	15.00	R$	82.35
10.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89462	SINAPI	6.71	8.74	UN	42.00	R$	367.08
10.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89463	SINAPI	11.03	14.36	UN	8.00	R$	114.80
10.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89465	SINAPI	35.98	46.86	UN	2.00	R$	93.72
10.12	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	89618	SINAPI	7.97	10.38	UN	2.00	R$	20.76
10.13	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89622	SINAPI	11.61	15.38	UN	1.00	R$	15.38
10.14	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89625	SINAPI	25.72	33.50	UN	2.00	R$	67.00
10.15	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89627	SINAPI	16.92	22.03	UN	5.00	R$	110.15
10.16	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89630	SINAPI	53.06	69.11	UN	2.00	R$	138.22
10.17	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89438	SINAPI	7.90	10.29	UN	6.00	R$	61.74
10.18	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89617	SINAPI	5.90	7.80	UN	4.00	R$	31.20
10.19	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89623	SINAPI	16.24	21.15	UN	1.00	R$	21.15
10.20	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89628	SINAPI	41.24	53.71	UN	8.00	R$	429.68
10.21	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	94495	SINAPI	54.94	71.56	UN	4.00	R$	286.24
10.22	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	94496	SINAPI	74.88	97.53	UN	2.00	R$	195.06
10.23	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	94497	SINAPI	94.81	123.49	UN	1.00	R$	123.49
10.24	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	39985	SINAPI	80.16	104.41	UN	1.00	R$	104.41
10.25	RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP. =4,5 M3	C3646	SEINFRA	23.598,09	30.473,35	UN	1.00	R$	30.473,35
11	INSTALAÇÕES SANITARIAS								
11.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	89711	SINAPI	17.54	22.64	M	26.00	R$	588.52
11.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	89712	SINAPI	22.66	29.51	M	25.50	R$	752.53
11.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	89648	SINAPI	23.72	30.60	M	35.00	R$	1,071.15
11.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	89649	SINAPI	49.89	65.11	M	2.35	R$	130.23
11.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	89729	SINAPI	8.43	10.98	UN	4.00	R$	43.89
11.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	89734	SINAPI	8.20	10.68	UN	20.00	R$	213.60
11.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	89808	SINAPI	25.82	33.37	UN	9.30	R$	310.34
11.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	89783	SINAPI	13.97	18.72	UN	9.00	R$	168.48
11.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	89834	SINAPI	47.76	62.21	UN	5.00	R$	311.05
11.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	89834	SINAPI	47.76	62.21	UN	3.00	R$	186.63
11.11	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	89707	SINAPI	45.04	58.68	UN	4.00	R$	234.72
11.12	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	89709	SINAPI	19.92	25.94	UN	4.00	R$	103.76
11.13	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	C3738	SEINFRA	52.06	67.81	UN	4.00	R$	271.24
11.14	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	74106/001	SINAPI	292.27	380.71	UN	5.00	R$	1,903.55
11.15	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 18 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	98110	SINAPI	417.99	544.47	UN	1.00	R$	544.47
11.16	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	98209	SINAPI	3,857.29	5,024.50	UN	1.00	R$	5,024.50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898030/2023, emitida em 28/12/2023

Certidão nº 898030/2023
02/01/2024, 13:29
Chave de Impressão: d2A54
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 6 folhas

FOLHAS. Nº 2795
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

BARÃO DE GRAJAÚ
UMA ADMINISTRAÇÃO PARA TODOS
CNPJ. 06.477.932/0001 - 44
Rua Serra da Mota, 214, Centro, Barão de Grajaú - MA - CEP - 65.980-000

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
OBRA: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.E Odivio Resende Localizada no Povoado Raspador do município de Barão de Grajau — MA
CONTRATO Nº 182/2023

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEN	Código	Banco	VLR UNIT S/BDI	VLR UNIT C/BDI	UNID	QUANT	VLR TOTAL	
11.17	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 1,8 X 4,6 X H=1,4 M. VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 165 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	98067	SINAPI	9.479,20	13.347,60	UN	1,00	R$	13.347,60
11.18	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	C4026	SEINFRA	181,14	255,05	M	4,23	R$	998,06
12	LOUÇAS E METAIS								
12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	95472	SINAPI	718,48	933,28	UN	2,00	R$	1.866,57
12.2	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	99835	SINAPI	361,63	470,02	UN	6,00	R$	2.820,12
12.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	95031	SINAPI	464,30	684,80	UN	4,00	R$	2.419,32
12.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	95604	SINAPI	127,12	178,61	UN	1,00	R$	178,61
12.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	95901	SINAPI	130,50	173,95	UN	1,00	R$	173,95
12.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	96006	SINAPI	77,38	100,79	UN	1,00	R$	100,79
12.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	95644	SINAPI	79,29	101,98	UN	6,00	R$	611,88
12.8	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	100868	SINAPI	348,96	454,58	UN	2,00	R$	909,16
12.9	BARRA DE APOIO EM "L" EM AÇO INOX POLIDO 60 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	100864	SINAPI	677,07	881,99	UN	2,00	R$	1.763,99
12.10	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	95547	SINAPI	105,45	137,35	UN	2,00	R$	274,70
12.11	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	95936	SINAPI	480,54	625,85	UN	4,00	R$	2.503,40
12.12	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	95809	SINAPI	134,39	175,05	UN	4,00	R$	700,20
13	DRENAGEM PLUVIAL								
13.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	94226	SINAPI	75,72	98,63	M	48,50	R$	4.783,26
13.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	91791	SINAPI	67,60	88,01	M	47,30	R$	5.084,02
13.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	89580	SINAPI	122,27	159,26	UN	36,00	R$	5.733,36
13.4	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,8 M; B=0,246 M; H=0,3 M). AF_06/2021	102996	SINAPI	68,03	88,61	M	85,60	R$	7.583,08
14	IMPERMEABILIZAÇÕES								
14.1	IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS.	73872/002	SINAPI	82,40	107,41	m²	10,81	R$	1.161,09
15	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO								
15.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	87879	SINAPI	4,07	5,30	m²	1665,70	R$	8.828,21
15.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	87532	SINAPI	34,27	44,64	m²	407,90	R$	15.289,99
15.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	90408	SINAPI	40,30	52,57	m²	1452,77	R$	76.414,96
15.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	87266	SINAPI	73,02	93,81	m²	407,90	R$	38.267,91
15.5	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	96485	SINAPI	84,09	109,49	m²	383,00	R$	39.744,67
16	PAVIMENTAÇÕES								
16.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	87902	SINAPI	47,66	62,04	m²	383,00	R$	23.759,42
16.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	87263	SINAPI	173,61	226,14	m²	383,00	R$	82.684,62
16.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	94095	SINAPI	131,36	171,13	m²	65,20	R$	11.157,67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898030/2023, em 28/12/2023 emitida

Certidão nº 898030/2023
02/01/2024, 13:29
Chave de Impressão: d2A54
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 6 folhas

FOLHAS. Nº 2796
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

BARÃO DE GRAJAÚ
UMA ADMINISTRAÇÃO PARA TODOS

CNPJ: 06.477.822/0001 - 44
Rua Serra da Mota, 214, Centro, Barão de Grajaú - MA - CEP - 65.600-000

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
OBRA: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.E Odivio Resende Localizada no Povoado Raspador do município de Barão de Grajaú — MA
CONTRATO Nº 182/2023

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEN	Código	Banco	VLR UNIT S/BDI	VLR UNIT C/BDI	UND	QUANT	VLR TOTAL	
17	**PINTURAS**								
17.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	88487	SINAPI	15.11	17.07	m²	1457.77	R$	24,884.13
17.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	88497	SINAPI	14.12	16.30	m²	407.00	R$	6,634.10
17.3	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	90905	SINAPI	26.79	30.99	m²	68.04	R$	2,284.79
17.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	95468	SINAPI	44.85	58.40	m²	20.00	R$	1,168.40
18	**SERVIÇOS FINAIS**								
18.1	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	12136	ORSE	22.15	28.85	m²	50.00	R$	1,442.50
18.2	Ranco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,80m	9464	ORSE	686.75	784.30	un	4.00	R$	3,057.20
18.3	Placa em aço inox escovado d=1,00m	71633	ORSE	4,086.74	5,323.38	un	1.00	R$	5,323.38
18.4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	101809	SINAPI	249.54	325.06	UN	5.00	R$	1,625.25
18.5	Limpeza geral	2459	ORSE	2.15	2.75	m²	420.00	R$	1,150.20
	TOTAL CONTRATO (BDI INCLUSO)							R$	870,834.65

Larissa Valeria de Faria Carvalho Almeida
Secretária Municipal de Educação
CPF: 007.069.083-20

Larissa Valeria de Faria Carvalho Almeida
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Portaria Nº 01/2023

LARISSA VALERIA DE FARIA CARVALHO ALMEIDA
Secretária Municipal de Educação
CPF: 007.069.083-20

JOAN AMERICO CASTRO SA

J.A.C SA EIRELI
REPRESENTANTE LEGAL
CNPJ: 06.477.822/0001 - 44

J. A. C. SA - EIRELE
João Américo Castro Sa
CPF: 467.770.673-53

Antonio Ribeiro Barbosa Neto
Engenheiro Civil
CREA: 191773954

ANTONIO RIBEIRO BARBOSA NETO
ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL
CREA: 191773954

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898030/2023, emitida em 28/12/2023

Certidão nº 898030/2023
02/01/2024, 13:29
Chave de Impressão: d2A54
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 6 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

893090/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA**
Registro: **7056D MA MA** RNP: **1103342690**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS, ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES

Número da ART: **MA20220582964** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/11/2022 Baixada em: 06/09/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J A C SA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU** CPF/CNPJ: **06.477.822/0001-44**
Endereço do contratante: RUA SERROS DA MOTA Nº: 314
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARãO DE GRAJAú UF: MA CEP: 65660000
Contrato: 235/2022 Celebrado em: 13/10/2022
Valor do contrato: R$ 2.303.653,52 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PAULO RAMOS Nº: 897
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARãO DE GRAJAú UF: MA CEP: 65660000
Coordenadas Geográficas: -6.477748, -44.193011
Data de início: 14/10/2022 Conclusão efetiva: 14/10/2023
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU CPF/CNPJ: 06.477.822/0001-44

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 2.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 2.00 unidade;

Observações

REFORMA E AMPLICAÇAO DA U.I.DOMINGOS MACHADO (CENTRO-SEDE) E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.I.ALBERTO DA SILVA NOLETO LOCALIZADO (POVOADO MANGA) NO MUNICIPIO DE BARÃO DE GRAJAU-MA.CONFORME CONTRATO Nº 235/2022

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 893090/2023
11/09/2023, 14:46
1wZ8Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1wZ8Y

FOLHAS. Nº 2798
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

BARÃO DE GRAJAÚ
UMA ADMINISTRAÇÃO PARA TODOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada, com **Registro no CREA/MA nº 0000011610-MA,** executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio	**235/2022**
Local de realização: Rua Serros da Mota, Nº: 314 – Centro, Município de Barão de Grajau - MA CEP: 65660-000	
Nº da ART; **MA20220582964**	
Valor da Obra: R$ 2.303.653,52 (Dois milhões trezentos e três mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos).	
Período da Obra/Serviços: 14/10/2022 a 06/09/2023	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	PREFEITURA MUNICÍPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ-MA
CPF / CNPJ:	06.477.822/0001-44
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	J A C SA EIRELI
CPF / CNPJ:	17.257.344/0001-83
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1103342690
Registro no CREA/MA:	1103342690
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
REFORMA E AMPLICAÇAO DA U.I. DOMINGOS MACHADO (CENTRO-SEDE) E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.I.ALBERTO DA SILVA NOLETO LOCALIZADO (POVOADO MANGA) NO MUNICIPIO DE BARÃO DE GRAJAU-MA.CONFORME CONTRATO Nº 235/2022 , Quantidade: 2,00 und	
Barão de Grajaú- MA, 06 de Setembro de 2023	

Contratante da Obra/Serviços:

LILIAN BARROS DE COSTA NOLETO
Secretária Municipal de Educação
Contratante
CPF: 257.447.633-68

Rua Seroa da Mota, 314, Centro, Barão de Grajaú – MA – CEP – 65.660-000
CNPJ: 06.477.822/0001 – 44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893090/2023, emitida em 11/09/2023

Certidão nº 893090/2023
11/09/2023, 17:56
Chave de Impressão: 1wZ8Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 11 folhas

BARÃO DE GRAJAÚ

CNPJ: 06.477.822/0001 - 44
Rua Senov da Mota, 314, Centro, Barão de Grajaú – MA – CEP – 65.960-000

FOLHAS. Nº 2799
PROC. Nº CP 006/22
RUBRICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - SRP - CPL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

Obra
Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.I Domingos Machado Localizada no Centro do município de Barão de Grajaú – MA

Bancos — **B.D.I.** — **Encargos Sociais**
SINAPI - 11/2021 - Maranhão — 28,82% — **Desonerado: Horista: 86,61%**
ORSE - 09/2021 - Sergipe — **Mensalista: 49,67%**
SEINFRA - 027 - Ceará

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					42.250,92	2,53 %
1.1		SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	306,39	394,69	2.368,14	
1.2	770	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Mês	3,00	9.500,05	12237,96	36.713,88	
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	1200,00	2,05	2,64	3.168,00	
2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**					23.334,90	1,40 %
2.1	85334	SINAPI	RETIRADA DE ESQUADRIAS	m²	53,15	12,51	16,11	1.017,34	
2.2	72226	SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	130,00	8,29	10,67	1.387,10	
2.3	72238	SINAPI	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m²	507,28	5,53	7,12	3.611,83	
2.4	85333	SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	8,00	14,40	18,55	148,40	
2.5		SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	59,40	100,64	129,64	7.700,61	
2.6	73616	SINAPI	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m³	35,10	184,44	237,59	8.339,46	
2.7	72224	SINAPI	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	117,00	7,50	9,66	1.130,22	
3			**MOVIMENTO DE TERRA**					12.344,55	0,74 %
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_03/2016	m³	102,76	49,46	63,74	6.549,92	
3.2	55835	SINAPI	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	102,76	43,78	56,39	5.794,63	
4			**INFRA-ESTRUTURA**					126.796,07	7,59 %
4.1			**SAPATAS**						
4.1.1	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	42,24	13,08	16,84	711,32	
4.1.2	96952	SINAPI	EXECUÇÃO DE SAPATA CONVENCIONAL. FCK = 25 MPA	m³	42,24	1.615,40	2080,95	87.888,32	
4.2			**BALDRAME**						
4.2.1	96952	SINAPI	EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, (PRÉDIO), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	m³	18,35	1.615,40	2080,95	38.185,43	
5			**SUPERESTRUTURA**					81.448,38	4,88 %
5.1	95952	SINAPI	EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, (PRÉDIO), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	m³	20,79	1.615,40	2080,95	43.262,95	
5.2	95952	SINAPI	EXECUÇÃO DE VIGA EM CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, (PRÉDIO), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	m³	18,35	1.615,40	2080,95	38.185,43	
6			**ALVENARIAS E PAINÉIS**					76.885,75	4,60 %
6.1	89158	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	716,80	63,64	81,98	58.763,26	
6.2	191	ORSE	Divisria em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m²	24,00	510,32	657,39	15.777,36	
6.3	93182	SINAPI	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a	M	45,60	39,59	50,99	2.325,14	
7			**COBERTURAS**					180.464,60	10,80 %
7.1			**COBERTURAS PÁTIO CENTRAL, PASSARELAS E DEMAIS BLOCOS**					136.398,20	
7.1.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018	m²	815,90	59,66	76,87	62.718,23	
7.1.2	92586	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UND	22,00	900,75	1160,34	25.527,48	
7.1.3	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	815,80	36,35	46,82	38.200,43	
7.1.4	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	54,00	18,12	23,34	1.260,36	
7.1.5	12525	ORSE	Rotelhamento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar	m²	759,10	8,89	11,45	8.691,70	
7.2			**COBERTURAS DO AUDITÓRIO ESCOLAR E RECUPERAÇÃO DA QUADRA**					44.066,40	
7.2.1	100777	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1064,00	13,15	16,93	18.013,52	
7.2.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	190,00	80,71	103,97	19.754,30	
7.2.3	8625	ORSE	Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro,0.50 x 0,19m	m²	51,90	94,21	121,36	6.298,58	
8			**ESQUADRIAS E FERRAGENS**					77.692,05	4,65 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893090/2023, em 11/09/2023 emitida

Certidão nº 893090/2023
11/09/2023, 17:56
Chave de Impressão: 1wZ8Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 11 folhas

BARÃO DE GRAJAÚ

CNPJ: 06.477.822/0001 – 44
Rua Sereia da Mata, 314, Centro, Barão de Grajaú – MA – CEP – 65.860-000

FOLHAS. Nº 2809
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - SRP - CPL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

Obra
Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.I Domingos Machado Localizada no Centro do município de Barão de Grajaú – MA

Bancos — **B.D.I.**
SINAPI - 11/2021 - Maranhão — **28,82%**
ORSE - 09/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	730,32	940,79	6.585,53	
8.2	90850	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,00	731,89	942,82	18.856,40	
8.3	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	9,45	384,51	495,32	4.680,77	
8.4	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS. ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	61,20	593,41	764,43	46.783,11	
8.5	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	95,30	122,76	368,28	
8.6	74047/002	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANÉL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	18,00	18,03	23,22	417,96	
9			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					156.766,35	9,39 %
9.1			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUADRA DE ESPORTES**					15.762,61	
9.1.1			**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**						
9.1.1.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00	340,42	438,52	438,52	
9.1.1.2	97362	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00	1.608,34	2071,73	2.071,73	
9.1.1.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00	9,47	12,19	12,19	
9.1.1.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	5,00	10,59	13,64	68,20	
9.1.1.5	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	16,64	21,43	42,86	
9.1.1.6	7871	ORSE	Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar	un	1,00	75,31	97,01	97,01	
9.1.1.7	9042	ORSE	Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V, fornecimento e instalação	un	1,00	79,95	102,99	102,99	
9.1.1.8	9041	ORSE	Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 160kA/350V, fornecimento e instalação	un	1,00	100,15	129,01	129,01	
9.1.2			**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**						
9.1.2.1	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	m	70,00	20,86	26,87	1.880,90	
9.1.2.2	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	10,00	37,73	48,60	486,00	
9.1.2.3	95777	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	un	5,00	20,27	26,11	130,55	
9.1.2.4	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	un	4,00	20,85	26,85	107,40	
9.1.2.5	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	un	1,00	24,96	32,15	32,15	
9.1.2.6	10209	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado	un	40,00	2,89	3,72	148,80	
9.1.2.7	12140	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	un	4,00	4,56	5,89	23,56	
9.1.2.8	101883	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	2,00	14,86	19,14	38,28	
9.1.2.9	93051	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	q	50,00	8,68	11,18	559,00	
9.1.2.10	93057	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	q	4,00	12,18	15,69	62,76	
9.1.2.11	92695	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E	un	10,00	15,50	19,96	199,60	
9.1.2.12	92662	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	28,95	37,29	74,58	
9.1.3			**CABOS E FIOS CONDUTORES**						

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893090/2023, emitida em 11/09/2023

Certidão nº 893090/2023
11/09/2023, 17:56
Chave de Impressão: 1wZ8Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 11 folhas

BARÃO DE GRAJAÚ

CNPJ: 06.477.822/0001 – 44
Rua Sereia da Mata, 314, Centro, Barão de Grajaú – MA – CEP – 65.960-000

FOLHAS. Nº 2801
PROC. Nº CP 006/20
RUBRICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - SRP - CPL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

Obra
Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.I Domingos Machado Localizada no Centro do município de Barão de Grajaú – MA

Bancos — **B.D.I.**
SINAPI - 11/2021 - Maranhão — 28,82%
ORSE - 09/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.1.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	3,00	3,75	4,83	14,49	
9.1.3.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	280,00	6,30	8,11	2.270,80	
9.1.4			**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**						
9.1.4.1	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	1,00	21,61	27,83	27,83	
9.1.4.2	101666	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	20,00	261,74	337,17	6.743,40	
9.2			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS DEMAIS BLOCOS**					141.003,74	
9.2.1			**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**						
9.2.1.1	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	980,00	5,80	7,47	7.320,60	
9.2.1.2	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	410,00	7,50	9,66	3.960,60	
9.2.1.3	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	12,00	6,35	8,18	98,16	
9.2.1.4	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	21,00	9,59	12,35	259,35	
9.2.1.5	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	17,00	14,89	19,18	326,06	
9.2.1.6	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	43,00	9,95	12,81	550,83	
9.2.1.7	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3,00	6,50	8,37	25,11	
9.2.1.8	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	36,00	12,31	15,85	570,60	
9.2.1.9	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	10,60	13,65	409,50	
9.2.1.10	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00	15,73	20,26	486,24	
9.2.1.11	93010	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,00	21,95	28,27	395,78	
9.2.1.12	12615	SINAPI	ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	M	41,00	4,01	5,16	211,56	
9.2.2			**FIOS E CABOS**						
9.2.2.1	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	181,00	14,52	18,70	3.010,70	
9.2.2.2	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1453,00	20,08	25,86	37.574,58	
9.2.2.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1610,00	3,75	4,83	7.776,30	
9.2.2.4	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	170,00	37,83	48,47	8.239,90	
9.2.2.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1266,00	6,30	8,11	10.186,18	
9.2.2.6	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	475,00	8,71	11,22	5.329,50	
9.2.2.7	92989	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	247,00	76,33	98,32	24.285,04	
9.2.3			**INTERRUPTOR E TOMADAS**						
9.2.3.1	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	35,00	32,71	42,13	1.474,55	
9.2.3.2	92990	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	52,00	19,71	25,39	1.320,28	
9.2.4			**CAIXA DE EMBUTIR DE PVC E ACESSÓRIOS**						
9.2.4.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	87,00	8,01	10,31	896,97	
9.2.4.2	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	129,00	10,11	13,02	1.680,40	
9.2.5			**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**						
9.2.5.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	4,00	340,42	438,52	1.754,08	
9.2.5.2	2374	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UND	2,00	339,11	437,43	874,86	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893090/2023, emitida em 11/09/2023

Certidão nº 893090/2023
11/09/2023, 17:56
Chave de Impressão: 1wZ8Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 11 folhas

BARÃO DE GRAJAÚ

CNPJ: 06.477.822/0001 – 44
Rua Seroa da Mota, 314, Centro, Barão de Grajaú – MA – CEP – 65.460-000

FOLHAS. Nº 2807
PROC. Nº CP 006/22
RUBRICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - SRP - CPL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

Obra
Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.I Domingos Machado Localizada no Centro do município de Barão de Grajaú – MA

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 11/2021 - Maranhão	28,82%	Desonerado:
ORSE - 09/2021 - Sergipe		Horista: 86,61%
SEINFRA - 027 - Ceará		Mensalista: 49,67%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit. com BDI	Total	Peso (%)
9.2.5.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	18,00	9,47	12,19	219,42	
9.2.5.4	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	3,00	9,84	12,67	38,01	
9.2.5.5	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	10,59	13,64	13,64	
9.2.5.6	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	10,59	13,64	13,64	
9.2.5.7	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	6,00	11,48	14,78	88,68	
9.2.5.8	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	18,43	23,74	23,74	
9.2.5.9	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	3,00	348,74	449,24	1.347,72	
9.2.6			CAIXA DE MEDIÇÃO						
9.2.6.1	97360	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	5.694,66	7335,86	7.335,86	
9.2.7			LUMINÁRIAS						
9.2.7.1	11954	ORSE	Luminária tipo spot de embutir ER05-E Abalux ou similar, alumínio branco, 1x50/100w, com lâmpada halógena AR111 24° 100w	UND	79,00	82,60	106,40	8.405,60	
9.2.7.2	C1875	SEINFRA	PENDENTE OU PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO C/ 1 LÂMPADA DE 60W	UND	4,00	45,20	58,22	232,88	
9.2.7.3	97617	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UND	74,00	40,06	51,60	3.818,40	
9.2.7.4	97606	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	7,00	62,82	80,92	566,44	
10			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					36.727,96	2,20 %
10.1	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	23,00	6,25	8,05	185,15	
10.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,00	4,87	6,27	50,16	
10.3	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,00	10,49	13,51	40,53	
10.4	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,00	15,15	19,51	214,61	
10.5	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4,00	17,39	22,40	89,60	
10.6	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	69,00	28,91	37,24	2.569,56	
10.7	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	3,47	4,47	62,58	
10.8	89461	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	3,35	4,31	64,65	
10.9	89462	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	42,00	5,62	7,23	303,66	
10.10	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	9,79	12,61	100,88	
10.11	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	33,95	43,73	87,46	
10.12	89619	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	7,21	9,28	18,56	
10.13	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	11,38	14,65	14,65	
10.14	89625	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	27,42	35,32	70,64	
10.15	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	17,38	22,38	111,90	
10.16	89630	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	69,28	89,22	178,44	
10.17	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	5,01	6,45	38,70	
10.18	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,94	6,36	25,44	
10.19	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	15,69	20,21	20,21	
10.20	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	43,06	55,46	443,68	
10.21	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	4,00	58,68	75,60	302,40	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893090/2023, em 11/09/2023 emitida

Certidão nº 893090/2023
11/09/2023, 17:56
Chave de Impressão: 1wZ8Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 11 folhas

BARÃO DE GRAJAÚ

CNPJ: 06.477.822/0001 – 44
Rua Sereia da Mata, 314, Centro, Barão de Grajaú – MA - CEP – 65.660-000

FOLHAS. Nº 2803
PROC. Nº CP 006/22
RUBRICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - SRP - CPL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

Obra
Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.I Domingos Machado Localizada no Centro do município de Barão de Grajaú – MA

Bancos | **B.D.I.** | **Encargos Sociais**
SINAPI - 11/2021 - Maranhão | 28,82% | Desonerado:
ORSE - 09/2021 - Sergipe | | Horista: 86,61%
SEINFRA - 027 - Ceará | | Mensalista: 49,67%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.22	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	72,47	93,35	186,70	
10.23	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	85,53	110,17	110,17	
10.24	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	111,26	143,32	143,32	
10.25	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	205,23	264,37	528,74	
10.26	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	61,06	78,65	78,65	
10.27	C3648	SEINFRA	RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILINDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3	UN	1,00	23.821,55	30.686,92	30.686,92	
11			**INSTALAÇÕES SANITARIAS**					**42.713,75**	
11.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	28,00	14,38	18,52	518,56	
11.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	25,00	22,15	28,53	713,25	
11.3	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	77,00	25,51	32,86	2.530,22	
11.4	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,00	53,43	68,82	137,64	
11.5	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	5,29	6,81	27,24	
11.6	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00	7,97	10,26	205,20	
11.7	89609	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	16,11	20,75	166,00	
11.8	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	8,43	12,14	109,26	
11.9	89634	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	35,09	45,20	226,00	
11.10	89634	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	35,09	45,20	135,60	
11.11	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	23,91	30,80	123,20	
11.12	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	9,09	11,70	46,80	
11.13	C3738	SEINFRA	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UN	4,00	52,74	67,93	271,72	
11.14	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	274,15	353,16	3.531,60	
11.15	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	421,43	542,88	542,88	
11.16	98099	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	4,00	3.752,82	4834,38	19.337,52	
11.17	98087	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M. VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 106 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	9.390,01	12096,21	12.096,21	
11.18	C4026	SEINFRA	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	8,42	183,92	236,92	1.994,86	
12			**LOUCAS E METAIS**					**20.088,31**	
12.1	C1151	SEINFRA	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	2,00	69,55	89,59	179,18	
12.2	95470	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00	182,38	234,94	1.174,70	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893090/2023, emitida em 11/09/2023

Certidão nº 893090/2023
11/09/2023, 17:56
Chave de Impressão: 1wZ8Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 11 folhas

FOLHAS. Nº 7804
PROC. Nº CP 006/22
RUBRICA

BARÃO DE GRAJAÚ

CNPJ: 06.477.822/0001 – 44
Rua Seroa da Mota, 314, Centro, Barão de Grajaú – MA – CEP – 65.660-000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - SRP - CPL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

Obra
Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.I Domingos Machado Localizada no Centro do município de Barão de Grajaú – MA

Bancos — **B.D.I.** — **Encargos Sociais**
SINAPI - 11/2021 - Maranhão — 28,82% — Desonerado: Horista: 86,61% Mensalista: 49,67%
ORSE - 09/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
12.3	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	249,05	320,82	1.604,10	
12.4	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	406,59	523,76	3.666,32	
12.5	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	536,36	689,65	1.379,30	
12.6	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	113,54	146,26	731,30	
12.7	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	119,22	153,57	921,42	
12.8	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	49,62	63,92	703,12	
12.9	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	52,03	67,02	536,16	
12.10	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,20	300,99	387,73	1.240,73	
12.11	100864	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,20	613,14	789,84	2.527,48	
12.12	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 600 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	54,09	69,67	627,03	
12.13	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	444,22	572,24	2.288,96	
12.14	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	99,46	128,12	640,60	
12.15	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	444,22	572,24	1.144,48	
12.16	00001368	SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	2,00	70,99	91,44	182,88	
12.17	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	83,93	108,11	540,55	
13			**DRENAGEM PLUVIAL**					35.928,21	2,15 %
13.1	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	165,00	73,03	94,07	15.521,55	
13.2	91791	SINAPI	TUBO DE QUEDA - ÁGUA PLUVIAL DN-150 MM	M	68,00	89,41	115,17	10.134,96	
13.4	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	25,00	125,77	162,01	4.050,25	
13.5	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UND	25,00	8,08	10,40	260,00	
13.6	102990	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	M	165,00	28,05	36,13	5.961,45	
14			**IMPERMEABILIZAÇÕES**					14.725,21	0,88 %
14.1	73872/002	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS.	m²	176,15	64,89	83,59	14.725,21	
15			**REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO**					281.727,38	16,87 %
15.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	4092,67	3,26	4,19	17.146,28	
15.2	87532	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	650,00	26,32	33,90	22.035,00	
15.3	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	3852,53	31,62	40,73	156.913,64	
15.4	87266	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	650,00	58,60	75,35	48.977,50	
15.5	73986/001	SINAPI	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	m²	942,48	30,19	38,89	36.653,04	
16			**PAVIMENTAÇÕES**					370.074,18	22,16 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893090/2023, emitida em 11/09/2023

Certidão nº 893090/2023
11/09/2023, 17:56
Chave de Impressão: 1wZ8Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 11 folhas

FOLHAS. Nº 2805
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

BARÃO DE GRAJAÚ

CNPJ: 06.477.822/0001 – 44
Rua Sereia da Mata, 314, Centro, Barão de Grajaú – MA – CEP – 65.460-000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - SRP - CPL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

Obra
Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.I Domingos Machado Localizada no Centro do município de Barão de Grajaú – MA

Bancos — **B.D.I.**
SINAPI - 11/2021 - Maranhão — 28,82%
ORSE - 09/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
16.1	87892	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m²	1423,71	39,20	50,49	71.883,11	
16.2	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	1423,71	147,99	190,64	271.416,07	
16.3	94999	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	210,00	98,98	127,50	26.775,00	
17			**PINTURAS**					**85.426,16**	**5,11 %**
17.1	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1926,27	10,20	13,13	25.291,92	
17.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3852,53	11,47	14,77	56.901,86	
17.3	40905	SINAPI	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	102,06	18,63	23,99	2.448,41	
17.4	95488	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	18,90	32,20	41,48	783,97	
18			**SERVIÇOS FINAIS**					**4.859,34**	**0,29 %**
18.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UND	6,00	243,67	313,89	1.883,34	
18.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1200,00	1,93	2,48	2.976,00	

Total sem BDI	1.296.563,54
Total do BDI	373.669,61
Total Geral	1.670.233,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893090/2023, em 11/09/2023 emitida

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO AMERICO CASTRO SA
Data: 25/08/2023 11:20:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

J A C SA EIRELI
REPRESENTANTE LEGAL
CNPJ: 06.477.822/0001 – 44

ANTONIO RIBEIRO BARBOSA NETO:04570194338
Assinado de forma digital por ANTONIO RIBEIRO BARBOSA NETO:04570194338
Dados: 2023.09.04 11:22:48 -03'00'

LILIAN BARROS DE COSTA NOLETO
Secretária Municipal de Educação
CPF: 257.447.633-68

Certidão nº 893090/2023
11/09/2023, 17:56
Chave de Impressão: 1wZ8Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 11 folhas

BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ: 06.477.822/0001 – 44
Rua Sereia da Mata, 314, Centro, Barão de Grajaú – MA – CEP – 65.660-000

FOLHAS. Nº 2806
PROC. Nº CP 006/22
RUBRICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - SRP - CPL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

Obra
Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.I Alberto da Silva Noleto Localizada no Povoado Manga, município de Barão de Grajaú – MA

Bancos
SINAPI - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 09/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
26,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**42.856,74**	**6,78 %**
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	317,30	408,74	2.452,44	
1.2	770	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Mês	3,00	9.413,99	12.127,10	36.381,30	
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	1500,00	2,14	2,75	4.125,00	
2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**					**33.490,44**	**5,29 %**
2.1	85334	SINAPI	RETIRADA DE ESQUADRIAS	m²	79,14	13,14	16,92	1.338,94	
2.2	88497	SINAPI	LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2004,89	10,26	13,21	26.484,59	
2.3	85333	SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UND	4,00	14,98	19,29	77,16	
2.4	73616	SINAPI	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m³	9,45	193,49	249,25	2.355,41	
	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	96,00	20,39	26,18	2.513,28	
	72899	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	m³	96,00	5,83	7,51	720,96	
3			**INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA**					**5.306,50**	**0,84 %**
3.1	94107	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m²	6,18	169,70	218,60	1.350,94	
3.2	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	6,18	358,55	461,88	2.854,41	
3.3	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	6,18	138,32	178,18	1.101,15	
4			**ALVENARIAS E PAINÉIS**					**621,18**	**0,10 %**
4.1	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	7,00	68,89	88,74	621,18	
5			**COBERTURAS**					**40.518,25**	**6,40 %**
5.1	94201	SINAPI	Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	m²	668,61	39,46	50,83	33.893,95	
5.2	92586	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015	UND	2,00	1.094,30	1.409,67	2.819,34	
5.3	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	25,90	70,58	90,92	2.354,82	
5.4	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	25,90	43,47	55,99	1.450,14	
6			**ESQUADRIAS E FERRAGENS**					**82.135,79**	**12,97 %**
6.1	90850	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,00	757,16	975,37	19.507,40	
	C3859	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	25,20	384,51	495,32	12.482,06	
6.3	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	50,40	756,08	973,98	49.088,59	
6.4	91300	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	124,69	160,62	642,48	
6.5	74047/002	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	18,00	17,91	23,07	415,26	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893090/2023, emitida em 11/09/2023

Certidão nº 893090/2023
11/09/2023, 17:56
Chave de Impressão: 1wZ8Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 11 folhas

BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ: 06.477.822/0001 – 44
Rua Sereo da Mota, 314, Centro, Barão de Grajaú – MA – CEP – 65.460-000

FOLHAS. Nº 7807
PROC. Nº CP 006/22
RUBRICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - SRP - CPL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

Obra
Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.I Alberto da Silva Noleto Localizada no Povoado Manga, município de Barão de Grajaú – MA

Bancos
SINAPI - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 09/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**36.323,91**	**5,73 %**
7.1			**ELETRODUTO**					**6.398,86**	**1,01 %**
7.1.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO CORRUGADO 3/4	M	600,00	7,19	9,26	5.558,00	
7.1.2	91863	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO PVC 3/4	M	80,00	9,17	11,81	708,60	
7.1.3	91890	SINAPI	CURVA 90° ELETRODUTO ROSC 3/4	UN	14,00	7,45	9,59	134,26	
7.2			**CABOS**					**21.152,60**	**3,34 %**
7.2.1	91926	SINAPI	CABO FLEXIVEL 2,5MM (PRETO)	M	800,00	3,79	4,88	3.904,00	
7.2.2	91926	SINAPI	CABO FLEXIVEL 2,5MM (AZUL)	M	800,00	3,79	4,88	3.904,00	
7.2.3	91927	SINAPI	CABO FLEXIVEL 2,5MM (VERDE)	M	800,00	5,17	6,66	5.320,00	
7.2.4	91928	SINAPI	CABO FLEXIVEL 4MM(PRETO)	M	200,00	6,34	8,16	1.632,00	
7.2.5	91928	SINAPI	CABO FLEXIVEL 4MM(AZUL)	M	200,00	6,34	8,16	1.632,00	
7.2.6	91929	SINAPI	CABO FLEXIVEL 4MM(VERDE)	M	200,00	7,30	9,40	1.880,00	
7.2.7	91932	SINAPI	CABO FLEXIVEL 10MM(PRETO)	M	50,00	14,54	18,73	936,50	
7.2.8	91932	SINAPI	CABO FLEXIVEL 10MM(AZUL)	M	50,00	14,54	18,73	936,50	
7.2.9	91933	SINAPI	CABO FLEXIVEL 10MM(VERDE)	M	50,00	15,64	20,14	1.007,00	
7.3			**ATERRAMENTO**					**1.267,94**	**0,20 %**
7.3.1	96985	SINAPI	HASTE DE COBRE 2400	UN	4,00	82,78	106,63	426,52	
7.3.2	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	277,02	356,85	713,70	
7.3.3	91933	SINAPI	CABO DE COBRE NU 10MM	M	2,00	15,64	20,14	40,28	
7.3.4	92986	SINAPI	CONECTOR PARA HASTE 2400	CHP	4,00	16,97	21,86	87,44	
7.4			**DISJUNTORES**					**259,34**	**0,04 %**
7.4.1	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	4,00	11,47	14,77	59,08	
7.4.2	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	4,00	10,49	13,51	54,04	
7.4.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	6,00	9,65	12,43	74,58	
7.4.4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	6,00	9,27	11,94	71,64	
7.5			**QUADROS**					**1.650,68**	**0,26 %**
7.5.1	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	597,71	769,97	769,97	
7.5.2	4527	ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00	683,68	880,71	880,71	
7.6			**INTERRUPTORES E TOMADAS**					**859,71**	**0,14 %**
7.6.1	91962	SINAPI	INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO	UN	10,00	13,60	17,51	175,10	
7.6.2	91969	SINAPI	INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES	UN	1,00	57,24	73,73	73,73	
7.6.3	91958	SINAPI	TOMADA UNIVERSAL , 2P+T 220V	UN	32,00	14,82	19,09	610,88	
7.7			**LAMPADAS**					**4.735,38**	**0,75 %**
7.7.1	97585	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	40,00	90,62	116,73	4.669,20	
7.7.2	93042	SINAPI	LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	8,57	11,03	66,18	
8			**INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIAS**					**13.336,79**	**2,11 %**
8.1	89714	SINAPI	Tubo PVC 100 mm com conexões	M	100,00	44,28	57,04	5.704,00	
8.2	89712	SINAPI	Tubo PVC 50 mm com conexões	M	28,00	23,10	29,75	833,00	
8.3	89711	SINAPI	Tubo PVC 40 mm com conexões	M	24,00	14,94	19,24	461,76	
8.4	89356	SINAPI	Tubo PVC 25 mm com conexões	M	40,00	15,86	20,43	817,20	
8.5	89357	SINAPI	Tubo PVC 32 mm com conexões	M	14,00	23,92	30,81	431,34	
8.6	89709	SINAPI	Ralo sifonado	UND	5,00	14,57	18,76	93,80	
8.7	86906	SINAPI	Torneira tipo bóia de 20mm (1/2")	UND	1,00	48,84	62,91	62,91	
8.8	86909	SINAPI	Torneira mesa bico de pato de 20mm	UND	2,00	84,79	109,22	218,44	
8.9	2087	ORSE	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico	UND	4,00	127,22	163,88	655,52	
8.10	95472	SINAPI	Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada - louca branca	UND	4,00	542,99	699,47	2.797,88	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893090/2023, em 11/09/2023 emitida

Certidão nº 893090/2023
11/09/2023, 17:56
Chave de impressão: 1wZ8Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 11 folhas

BARÃO DE GRAJAÚ
CNPJ: 06.477.822/0001 – 44
Rua Seroa da Mota, 314, Centro, Barão de Grajaú – MA – CEP – 65.660-000

FOLHAS. Nº 2808
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - SRP - CPL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

Obra
Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.I Alberto da Silva Noleto Localizada no Povoado Manga, município de Barão de Grajaú – MA

Bancos
SINAPI - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 09/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
28,52%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.11	4545	ORSE	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	UND	4,00	50,18	64,64	258,56	
8.12	89959	SINAPI	Ponto de água	UND	2,00	177,49	228,64	457,28	
8.13	1682	ORSE	Reviso de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	UND	2,00	120,08	154,68	309,36	
8.14	86958	SINAPI	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	UND	3,00	30,50	39,29	117,87	
8.15	86958	SINAPI	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 104cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	UND	3,00	30,50	39,29	117,87	
9			**IMPERMEABILIZAÇÕES**					587,03	0,09 %
9.1	73872/002	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS.	m²	6,18	73,74	94,99	587,03	
10			**REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS**					151.744,66	23,96 %
10.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	2004,89	3,32	4,27	8.560,88	
10.2	87532	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1002,45	27,32	35,19	35.276,03	
10.3	89045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M	1002,45	63,92	82,34	82.541,32	
10.4	98113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	687,81	28,63	36,88	25.368,43	
11			**PAVIMENTAÇÕES**					206.423,26	32,59 %
11.1	87692	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m²	687,81	37,30	48,04	33.042,39	
11.2	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m²	687,81	145,24	187,09	128.682,37	
11.3	94998	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	275,00	126,18	162,54	44.698,50	
12			**PINTURAS**					16.985,81	2,68 %
12.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1002,45	11,82	15,22	15.257,21	
12.2	74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	36,00	21,05	27,11	975,96	
12.3	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	15,80	34,78	44,80	752,64	
13			**LIMPEZA**					2.988,00	0,47 %
13.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1200,00	1,94	2,49	2.988,00	

Total sem BDI	491.709,64
Total do BDI	141.719,72
Total Geral	633.429,36

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO AMERICO CASTRO SA
Data: 25/08/2023 11:20:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

J A C SA EIRELI
REPRESENTANTE LEGAL
CNPJ: 06.477.822/0001 – 44

ANTONIO RIBEIRO BARBOSA NETO:04570194338
Assinado de forma digital por ANTONIO RIBEIRO BARBOSA NETO:04570194338
Dados: 2023.09.04 11:23:38 -03'00'

LILIAN BARROS DE COSTA NOLETO
Secretária Municipal de Educação
CPF: 257.447.633-68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893090/2023, em 11/09/2023 emitida

Certidão nº 893090/2023
11/09/2023, 17:56
Chave de Impressão: 1wZ8Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 11 folhas

FOLHAS. Nº 7809
PROC. Nº CP 006/26 Página 1/1
RUBRICA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920250001338

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada

Profissional: CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
Registro: 7056D MA RNP: 1103342690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1920250043985 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/06/2025 Baixada em: 24/06/2025
Forma de Registro: Substituição à 1920240008053 Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: J.A.C.SA EIRELI
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO EM OUTROS MATERIAIS, 1.0000 unidade

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA,ZONA URBANA,BAIRRO DE FATIMA -MUN.BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI.CONTRATO No 017/2024; CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA,ZONA URBANA,BAIRRO DE FATIMA -MUN.BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI.CONTRATO No 017/2024;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000049123 a 0000049131, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920250001338
01 de Julho de 2025, 09:59:54

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é valida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120
Tel: (86)2107-9277 / (86)3302-3307 Fax: (86)2107-9262 E-mail: art@crea-pi.org.br

CREA-PI

FOLHAS. Nº 2810
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

GOVERNO MUNICIPAL DE
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO Cuidar e Fazer é a nossa missão!
GESTÃO 2025-2028

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada, com **Registro no CREA/MA nº 0000011610-MA,** executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio	**017/2024**
Local de realização: Praça da Bíblia, S/n – Bairro de Fatima, Município de Baixa Grande do Ribeiro - PI CEP: 64868-000	
Nº da ART; **1920250043985**	
Valor da Obra: R$ 1.104.067,19 (Um milhão cento e quatro mil sessenta e sete reais e dezenove centavos).	
Período da Obra/Serviços: 26/01/2024 a 26/07/2024	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	PREFEITURA MUNICÍPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI
CPF / CNPJ:	41.522.178/0001-80
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	J A C SA LTDA
CPF / CNPJ:	17.257.344/0001-83
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1103342690
Registro no CREA/MA:	7056D MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, BAIRRO DE FATIMA, ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI. CONFORME CONTRATO Nº 017/2024.	
Baixa Grande do Ribeiro -PI, 24 de junho de 2025.	

Contratante da Obra/Serviços:

JOSE LUIS SOUSA:06282423368
Assinado de forma digital por JOSE LUIS SOUSA:06282423368
Dados: 2025.06.27 12:12:58 -03'00'

JOSÉ LUIS SOUSA – PREFEITO MUNICIPAL
CPF Nº: 062.824.233-68

BARBARA HELLENA PEREIRA PERTILE:61031301313

BARBARA HELLENA PEREIRA PERFILE
ENGENHEIRA CIVIL/ FISCAL
CREA Nº: 192.061.747-7

CNPJ: 41.522.178/0001-80
Praça Chuiquinho Ezequiel 2222, Centro
CEP:64868-000 - Baixa Grande do Ribeiro Piaui
Fone: (89)3570-1473 EMAIL: prefeituradebaixagrande@bol.com.br

Página do atestado 0/9. Selo de Segurança: 0000049123
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf
Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em . Contém 9 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920250001338, emitida em 01/07/2025.

FOLHAS. Nº 2811
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
Cuidar e Fazer é o nosso mandato
GESTÃO 2025-2028

OBJETO DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, BAIRRO DE FATIMA, ZONA URABANA, MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	11397	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1
1.2	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	6
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	500
2			**MOVIMENTO DE TERRA**		
2.1	C4919	SEINFRA	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	4360
2.2	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	m³	1385
3			**URBANIZAÇÃO**		
3.1	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	1040
3.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	450
3.3	12857	ORSE	Banco de concreto pré-moldado, sem encosto, dimensão: 1,80x0,60x0,10m confeccionado em forma metálica - Rev 01_2023	un	20
3.4	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	550
3.5	C1863	SEINFRA	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	m²	2430
3.6	C4852	SEINFRA	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50
3.7	8789	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m²	141.45
3.8	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13.5 mpa, lançado e adensado	m³	24
3.9	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	770
3.10	9580	ORSE	Planta - Palmeira imperial, h=1,00m (fornecimento)	un	45
3.11	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	200
3.12	C1910	SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	m²	122
3.13	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1040

Página do atestado 1/9. Selo de Segurança: 0000049124.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em . Contém 9 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920250001338, emitida em 01/07/2025.