

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J. A. C. SA LTDA

R Joao Martins de Sousa, 200 - a - Centro - Cep : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

I.E.: 12.397442-9

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHAS: N°

PROC. N°

RUBRICA

0043

Data do Registro: 27/11/2012

N° do Registro: 21600083796

FOLHA: 3

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{8.524.144,93}{13.452,06} \quad \text{ILG : } 633,6684$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{7.865.788,63}{13.452,06} \quad \text{ILC : } 584,7274$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{7.834.788,63}{13.452,06} \quad \text{ILS : } 582,423$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{7.710.690,59}{13.452,06} \quad \text{ILI : } 573,1978$$

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA

CONTADOR

C.P.F.: 042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA

C.R.C.: MA-012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA

401 - TITULAR PESSOA FISICA

C.P.F.: 467.770.673-53

R.G.: 0616535420174SESP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			
J. A. C. SA LTDA R Joao Martins de Sousa, 200 - a - Centro - Cep : 65680-000 PASSAGEM FRANCA / MA CNPJ: 17.257.344/0001-83 I.E.: 12.397442-9 Local de Registro: Jucema Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024		FOLHAS: N° <u>1953</u> PROC. N° <u>CP 001/26</u> RUBRICA <u>P</u> Data do Registro: 27/11/2012 N° do Registro: 21600083796 FOLHA: 4	
ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO			
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL			
IPD = $\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$		IPD = $\frac{7.710.690,59}{7.865.788,63}$ IPD : 0,9803	
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES			
IPE = $\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$		IPE = $\frac{31.000,00}{7.865.788,63}$ IPE : 0,0039	
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE			
IPAC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$		IPAC = $\frac{7.865.788,63}{9.097.880,10}$ IPAC : 0,8646	
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDITORES			
IPC = $\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$		IPC = $\frac{184,16}{7.865.788,63}$ IPC : 0	
PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024			
ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA CONTADOR C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA C.R.C. :MA-012773/O		JOAO AMERICO CASTRO SA 401 - TITULAR PESSOA FISICA C.P.F. :467.770.673-53 R.G. :0816535420174SESP/MA	

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS. Nº

1954

J. A. C. SA LTDA

R Joao Martins de Sousa, 200 - a - Centro - Cep : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

I.E.: 12.397442-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 5

PROC. Nº

CP 001/26

0043

RUBRICA

P

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	Patrimônio Líquido	IVRP =	9.084.428,04		
	Patrimônio Líquido Anterior		8.314.041,25	IVRP :	1,0927

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	Patrimônio Líquido	IPELP =	9.084.428,04		
	Passivo não Circulante		0,00	IPELP :	9084428,04

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	Patrimônio Líquido	IPET =	9.084.428,04		
	Passivo Circulante		13.452,06	IPET :	675,3187

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	Patrimônio Líquido	IPP =	9.084.428,04		
	Passivo		9.097.880,10	IPP :	0,9985

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA

CONTADOR

C.P.F.: 042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA

C.R.C.: MA-012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA

401 - TITULAR PESSOA FISICA

C.P.F.: 467.770.673-53

R.G.: 0616535420174SESP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS: N.º

3955

J. A. C. SA LTDA

R Joao Martins de Sousa, 200 - a - Centro - Cep : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

I.E.: 12.397442-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 6

PROC. N.º

CP 001/26

0043

RUBRICA

P

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} \times 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{908.442.804,00}{9.097.880,10} \quad C : 99,8521$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} \times 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{57.373.517,00}{9.084.428,04} \quad IC : 6,3156$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{7.865.788,63}{9.084.428,04} \quad LRP : 0,8659$$

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA

CONTADOR

C.P.F.: 042.679.183-50 RG: 0284297520040SSP/MA

C.R.C.: MA-012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA

401 - TITULAR PESSOA FISICA

C.P.F.: 467.770.673-53

R.G.: 0616535420174SESP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS		FOLHAS. N° <u>1956</u>
J. A. C. SA LTDA		PROC. N° <u>CP 001126</u> 0043
R Joao Martins de Sousa, 200 - a - Centro - Cep : 65680-000		RUBRICA <u>CP</u>
PASSAGEM FRANCA / MA		
CNPJ: 17.257.344/0001-83	I.E.: 12.397442-9	
Local de Registro: Jucema	Data do Registro: 27/11/2012	N° do Registro: 21600083796
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024		FOLHA: 7

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO					
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL					
IEG	=	Passivo Circulante + Passivo não Circulante	IEG	=	13.452,06
		Ativo			9.097.880,10
			IEG :		0,0015
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE					
IEC	=	Passivo Circulante	IEC	=	13.452,06
		Ativo			9.097.880,10
			IEC :		0,0015
ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS					
ICT	=	Passivo Circulante + Passivo não Circulante	ICT	=	13.452,06
		Patrimônio Líquido			9.084.428,04
			ICT :		0,0015

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ISAIAS ANRADEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :MA-012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA
401 - TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F. :487.770.673-53
R.G. :0616535420174SESP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J. A. C. SA LTDA

R Joao Martins de Sousa, 200 - a - Centro - Cep : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

I.E.: 12.397442-9

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHAS: N°

1957

PROC. N°

CP 007126

0043

RUBRICA

N° do Registro: 21600083796

FOLHA: 8

Data do Registro: 27/11/2012

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA =	Receitas	IGA =	3.834.909,75		
	Ativo		9.097.880,10	IGA :	0,4215

MARGEM OPERACIONAL

MO =	Lucro/Prejuízo Operacional	MO =	0,00		
	Receitas		3.834.909,75	MO :	0

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA =	Lucro/Prejuízo do Exercício	RA =	3.584.428,04		
	Ativo		9.097.880,10	RA :	0,394

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL =	Lucro/Prejuízo do Exercício * 100	RPL =	358.442.804,00		
	Patrimônio Líquido		9.084.428,04	RPL :	39,4568

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD =	Receitas	IRD =	3.834.909,75		
	Despesas		3.064.522,96	IRD :	1,2514

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ISAIAS ANRAFAEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA

CONTADOR

C.P.F.: 042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA

C.R.C.: MA-012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA

401 - TITULAR PESSOA FISICA

C.P.F.: 467.770.673-53

R.G.: 0616535420174SESP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS: Nº 1958

J. A. C. SA LTDA

PROC. Nº CP 001/26 0043

R Joao Martins de Sousa, 200 - a - Centro - Cep : 65680-000

RUBRICA P

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

I.E.: 12.397442-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 9

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \quad \text{IIF} = \frac{9.084.428,04}{9.097.880,10} \quad \text{IIF : } 0,9985$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{9.097.880,10}{13.452,06} \quad \text{ISG : } 676,3187$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{573.735,17}{9.084.428,04} \quad \text{IGI : } 0,0632$$

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA

CONTADOR

C.P.F.: 042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA

C.R.C.: MA-012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA

401 - TITULAR PESSOA FISICA

C.P.F.: 467.770.673-53

R.G.: 0616535420174SESP/MA

NOTAS EXPLICATIVAS

J. A. C. SA LTDA

R Joao Martins de Sousa, 200 - a - Centro - Cep : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600083796

FOLHAS: N°

1959

PROC. N°

CP 001/26

RUBRICA

CP

Inscrição Estadual: 12.397442-9

Data de Registro: 27/11/2012

FOLHA: 10

Conforme dermina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC - TG - 03) Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contabeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam medas em caixa e deposito avista em conta bancaria , bem como os recursos que possuem as mesma característica de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou ate 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor, podendo ate mesmo sendo integralizado no capital social..

I - Foi-se adotado o Regime de Competência para apropriação das receitas e das despesas;

II - As receitas são apuradas de acordo as notas fiscais emitidas pelo responsavel legal da empresa;

III - As despesas são escrituradas através de Notas Fiscais e Recibos de posse do responsavel legal;

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ISAIAS ANRAFAEL SÂ COUTINHO FERREIRA BEZERRA

CONTADOR

C.P.F. : 042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA

C.R.C. : MA-012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA

401 - TITULAR PESSOA FISICA

C.P.F. : 467.770.673-53

R.G. : 0616535420174SESP/MA



FOLHAS. Nº 1950
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA CP

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. A. C. SA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04267918350	ISAIAS ANRAEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA
46777067353	JOAO AMERICO CASTRO SA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2025 11:47 SOB Nº 20250412284.
PROTOCOLO: 250412284 DE 28/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505322383. CNPJ DA SEDE: 17257344000183.
NIRE: 21600083796. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/03/2025.
J. A. C. SA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 941029/2025

Emissão: 26/11/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: Dwd0z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS. Nº 1961

PROC. Nº CP 001/26

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, com base nos dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitados com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: J A C SA EIRELI

CNPJ: 17.257.344/0001-83

Registro: 0000011610

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 5.000.000,00

Data do Capital: 12/05/2020

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER PÁGINA 1 DE 4 MATERIAL OBRAS DE FUNDAÇÕES OBRAS DE ALVENARIA SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍCIOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, AMBIENTAL, ELÉTRICA, SEGURANÇA DO TRABALHO E GEOLOGIA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 A, CENTRO, PASSAGEM FRANCA, MA, 65680000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/03/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000011610EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ARLETE NEVES DOS SANTOS

Registro: 1512607657

CPF: ***.667.172.**

Data Início: 08/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

GEÓLOGA

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 11 E 25





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 941029/2025
Emissão: 26/11/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Dwd0z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA

Registro: 1103342690

CPF: ***.870.453-**

Data Início: 13/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES

MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES

Registro: 1116578832

CPF: ***.490.103-**

Data Início: 24/10/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 03, 04, 05 E 10 DEC. FED. 90.922/85

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ERIVALDO COUTINHO MORAIS

Registro: 1107988330

CPF: ***.412.323-**

Data Início: 05/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOAO AMERICO CASTRO SA

CPF: ***.770.673-**

Função: EMPRESÁRIO

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

1962

CP 0021/26

CP





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 924239/2025

Emissão: 25/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 2BczY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA

Registro: 1103342690

CPF: ***.870.453-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 02/08/2001

FOLHAS. Nº

1963

PROC. Nº

CP 001/26

RUBRICA

P

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 30/07/2001

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO CAMPUS TATUAPÉ

Data de Formação: 15/06/2014

MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Instituição de Ensino: IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA

Data de Formação: 17/12/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: HABIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005427576

CNPJ: 26.972.322/0001-96

Data Início: 30/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J A C SA EIRELI

Registro: 0000011610

CNPJ: 17.257.344/0001-83


Data Início: 13/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Folha 1/4



FOLHAS. Nº 1964

PROC. N° CP 001/20

RUBRICA

– Nome / Razão Social:

J A C S A EIRELI

- Registro:

0000011610

- Endereco:

RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 A - CENTRO - PASSAGEM FRANCA

Informações do Protocolo

Assunto:

INCLUSAO DE RESP. TECNICA

- Emissão:

12/08/2021

Cadastro:

12/08/2021

Situação:

Finalizado

Descrição:

INCLUSÃO DE PROFISSIONAL

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	12/08/2021	ART
ANEXO	13/08/2021	CONTRATO
ANEXO	13/08/2021	CONTRATO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	12/08/2021 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	12/08/2021 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
3	jorgete soares magalhaes	13/08/2021 09:26:13	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA

Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!
-----------	--

Despacho	Usuário	jorgete soares magalhaes	Data do Despacho	13/08/2021 09:26:29
----------	---------	--------------------------	------------------	---------------------

Descrição	Prezado gentileza anexar o Contrato de trabalho referente a ART de cargo e função em anexo para que possamos dar andamento. OBS. Usar o protocolo já em aberto para a regularização.
-----------	---

Resposta	Data da Resposta	13/08/2021 09:39:10
----------	------------------	---------------------

Descrição	INCLUSÃO DE PROFISSIONAL
-----------	--------------------------

Despacho	Usuário	jorgete soares magalhaes	Data do Despacho	13/08/2021 10:02:14
----------	---------	--------------------------	------------------	---------------------

Descrição	Prezado gentileza rever a Carga horaria informada no contrato de trabalho que esta divergida da ART em anexo. OBS. Usar o Protocolo para regularização.
-----------	--

Resposta	Data da Resposta	13/08/2021 12:56:36
----------	------------------	---------------------

Descrição	INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO
-----------	---------------------------------

4	doran souza silva	13/08/2021 13:33:02	Envio	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
---	-------------------	------------------------	-------	---	-----------------------------------

Descrição	Par análise
-----------	-------------

5	doran souza silva	13/08/2021 13:35:34	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
---	-------------------	------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático
-----------	---

Despacho	Usuário	doran souza silva	Data do Despacho	13/08/2021 13:42:15
----------	---------	-------------------	------------------	---------------------

Descrição	Inclusão realizada. A via do contrato registrado foi enviada ao e-mail da empresa e do profissional.
-----------	--

6	doran souza silva	13/08/2021 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
---	-------------------	------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Descrição	Atendido
-----------	----------

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------



**Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão**

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo

Nº 2653436/2021

Folha 2/4



Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------

FOLHAS: Nº 1965

PROC. Nº CP 0011/26

RUBRICA CP



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210444257

Folha 3/4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20210443967

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

1. Responsável Técnico

CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1103342690

Registro: 1103342690MA

2. Contratante

Contratante: J.A.C. SA EIRELI

RUA JOÃO MARTINS DE SOUSA

Complemento: A

Cidade: PASSAGEM FRANCA

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

CPF/CNPJ: 17.257.344/0001-83

Nº: 200

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65680000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: undefined

RUA JOÃO MARTINS DE SOUSA

Complemento: A

Cidade: PASSAGEM FRANCA

Data de início: 12/08/2021

Previsão de término: Não especificado

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Preposto técnico

Nº: 200

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65680000

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

12,00

Unidade

h/sam

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA J.A.C.SÁ EIRELE - EPP

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5.296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de data

Carlos Oswaldo Santos Maia
Engenheiro Civil
CREA 70560

CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA - CPF: 268.870.453-20

João Américo Castro Sá
J.A.C. SA EIRELI - CNPJ: 17.257.344/0001-83

J.A.C. SÁ - EIRELE

João Américo Castro Sá

CPF: 487.770.673-53

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 12/08/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2653436/2021, emitido em 12/08/2021.
Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 2), anexado no arant em 12/08/2021



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crep-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Bc54W
Impresso em: 12/08/2021 às 14:34:35 por: , ip: 179.223.180.93

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

CONTRATANTE: J. A. C. SÁ EIRELE - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 17.257.344/0001-83, sediada na Rua Joao Martins de Sousa nº 200 - A. Centro - Passagem Franca - MA, neste ato representada pelo sócio. Sr. JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ, portador da carteira de identidade nº 061653542017-4 SSP:MA, CPF nº 467.770.673-53, residente e domiciliado na Rua Projetada nº 05 - Bairro Vitoria - Passagem Franca - MA.

CONTRATADO: CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA, Casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 1103342690, inscrito no CPF sob nº 268.870.453-20 e Carteira de Identidade no nº 619995 SSP-MA, residente e domiciliado na Rua Jeronimo de Albuquerque Apto 302, Bequimão, São Luís- MA.

O presente contrato se rege pelas cláusulas e condições seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato e a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita as atribuições do contratado, conforme previsto na Legislação vigente.

CLAUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horaria:

O contratado receberá O equivalente a 08(oito) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 12(doze) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4 950-A./66.

CLAUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato e indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLAUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito O Foro da Comarca de São Luís para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam O presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas

São Luís, 11 de agosto de 2021

JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ
JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ

CONTRATANTE

Carlos Oswaldo Santos Maia
Carlos Oswaldo Santos Maia
Engenheiro Civil
CREA 7056/O

CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA

CONTRATADO

FOLHAS. Nº 1967
PROC. Nº CP.007/26
RUBRICA CP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2653436/2021, emitido em 12/08/2021.
Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 3), anexado no arquivamento em 12/08/2021



J. A. C. SÁ EIRELI

CNPJ nº 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaieireli@gmail.com



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 930048/2025
Emissão: 02/06/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: ZZW2a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ARLETE NEVES DOS SANTOS

Registro: 1512607657

CPF: ***.667.172-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 30/10/2013

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 18064

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Título(s)

GRADUAÇÃO

GEÓLOGA

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 11 E 25

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ-BELEM

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000011715

CNPJ: 15.796.085/0001-33

Data Início: 25/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J A C SA EIRELI

Registro: 0000011610

CNPJ: 17.257.344/0001-83

Data Início: 08/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2721583/2023

Folha 1/3



FOLHAS. Nº

1969

PROC. Nº

CP 001726

RUBRICA

CP

Interessado (1)

Nome / Razão Social:

J A C SA EIRELI

Registro:

0000011610

Endereço:

RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 A - CENTRO - PASSAGEM FRANCA

Informações do Protocolo

Assunto:

INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão:

07/02/2023

Cadastro:

07/02/2023

Situação:

Finalizado

Descrição:

INCLUSÃO DE PROFISSIONAL

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	07/02/2023	ART CARGO-FUNÇÃO
ANEXO	08/02/2023	CONTRATO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	07/02/2023 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	07/02/2023 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
3	jorgete soares magalhaes	08/02/2023 08:03:25	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA

Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!

Despacho: Usuário: jorgete soares magalhaes

Data do Despacho: 08/02/2023 08:42:43

Descrição: Prezado(a)gentileza encaminhar o Contrato de Trabalho equivalente a ART em anexo para que possamos dar andamento.
OBS. Usar o mesmo protocolo ja em aberto para regularização da pendencia.

Resposta: Data da Resposta: 08/02/2023 13:09:24

Descrição: CONTRATO DE TRABALHO

4	jorgete soares magalhaes	09/02/2023 00:00:00	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
---	--------------------------	------------------------	-------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Descrição: Finalizado.

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20230615127

Folha 2/3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

FOLHAS: Nº 5970

PROC. Nº CP 007/26

RUBRICA CP

1. Responsável Técnico

ARLETE NEVES DOS SANTOS

Título profissional: **GEÓLOGA**

RNP: 1512607557

Registro: 18064PA

2. Contratante

Contratante: **J. A. C. SA EIRELI**

RUA JOÃO MARTINS DE SOUSA

Complemento:

Cidade: **PASSAGEM FRANCA**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **17.257.344/0001-83**

Nº: **200A**

CEP: **65680000**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **sede**

RUA JOÃO MARTINS DE SOUSA

Complemento:

Cidade: **PASSAGEM FRANCA**

Data de início: **03/02/2023**

Previsão de término: **Não especificado**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

Nº: **200A**

CEP: **65680000**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Consultor(a) técnico(a)**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

10,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Início de responsabilidade técnica por empresa.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
data

ARLETE NEVES DOS SANTOS - CPF: 689.667.172-66

J. A. C. SA EIRELI - CNPJ: 17.257.344/0001-83

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 96,62**

Registrada em: **06/02/2023**

Valor pago: **R\$ 96,62**

Nosso Número: **8304432636**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2721583/2023, emitido em 07/02/2023. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 07/02/2023



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w73bx
Impresso em: 07/02/2023 às 17:30:43 por: ip: 170.82.175.14

www.crea-ma.org.br

faleconosco@crea-ma.org.br

Tel: (98) 2106-6300

Fax: (98) 2106-6300



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOSFOLHAS. Nº 1941
PROC. Nº CP 002126
RUBRICA (R)

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma J A C SA EIRELI, inscrita no CNPJ N.º 17.257.344/0001-83, representada nesta pelo Srº JOÃO AMERICO CASTRO SÁ, C.P.F. n.º 467.770.673-53, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Srº ARLETE NEVES DOS SANTOS brasileira, C.P.F. n.º 689.667.172-68, com título profissional de Geóloga, Cart. CONFEA n.º 151260765-7, doravante denominada Contratada, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá a Contratada desenvolver atividades como Responsável Técnica conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, relativos aos serviços de Geologia, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato teve início em 03/02/2023, com termino indefinido.

Cláusula 3ª - A Contratada terá carga horária de 10 horas por semana;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura a contratada, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais da contratada deverão ser de R\$ 2.604,00 (Dois Mil Seiscentos e Quatro Reais).

Cláusula 6ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará a contratada responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 7ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro de São Luís /Ma;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

São Luís/Ma, 03 de fevereiro de 2023.

JOÃO AMERICO CASTRO SA
JOÃO AMERICO CASTRO SÁ
Contratante

Arlete Neves dos Santos
ARLETE NEVES DOS SANTOS
Contratada

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2721583/2023, emitido em 07/02/2023. Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 3), anexado por adapt em 08/02/2023



FOLHAS: Nº 1972
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA P

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: J. A. C. SA LTDA			Protocolo: MAC260009257	
NIRE : 21600083796 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21600083796		CNPJ 17.257.344/0001-83	Data de Ato Constitutivo 27/11/2012	Início de Atividade 27/11/2012
Endereço Completo Rua JOÃO MARTINS DE SOUSA, Nº 200, A, CENTRO - Passagem Franca/MA - CEP 65680-000				
Objeto Social Construção de rodovias e ferrovias Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Construção de edifícios Obras portuárias, marítimas e fluviais Construção de instalações esportivas e recreativas Obras de terraplenagem Instalação e manutenção elétrica Perfuração e construção de poços de água Comércio varejista de material elétrico Comércio varejista de materiais de construção em geral Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista Transporte escolar Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal Atividades de vigilância e segurança privada Coleta de resíduos não-perigosos Coleta de resíduos perigosos Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação Demolição de edifícios e outras estruturas Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Instalações de sistema de prevenção contra incêndio Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material Obras de fundações Obras de alvenaria Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal Serviços de engenharia Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho Locação de automóveis sem condutor Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes Locação de mão-de-obra temporária Limpeza em prédios e em domicílios Serviços combinados de escritório e apoio administrativo Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas				
Capital Social R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração 25/06/2018
Capital Integralizado R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais)				
Dados do Sócio				
Nome JOAO AMERICO CASTRO SA	CPF/CNPJ 467.770.673-53	Participação no capital R\$ 5.000.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Dados do Administrador				
Nome JOAO AMERICO CASTRO SA	CPF 467.770.673-53	Término do mandato		
Último Arquivamento				Situação ATIVA
Data 28/03/2025	Número 20250412284	Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO		Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/01/2025, às 16:38:39 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QJ16GHAC.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

FOLHAS. Nº 1973
PROC. Nº CP 001/96
RUBRICA CP



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que J. A. C. SA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:				Protocolo: MAC2600009288
NIRE 21600083796 CNPJ 17.257.344/0001-83				Situação ATIVA Status
Endereço Completo Rua JOÃO MARTINS DE SOUSA, Nº 200, A, CENTRO - Passagem Franca/MA - CEP 65680-000				
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
310	20250412284	28/03/2025	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
310	20240590490	03/05/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
310	20240583981	02/05/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
310	20230560822	28/04/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
904	T2160008379	09/12/2022	TRANSFORMACAO	NÃO
310	20220721319	08/06/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
310	20220562210	06/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
223	20210785896	09/06/2021	BALANCO	NÃO
002	20200328905	12/05/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20200328964	08/05/2020	BALANCO	NÃO
223	20190399767	07/06/2019	BALANCO	NÃO
002	20180662899	12/09/2018	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	21600083796	09/07/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	21600083796	09/07/2018	TRANSFORMACAO	NÃO
223	20180335340	04/05/2018	BALANCO	NÃO
223	20170263037	28/03/2017	BALANCO	NÃO
002	20160474400	12/07/2016	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20160474400	12/07/2016	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	20160266483	11/04/2016	BALANCO	NÃO
002	20150600429	20/01/2016	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20150600429	20/01/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20150006306	08/01/2015	BALANCO	NÃO
002	20140242503	07/04/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20140154973	25/02/2014	BALANCO	NÃO
002	20130627399	11/09/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
316	20121934330	27/11/2012	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
090	21200805042	27/11/2012	CONTRATO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/01/2026, às 16:40:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 03120JGC.



MAC2600009288

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTJUDONE-VNPF - 72026
Código de validação: A7ABB678DF

Número da guia: 26054901002375976.

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIFICO, em virtude do que me faculta a Lei, e a requerimento de pessoa interessada, que dando busca no sistema informatizado de banco de dados PJE, dele constatei a INEXISTÊNCIA de distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL envolvendo a empresa J. A. C. SA LTDA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ Nº 17.257.344/0001-83, com endereço na Rua João Martins de Sousa nº 200-A, Bairro Centro, cep: 65.680-000, Passagem Franca-MA, por seu representante legal **JOÃO AMERICO CASTRO SA, portador do CPF Nº 467.770.673-53.**

O referido é verdade e dou fé.

Passagem Franca-MA, 06 de março de 2026.

ELIVANIA PEREIRA DE CARVALHO MARTINS
Secretária Judicial
Vara Única da Comarca de Passagem Franca
Matrícula 81752

Documento assinado. PASSAGEM FRANCA, 06/03/2026 11:21 (ELIVANIA PEREIRA DE CARVALHO MARTINS)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Passagem Franca

CERTJUDONE-VNPF - 82026

Código de validação: 03B4E414E0

Número da guia: 26054901002375981.

**CERTIDÃO DE ANTECEDENTES PARA FINS EXCLUSIVAMENTE DE
AÇÕES DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL**

Usando da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, após a devida consulta aos arquivos de feitos cíveis no Sistema PJE até a presente data, **NÃO CONSTA AÇÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL** em desfavor de **JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ**, portador do CPF nº **467.770.673-53**, residente à **Av. 01, Bairro Bela Vista, Passagem Franca-MA.**

O referido é verdade e dou fé.

Passagem Franca-MA, 06 de março de 2026.

ELIVANIA PEREIRA DE CARVALHO MARTINS
Secretária Judicial
Vara Única da Comarca de Passagem Franca
Matrícula 81752

Documento assinado. PASSAGEM FRANCA, 06/03/2026 11:25 (ELIVANIA PEREIRA DE CARVALHO MARTINS)



FOLHAS. Nº

1976

PROC. Nº

CP 007/26

RUBRICA

CP

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2026/00000279

Nome: ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA CPF: 042.679.183-50

CRC/UF n.º MA-012773/O Categoria: CONTADOR

Validade: 07/06/2026

Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 042.679.183-50 Controle : 5389.6330.6957.7271



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 923957/2025

Emissão: 21/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: Zx068

FOLHAS: Nº 1977

PROC. Nº CP 007/26

PUBRICA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ERIVALDO COUTINHO MORAIS

Registro: 1107988330

CPF: ***.412.323.**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 19/03/1984

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 06/01/1984

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JRV CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000012580

CNPJ: 08.576.978/0001-08

Data Início: 24/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 01/12/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: NORDESTE ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0005426766

CNPJ: 33.950.614/0001-93

Data Início: 23/07/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 19/07/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: JS CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005513987

CNPJ: 51.205.942/0001-47

Data Início: 17/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 11/06/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J A C SA EIRELI

Registro: 0000011610





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 923957/2025
Emissão: 21/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Zx068

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 17.257.344/0001-83
Data Início: 05/12/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

FOLHAS, Nº 1978
PROC, Nº CP 001/26
RUBRICA CP





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2572269/2018

Folha 1/3



FOLHAS. Nº

PROC. Nº

Registro **RUBRICA**
0000011610

Interessado (1)

Nome / Razão Social:

J A C SA EIRELI

Endereço:

RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 A - CENTRO - PASSAGEM FRANCA

Informações do Protocolo

Assunto:

INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão:

24/10/2018

Cadastro:

24/10/2018

Situação:

Finalizado

Descrição:

SOLICITA INCLUSAO DO PROFISSIONAL EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	24/10/2018	ART EM ANEXO
ANEXO	24/10/2018	CONTRATO EM ANEXO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	24/10/2018 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	24/10/2018 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
3	joao barbosa filho	24/10/2018 11:13:55	Envio	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição OK.					
4	joao barbosa filho	24/10/2018 11:14:07	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição Protocolo recebido para análise. Passo automático					
Despacho		Usuário	joao barbosa filho		Data do Despacho
Descrição		SOLICITACAO EFETIFADA.			
5	joao barbosa filho	24/10/2018 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição FINALIZADO.					

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20180212948

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

FOLHAS: Nº

PROC. Nº

RUBRICA

1980

CP 001/26

CP

1. Responsável Técnico

EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES
Título profissional: ENGENHEIRO AMBIENTAL, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 111657883-2

2. Dados do Contrato

Contratante: J A C SA EIRELI
RUA JOAO MARTINS DE SOUSA
Complemento:
Cidade: PASSAGEM FRANCA
País: Brasil

Bairro: CENTRO
UF: MA

CPF/CNPJ: 17.257.344/0001-83
Nº: 200 A

CEP: 65680000

Telefone: (99) 98402-1995

E-mail:

Contrato: SN

Valor: R\$ 5.724,00

Ação Institucional: Outros

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: J A C SA EIRELI

RUA JOAO MARTINS DE SOUSA

Complemento:

Cidade: PASSAGEM FRANCA

Data de início: 23/10/2018

Tipo do vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Bairro: CENTRO
UF: MA

Nº: 200 A

CEP: 65680000

Previsão de término: Não especificado

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA - RESOLUÇÃO 1025 - OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO - Nº 3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade
10,00

Unidade
h/se

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS, COMO RESPONSAVEL POR PESSOA JURIDICA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5286/2004.

7. Entidade da Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de data

Ediel de Jesus Caldas Pontes
Engenheiro Ambiental
CREA Nº 111657883-2

EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES - CPF: 392.490.103-82

João Américo Costa S/N
J A C SA EIRELI - CNPJ: 17.257.344/0001-83

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 82,94

Pago em: 23/10/2018

Nosso Número: 8301719973

12. Carga Horária Responsabilidade

DIA	HORÁRIO 1	HORÁRIO 2	HORÁRIO 3	HORÁRIO 4
Segunda-Feira	14:00:00	16:00:00		
Terça-Feira	14:00:00	16:00:00		
Quarta-Feira	14:00:00	16:00:00		
Quinta-Feira	14:00:00	16:00:00		
Sexta-Feira	14:00:00	16:00:00		

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.crea.br/publicar>, com a chave y02nZ
Impresso em: 24/10/2018 às 09:17:28 por: condiz, ip: 191.253.66.234

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2572269/2018, emitido em 24/10/2018. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 24/10/2018



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

FOLHAS. Nº 1981
 PROC. Nº CP 002/26
 RUBRICA CP

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma J.A.C. SA EIRELI, inscrita no C.N.P.J. n.º 17.257.344/0001-83 representada nesta pelo sr, JOAO AMERICO CASTRO SÁ C.P.F. n.º 467.770.673-53 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES brasileiro, C.P.F. n.º 303.490.103-82, com título profissional de Engenheiro Ambiental e Seg, do Trabalho, Cart. CONFEA CREA - MA nº 111657883-2, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, relativos aos serviços de engenharia Ambiental, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de 10 horas por semana;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de RS 5.724,00 (Cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais).

Cláusula 6ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 7ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro de São Luís /Ma;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

São Luís/Ma, 23 de outubro de 2018

João Américo Castro Sá
 J.A.C. SA EIRELI

Contratante

Ediel de Jesus Caldas Pontes
 EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES

Contratado

Ediel de Jesus Caldas Pontes
 Engenheiro Ambiental
 CREA Nº 1116578832

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2572269/2018, emitido em 24/10/2018. Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 24/10/2018





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 924072/2025
Emissão: 24/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 4wcd0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES
Registro: 1116578832
CPF: ***.490.103-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 23/06/2017

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000

Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

Data de Formação: 10/02/2017

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 03, 04, 05 E 10 DEC. FED. 90.922/85

Instituição de Ensino: CENTRO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO PARÁ

Data de Formação: 24/01/1997

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: LABORO - CENTRO DE CONSULT. QUALIF. E POS-GRADUACAO LTDA

Data de Formação: 04/05/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J A C SA EIRELI

Registro: 0000011610

CNPJ: 17.257.344/0001-83

Data Início: 24/10/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005371104

CNPJ: 26.746.084/0001-09

Data Início: 13/03/2025

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 924072/2025

Emissão: 24/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 4wcd0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim de Contrato: 10/03/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SEBASTIAO A DOS REIS LTDA

Registro: 0000012635

CNPJ: 12.026.916/0001-08

Data Início: 12/12/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 11/12/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: RLCM ?TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA

Registro: 0005437652

CNPJ: 38.130.854/0001-65

Data Início: 04/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 20/05/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

FOLHAS: Nº 2983

PROC. Nº CP 001/26

RUBRICA CP





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2604731/2019

Folha 1/12



FOLHAS. Nº 1984

PROC. Nº CP 001/26

RUBRICA

Interessado (1)

Nome / Razão Social:

J A C SA EIRELI

Registro:

0000011610

Endereço:

RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 A - CENTRO - PASSAGEM FRANCA

Informações do Protocolo

Nome do Solicitante:

J.A.C. SA EIRELI

Assunto:

INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão:

18/10/2019

Cadastro:

18/10/2019

Situação:

Finalizado

Descrição:

SOLICITA INCLUSAO DE RESP. TECNICA DOS PROFISSIONAIS JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA E ERIVALDO COUTINHO MORAIS CONFORME ART E CONTRATOS EM ANEXO

Declarações

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	18/10/2019	ART DE ERIVALDO COUTINHO
ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	18/10/2019	ART DE JORGE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18/10/2019	CONTRATO DE ERIVALDO COUTINHO EM ANEXO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18/10/2019	CONTRATO DE JORGE EM ANEXO
ANEXO	04/12/2019	RELATORIO VOTO E DECISAO
ANEXO	04/12/2019	DECISÃO PLENÁRIA Nº 068/2019-PL/MA.

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	conceicao de maria borges	18/10/2019 11:14:14	Envio	ATEND - ATENDIMENTO	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição Passo Inicial.					
2	joao barbosa filho	21/10/2019 11:02:34	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
3	joao barbosa filho	21/10/2019 11:42:05	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	CAM - CAMARAS
Descrição PROFISSIONAL INDICADO ENGºELETRICISTA ERIVALDO COUTINHO MORAIS RESPONDE PELA EMPRESA BFX ENGENHARIA LTDA COM DEZ HORAS SEMANAIS E ENGºMECANICO JORGE FERNANDO DA SILVAA COIMBRAS RESPONDE PELAS EMPRESAS,JJ DA SILVA A SANTOS COM 20 HORAS SEMANAIS E N.S.ROSA FILHO DEDETIZACAO E SERVICOS C/DEZ HORAS SEMANAIS SOLICITAMOS ANALISE DAS C.E.E.E. E C.E.E.M					
4	alexandro sousa bastos	23/10/2019 10:23:00	Recebimento	CAM - CAMARAS	CAM - CAMARAS
Descrição AGUARDANDO REUNIÃO DA CÂMARA					
5	jadilene mendes franco	04/12/2019 13:23:44	Envio	CAM - CAMARAS	SPDC - SECRETARIA DO PLENÁRIO E DAS COMISSÕES
Descrição SEGUE AO PLENÁRIO PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS					
Despacho		Usuário	jadilene mendes franco		Data do Despacho
Descrição		SEGUE AO PLENÁRIO PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS			
6	jakeline serra	04/12/2019 13:35:43	Envio	SPDC - SECRETARIA DO PLENÁRIO E DAS COMISSÕES	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição PROCESSO APROVADO. DECISÃO PLENÁRIA Nº 068/2019-PL/MA. ENCAMINHAMOS PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS.					



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2604731/2019 Folhas: N: 2/12
C. Nº: CP 007/26
RUBRICA: P

	Despacho	Usuário	jakeline serra			Data do Despacho	04/12/2019 13:35:43
	Descrição	PROCESSO APROVADO, DECISÃO PLENÁRIA Nº 068/2019-PL/MA, ENCAMINHAMOS PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS.					
7	maria de lourdes rodrigues mochel	05/12/2019 09:36:04	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA		
	Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
	Despacho	Usuário	maria de lourdes rodrigues mochel			Data do Despacho	05/12/2019 09:36:16
	Descrição	ATENDIDO					
8	maria de lourdes rodrigues mochel	05/12/2019 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA		
	Descrição	ATENDIDO					

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20190292969

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

FOLHAS. Nº 1986

PROC. Nº CR.001/26

RUBRICA CE

1. Responsável Técnico

JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA

Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO

RNP: 1118037359

Registro: 1118037359MA

2. Contratante

Contratante: J. A. C. SA EIRELI

RUA JOAO MARTINS DE SOUSA

Complemento: A

Cidade: PASSAGEM FRANCA

País: Brasil

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 17.257.344/0001-83

Nº: 200

CEP: 65680000

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: J. A. C. SA EIRELI

RUA JOAO MARTINS DE SOUSA

Complemento: A

Cidade: PASSAGEM FRANCA

Data de início: 17/10/2019

Previsão de término: Não especificado

Bairro: CENTRO

UF: MA

Nº: 200

CEP: 65680000

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Preposto técnico

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

10,00

h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COMO RESPONSÁVEL POR PESSOA JURÍDICA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Jorge Fernando da Silva Coimbra

JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA - CPF: 027.472.673-42

São Luís, 17 de OUTUBRO de 2019

João Francisco Batista Lopes

Local

data

J. A. C. SA EIRELI - CNPJ: 17.257.344/0001-83

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-ma.org.br ou www.confea.org.br

* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 85,96

Registrada em: 17/10/2019

Valor pago: R\$ 85,96

Nosso Número: 8302223941

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 1/6, anexado por concita em 18/10/2019



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.silac.com.br/publica/>, com a chave: 2C6xZ
Impresso em: 17/10/2019 às 14:23:18 por: ip: 109.40.104.143

www.crea-ma.org.br
Tel: (98) 2108-8300

teleconosco@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2108-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS, de um lado a firma, J. A.C. SA EIRELI C.N.P.J. N.º 17.257.344/0001-83, com endereço na rua João Martins de Sousa 200 A , Centro Passagem Franca MA representada nesta pelo Sr. João Américo Castro SÁ C.P.F. n.º 467.770.673-53 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA brasileiro, C.P.F n.º 027.472.673-42, com título profissional de Eng. Mecânico Cart. CONFEA n.º 1118037359, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

FOLHAS. Nº 1987PROC. Nº CP 001/26RUBRICA CP

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, relativos aos serviços de engenharia elétricas conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª - A vigência do presente será por tempo indeterminado

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de 10 horas por semana;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de R\$ 5.988,00 (Cinco mil novecentos e oitenta e oito reais).

Cláusula 6ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 7ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro de São Luís /Ma;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

São Luís/Ma, 17 de outubro de 2019.

João Francisco Batista
J. A.C. SA EIRELI

Contratante

CNPJ: 17.257.344/0001-83

Jorge Fernando da Silva Coimbra
JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA

contratado

178.412.323-49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 2/6, anexado por concita em 18/10/2019





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20190292929

Folha 5/12

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

1. Responsável Técnico

ERIVALDO COUTINHO MORAIS

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNP: 1107988330

Registro: 1107988330MA

2. Contratante

Contratante J. A. C. SA EIRELI

RUA JOAO MARTINS DE SOUSA

Complemento

Bairro: CENTRO

Cidade: PASSAGEM FRANCA

UF: MA

País: Brasil

CPF/CNPJ: 17.257.344/0001-83

Nº: 200 A

CEP: 65680000

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: J. A. C. SA EIRELI

RUA JOAO MARTINS DE SOUSA

Complemento: A

Bairro: CENTRO

Cidade: PASSAGEM FRANCA

UF: MA

Nº: 200 A

CEP: 65680000

Data de início: 17/10/2019

Previsão de término: Não especificado

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Preposto técnico

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO -> #3387 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

10,00

Unidade

h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COMO RESPONSÁVEL POR PESSOA JURÍDICA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ERIVALDO COUTINHO MORAIS - CPF: 178.412.323-49

Local

data

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea
- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea
- * A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-ma.org.br ou www.confrea.org.br
- * A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual

10. Valor

Valor da ART: R\$ 85,96

Registrada em: 17/10/2019

Valor pago: R\$ 85,96

Nosso Número: 8302223895

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 3/6, anexado por concita em 18/10/2019



A autenticidade desta ART pode ser verificada em <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/> com a chave: a2Z74
Impressão em: 17/10/2019 às 13:07:16 por concita.sp.191.253.86.234

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Folha 6/12

Por meio deste instrumento CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS, de um lado a firma, J. A.C. SA EIRELI C.N.P.J. N.º 17.257.344/0001-83, com endereço na rua João Martins de Sousa 200 A, Centro Passagem Franca MA representada nesta pela Sr. João Américo Castro SÁ C.P.F. n.º 467.770.673-53 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. ERIVALDO COUTINHO MORAIS brasileiro, C.P.F n.º 178.412.323-49, com título profissional de Eng. Eletricista Cart. CONFEA n.º 1107988330, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

FOLHAS. N.º 1989
PROC. N.º CP 001626
RUBRICA CP

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, relativos aos serviços de engenharia elétricas conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª - A vigência do presente será por tempo indeterminado

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de 10 horas por semana;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de RS 5.988,00 (Cinco mil novecentos e oitenta e oito reais).

Cláusula 6ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 7ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro de São Luís /Ma;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

São Luís/Ma, 17 de outubro de 2019.


J. A.C. SA EIRELI

Contratante

CNPJ: 17.257.344/0001-83


ERIVALDO COUTINHO MORAIS

contratado

178.412.323-49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 4/6, anexado por concita em 18/10/2019





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO - CREA/MA


FOLHAS. Nº 1990
PROC. Nº CP 007/20
RUBRICA (P)

DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO
C.E.E./MA

O Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica (C.E.E.), Eng. Eletricista **JULIO CESAR NASCIMENTO SOUZA**, no uso de suas competências regimentais, conforme inciso IX do artigo 60 do Regimento Interno do CREA/MA, distribui para elaboração de relatório e voto fundamentado, o processo nº **2604731/2019** ao Conselheiro Regional:

	Eng. Eletric. LUIZ GUSTAVO RODRIGUES FIGUEIREDO
☒	Eng. Eletric. CLOVIS BÔSCO MENDONÇA OLIVEIRA
	Eng. Eletric. SEDIVAN SANTANA DA COSTA
	Eng. Eletric. ANTONIO SAMUEL CANDEIRAS RIBEIRO MAIA

São Luis, 03 / 12 / 2019

Eng. Eletric. 
JULIO CESAR NASCIMENTO SOUZA
COORDENADOR DA C.E.E./MA
RN 150572762-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 5/6 (Vinculado ao passo 5), anexado por jalliene em 04/12/2019





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO – CREA/MA

Folha 8/12

FOLHAS. Nº 1991
PROC. Nº CP 007/26
RUBRICA CP

Câmara Especializada:	ENGENHARIA ELÉTRICA
Referência:	Inclusão de Responsável Técnico – 2604731/2019
Interessado:	J.A.C. SA EIRELI

RELATÓRIO E VOTO FUNDAMENTADO

HISTÓRICO:

A empresa J.A.C. SA EIRELI solicitou a inclusão do responsável técnico, protocolado neste Conselho sob o nº 2604731/2019. O processo foi encaminhado a esta Câmara Especializada, do CREA-MA, para decisão do pedido consubstanciado nas considerações a seguir:

CONSIDERAÇÕES:

CONSIDERANDO que a regulamentação dos pedidos de registros de empresas perante o Conselho Regional se dá com base na Resolução nº. 336/1989 CONFEA;

CONSIDERANDO que o profissional indicado, o Eng. Eletricista GERARDO DA SILVA JÚNIOR com atribuições do Art. 8º e 9º, e o Eng. Mecânico JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA com atribuições do artigo 12 ambos da RESOLUÇÃO 218/73 do CONFEA, encontram-se em dia com este Conselho, e já são responsáveis técnicos por uma e por duas empresa, com carga horária total de 10 (dez) horas semanais e 30 (trinta) horas semanais, respectivamente.

CONSIDERANDO que os pedidos de vinculação de responsabilidade profissional na empresa interessada é de 10 (dez) horas semanais;

CONSIDERANDO o Parágrafo Único do art. 18 da Resolução 336/89 do CONFEA, que discrimina:

“em casos excepcionais, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação, poderá ser permitido ao profissional, a critério do Plenário do Conselho Regional, ser o responsável técnico por até 03 (três) pessoas jurídicas, além de sua firma individual”.

CONSIDERANDO a **regularidade** da documentação apensada ao processo, conforme legislação pertinente;

CONSIDERANDO a competência originária do Plenário do Conselho.

VOTO:

Diante das considerações e verificação da documentação apensada ao processo, encaminhamos o processo ao Plenário do CREA/MA para decisão, recomendando o **DEFERIMENTO** do pedido de **Inclusão do Responsável Técnico**. No registro da empresa devem constar as restrições das atividades não cobertas pelas atribuições de seu responsável técnico, conforme parágrafo único do art. 13, da Resolução 336/1989 do CONFEA, devendo o setor responsável adotar as providências neste sentido.

É o voto.

Ao Colegiado para decisão.

São Luis, 03 de ~~DEZEMBRO~~ de 2019.

Eng. Elétrico Clóvis Góes Mendonça Oliveira
Conselheiro Regional do CREA-MA
RN - 2104000106

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 5/6 (Vinculado ao passo 5), anexado por jadtliene em 04/12/2019





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO - CREA/MA

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

1992

CP 001/26

CP

Câmara Especializada:	ENGENHARIA ELÉTRICA
Referência:	Inclusão de Responsável Técnico – 2604731/2019
Interessado:	J.A.C. SA EIRELI
Decisão da Câmara Especializada:	C.E.E.E Nº. 152/2019

EMENTA: INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL
TÉCNICO. DEFERIMENTO.

DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Elétrica reunida nesta data, apreciou, nesta data, o processo da J.A.C. SA EIRELI solicitou a inclusão do responsável técnico, protocolado neste Conselho sob o nº 2604731/2019. O processo foi encaminhado a esta Câmara Especializada, do CREA-MA, para decisão do pedido consubstanciado nas considerações a seguir:

CONSIDERAÇÕES: CONSIDERANDO que a regulamentação dos pedidos de registros de empresas perante o Conselho Regional se dá com base na Resolução nº. 336/1989 CONFEA; CONSIDERANDO que o profissional indicado, o Eng. Eletricista GERARDO DA SILVA JÚNIOR com atribuições do Art. 8º e 9º, e o Eng. Mecânico JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA com atribuições do artigo 12 ambos da RESOLUÇÃO 218/73 do CONFEA, encontram-se em dia com este Conselho, e já são responsáveis técnicos por uma e por duas empresa, com carga horária total de 10 (dez) horas semanais e 30 (trinta) horas semanais, respectivamente. CONSIDERANDO que os pedidos de vinculação de responsabilidade profissional na empresa interessada é de 10 (dez) horas semanais; CONSIDERANDO o Parágrafo Único do art. 18 da Resolução 336/89 do CONFEA, que discrimina: “em casos excepcionais, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação, poderá ser permitido ao profissional, a critério do Plenário do Conselho Regional, ser o responsável técnico por até 03 (três) pessoas jurídicas, além de sua firma individual”. CONSIDERANDO a regularidade da documentação apensada ao processo, conforme legislação pertinente; CONSIDERANDO a competência originária do Plenário do Conselho. CONSIDERANDO o voto do conselheiro relator. Diante das considerações e verificação da documentação apensada ao processo, DECIDIU pelo encaminhamento do processo ao Plenário do CREA/MA para decisão, recomendando o DEFERIMENTO do pedido de **Inclusão do Responsável Técnico**. No registro da empresa devem constar as restrições das atividades não cobertas pelas atribuições de seu responsável técnico, conforme parágrafo único do art. 13, da Resolução 336/1989 do CONFEA, e devendo o setor responsável adotar as providências neste sentido. Esta foi a decisão da maioria dos membros que votaram o pleito.

Cientifique-se e cumpra-se.

Coordenou a Reunião o Conselheiro Regional:

São Luís - MA, 03 de dezembro de 2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 5/6 (Vinculado ao passo 5), anexado por jadlene em 04/12/2019





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO - CREA/MA

Folha 10/12

FOLHAS. Nº 1993

PROC. Nº CP 001/26

RUBRICA P

DECISÃO PLENÁRIA

Reunião: Ordinária

Nº. 11/2019

Decisão Plenária: Nº. 068/2019 - PL/MA

Referência: Registros de Pessoas Jurídicas neste Conselho e Inclusões de Responsáveis Técnicos.

Interessado: RELAÇÃO EM ANEXO.

EMENTA: APROVA OS PROCESSOS DE REGISTROS DE PESSOAS JURÍDICAS E DE INCLUSÕES DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA RELAÇÃO EM ANEXO.

DECISÃO

O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA/MA, apreciando os pedidos de Registros de Pessoas Jurídicas e de Inclusões de Responsáveis Técnicos, que tratam de Empresas que apresentaram profissionais que respondem por mais de uma pessoa jurídica neste Conselho, em reunião plenária ordinária realizada no dia 03 de dezembro de 2019; Considerando as atribuições que lhe confere a alínea "K" do artigo 34 da Lei nº. 5.194, de 24 de dezembro de 1966; Considerando o Art. 10 do Regimento Interno do CREA/MA; Considerando o parágrafo único do Art.18 da Resolução 336/89 do CONFEA que trata de Registro de Pessoa Jurídica; Considerando as Decisões das Câmaras Especializadas de Engenharia Civil, Geologia e Minas, da Câmara de Engenharia Elétrica e da Câmara de Engenharia Mecânica e Segurança do Trabalho que recomendaram a aprovação dos registros e das inclusões conforme a relação em anexo; Considerando que o assunto foi colocado em discussão na sessão plenária ordinária; **DECIDIU: a) APROVAR** por unanimidade os Registros das Empresas e os pedidos de Inclusões de Responsáveis Técnicos **da Relação em Anexo**, oriundos da Câmara Especializada de Engenharia Civil, Geologia e Minas, da Câmara de Engenharia Elétrica e da Câmara de Engenharia Mecânica e Segurança do Trabalho deste Conselho, ressaltando que os registros e as inclusões são concedidos com restrições das atividades não cobertas pelas atribuições dos seus responsáveis técnicos, conforme parágrafo único do Art.13 da Resolução 336/89 do CONFEA. Presidiu a reunião o senhor Presidente Engenheiro Eletricista **BERILO MACEDO DA SILVA**. VOTARAM FAVORAVELMENTE OS CONSELHEIROS REGIONAIS: DJALMA GOMES CHAVES FILHO, ARNALDO CARVALHO MUNIZ, EURIDICE AMÉLIA REIS RABELO, NAGIB ABRAHÃO DUAILIBE NETO, RANYELLE RICARDO SANTOS, NELSON JOSÉ BELLO CAVALCANTI, JOSÉ DE JESUS NUNES DE OLIVEIRA, LUIZ GUSTAVO RODRIGUES FIGUEIREDO, ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO, LEIDA SILVA DE SOUZA, LUIS ANTONIO SIMÕES HADADE, RAIMUNDO XAVIER LIMA SILVA, FLÁVIO HENRIQUE SILVA CAMPOS, ANTONIO VILSON SILVA DIAS, PAULO SERGIO SANTOS MOREIRA, AIRTON ANTELMO DE SOUSA, LOURIVAL MATOS DE SOUSA FILHO, CLOVIS BOSCO MENDONÇA OLIVEIRA, GREGORI DA ENCARNAÇÃO FERRÃO, JÚLIO CESÁR NASCIMENTO SOUZA E WADY LIMA CASTRO JÚNIOR.

Cientifique-se e Cumpra-se

São Luís, 03 de dezembro de 2019.

Berilo Macedo da Silva
Engenheiro Eletricista
Presidente do CREA-MA
RN 1101856505

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 6/6 (Vinculado ao passo 6), anexado por Jakeline em 04/12/2019



ANEXO I DA DECISÃO PLENÁRIA Nº 068/2019-PL-MA

11ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DIA 03/12/2019

CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, GEOLOGIA E MINAS

N/O	PROTOCOLO	INTERESSADO	SOLICITAÇÃO	RECOMENDAÇÃO	RELATOR
01	2583374/2018	ARAUJO CONSTRUÇÕES LTDA EPP	REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	DEFERIMENTO	RANYELLE
02	2606724/2019	JOTA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI			RANYELLE
03	2605541/2019	S N DE MIRANDA EIRELI			RANYELLE
04	2600575/2019	QAP SOLUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI			RANYELLE
05	2606285/2019	M B DE SOUSA MIRANDA EIRELI			RANYELLE
06	2606892/2019	NMC SILVA EIRELI			RANYELLE
07	2604906/2019	INSTITUTO VIVER			RANYELLE
08	2606254/2019	RUMMENEGGE E SILVA LTDA			RANYELLE
09	2541231/2017	SANVITAE SOLUÇÕES EM SERVIÇOS			RANYELLE
10	2605219/2019	FLC CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA			THIAGO
11	2604817/2019	A.S. DE ANDRADE FILHO EIRELI			THIAGO
12	2606323/2019	L S DIAS ALVES			RANYELLE
13	2606298/2019	SERVICOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA			LUIS HADADE
01	2605003/2019	SELLIX AMBIENTAL E CONSTRUÇÃO LTDA	INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO	DEFERIMENTO	THIAGO
02	2607278/2019	PLANECON SERVICOS LTDA			THIAGO
03	2606097/2019	CENTE SERV-SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAO DE OBRAS LTDA			THIAGO
04	2605477/2019	T R I DRENAGENS E SERVIÇOS LTDA			THIAGO
05	2606535/2019	GEOTIME CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			THIAGO
06	2606538/2019	M R A CONSTRUTORA NORDESTE LTDA			THIAGO
07	2605783/2019	AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA - ME			THIAGO
08	2606854/2019	JMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			THIAGO
09	2607586/2019	EMGEPLANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			THIAGO
10	2607704/2019	F S DOS SANTOS SERVIÇOS E COMERCIO			THIAGO
11	2606946/2019	SAGA ENGENHARIA LTDA			THIAGO
12	2605620/2019	CONSTRUTORA IMS LTDA-ME			THIAGO
13	2606075/2019	DR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP			THIAGO
14	2606284/2019	AJK CONSTRUTORA LTDA-ME			THIAGO
15	2606267/2019	CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA			THIAGO
16	2606037/2019	CRISTAL SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA-ME			THIAGO

 Berilo Macedo da Silva
 Engenheiro Eletricista
 Presidente do CREA-MA
 RN 1101856505

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 6/6 (Vinculado ao passo 6), anexado por Jakeline em 04/12/2019



ANEXO I DA DECISÃO PLENÁRIA Nº 068/2019-PL-MA
11ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DIA 03/12/2019
CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA

N/O	PROTOCOLO	INTERESSADO	SOLICITAÇÃO	RECOMENDAÇÃO	RELATOR
01	2607409/2019	R DA F COUQUEIRO	REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	DEFERIMENTO	LUIZ GUSTAVO
02	2603036/2019	JEFFERSON DA CRUZ DE MEDEIROS-ME			LUIZ GUSTAVO
03	2606290/2019	TEIA TELECOMUNICAÇÕES, REDES E INSTALAÇÕES LTDA			LUIZ GUSTAVO
04	2606247/2019	R SOUZA DE SANTANA			LUIZ GUSTAVO
05	2606007/2019	F.S.COMETTI			LUIZ GUSTAVO
06	2605341/2019	LIMA MARQUES ENGENHARIA LTDA			LUIZ GUSTAVO
01	2605396/2019	VIGA CONSTRUÇÕES EIRELI	INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO	DEFERIMENTO	LUIZ GUSTAVO
02	2604639/2019	SUSTAINABLE GLOBAL SOLUTIONS LTDA			LUIZ GUSTAVO
03	2586841/2019	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-LTDA			LUIZ GUSTAVO
04	2605459/2019	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			LUIZ GUSTAVO
05	2606221/2019	ARBO EMPREENDIMENTOS EIRELI			LUIZ GUSTAVO
06	2604469/2019	CONSTRUTORA AMAPA LTDA			LUIZ GUSTAVO
07	2606359/2019	CONSTRUTORA COSTA R LTDA-ME			LUIZ GUSTAVO
08	2605615/2019	GUSA NORDESTE S/A			LUIZ GUSTAVO
09	2604731/2019	J.A.C. SA EIRELI			CLOVIS BOSCO
10	2605056/2019	CONSTRUTORA NUNES LTDA-ME			CLOVIS BOSCO

CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E SEGURANÇA DO TRABALHO

N/O	PROTOCOLO	INTERESSADO	SOLICITAÇÃO	RECOMENDAÇÃO	RELATOR
01	2600741/2019	HAP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	DEFERIMENTO	VILSON
02	2605332/2019	M.B.X. CONSTRUÇÕES LTDA	INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO	DEFERIMENTO	VILSON

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2604731/2019, emitido em 18/10/2019. Documento do Protocolo 6/6 (Vinculado ao passo 6), anexado por Jakeline em 04/12/2019





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

FOLHAS. Nº 1996
PROC. Nº CP 001/26 Página 1/1
RUBRICA P
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1920250001394
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada

Profissional: CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
Registro: 7056D MA
Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 1103342690

Número da ART: 1920250045799 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 01/07/2025 Baixada em: 01/07/2025
Forma de Registro: Substituição à 1920220071737 Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: J.A.C.SA EIRELI
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS, 1039.0000 metro quadrado

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE II NO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI.CONFORME CONTRATO Nº 202/2022.; CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE II NO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI.CONFORME CONTRATO Nº 202/2022.;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000049413 a 0000049418, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920250001394
09 de Julho de 2025, 08:36:14



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada, com Registro no CREA/MA nº 0000011610-MA, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio	202/2022
Local de realização: Rua Modesto Marques, S/N - Município de Baixa Grande do Ribeiro - PI CEP: 64868-000	
Nº da ART; 1920250045799	
Valor da Obra: R\$ 938.192,81 (Novecentos e trinta e oito mil cento e noventa e dois reais e oitenta e um centavos).	
Período da Obra/Serviços: 10/10/2022 a 10/04/2023	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI
CPF / CNPJ:	41.522.178/0001-80
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	J A C SA EIRELI
CPF / CNPJ:	17.257.344/0001-83
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1103342690
Registro no CREA/MA	7056D MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE – PORTE II NO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI. CONFORME CONTRATO Nº 202/2022.	
Baixa Grande do Ribeiro -PI, 01 de julho de 2025.	

Contratante da Obra/Serviços:

JOSE LUIS
SOUSA:0628
2423368

Assinado de forma
digital por JOSE LUIS
SOUSA:06282423368
Dados: 2025.07.02
12:37:19 -03'00'

JOSÉ LUIS SOUSA – PREFEITO MUNICIPAL
CPF Nº: 062.824.233-68

BARBARA HELLENA
PEREIRA
PERTILE:61031301313

Assinado digitalmente por BARBARA HELLENA PEREIRA
PERTILE:61031301313
CPF: 192.061.747-7
Dados: 2025.07.02 12:37:19 -03'00'

BARBARA HELLENA PEREIRA PERFILE
ENGENHEIRA CIVIL/ FISCAL
CREA Nº: 192.061.747-7

CNPJ: 41.522.178/0001-80
Praça Chuiquinho Ezequiel 2222, Centro
CEP:64868-000 - Baixa Grande do Ribeiro Piauí
Fone: (89)3570-1473 EMAIL: prefeitura@baixagrande@bol.com.br



OBJETO DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II - NO MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.
1		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II		
1.1		MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - MOBILIZAÇÕES		
1.1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,5
1.1.2	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	M	360
1.1.3	98458 SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	77
1.1.4	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1003,12
1.1.5	C2850 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1
1.1.6	C2849 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1
1.1.7	C2851 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1
1.1.8	4348 ORSE	GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA	m²	10
1.1.9	5086 ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	40
1.2		MOVIMENTO DE TERRA		
1.2.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	82,66
1.2.2	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	52,42
1.2.3	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	46,53
1.2.4	2488 ORSE	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	m³	46,53
1.3		FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		
1.3.1		FUNDAÇÃO		
1.3.1.1	101173 SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	332
1.3.1.2	92776 SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	166
1.3.1.3	2557 ORSE	LASTRO DE BRITA	m³	1,92
1.3.1.4	96535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	294,22
1.3.1.5	92776 SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1225
1.3.1.6	92775 SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	500,43
1.3.1.7	92720 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	28,32
1.3.2		ESTRUTURA		
1.3.2.1	98540 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	141,58
1.3.2.2	92776 SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2045,85
1.3.2.3	92775 SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	835,55
1.3.2.5	101964 SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	410,46
1.3.2.6	93182 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	193,8
1.4		ALVENARIAS E FECHAMENTOS		
1.4.1	103328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1038,99
1.5		COBERTURA		
1.5.1	92539 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	389,98
1.5.2	94440 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	389,98
1.5.3	9215 ORSE	COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA	m²	45,73

Página do atestado 1/6. Selo de Segurança: 0000049414.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em . Contém 6 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920250001394, emitida em 09/07/2025.



OBJETO DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PORTE II – NO MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.
1.5.4	94221 SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	36,1
1.5.5	94228 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	77,73
1.5.6	94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	300,91
1.6		IMPERMEABILIZAÇÕES		
1.6.1	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	248,77
1.6.2	98546 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF_06/2018	m²	1,6
1.6.3	98561 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM, AF_06/2018	m²	1,6
1.7		REVESTIMENTOS - PISO, PAREDE E TETO		
1.7.1		PISO		
1.7.1.1	87720 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M² SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESURA 5CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, AF_06/2014	m²	324,29
1.7.1.2	87620 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM, AF_07/2021	m²	360,79
1.7.1.3	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LÓCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2018	m²	13,87
1.7.1.4	C5028 SEINPRA	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulância e estacionamento)	m²	87,94
1.7.1.5	75 ORSE	LASTRO DE CASCALHO (estacionamento - h= 10cm)	m³	13,74
1.7.1.6	94263 SINAPI	QUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LÓCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	M	34,7
1.7.1.7	94289 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LÓCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	13,86
1.7.1.8	170481 SBC	PISO CERÂMICO 40X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	m²	324,29
1.7.1.9	130927 SBC	RODAPÉ CERÂMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M	263,45
1.7.1.10	98689 SINAPI	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF_09/2020	M	33,85
1.7.2		PAREDE		
1.7.2.1	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m²	988,19
1.7.2.2	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m²	1150,73
1.7.2.3	87535 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	2118,92
1.7.2.4	87265 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014	m²	264,95
1.7.2.5	88497 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	885,78
1.7.2.6	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	885,78
1.7.2.7	101905 SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020	M	18,5
1.7.2.8	88423 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR, AF_06/2014	m²	978,55
1.7.3		TETO		
1.7.3.1	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m²	410,33
1.7.3.2	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	410,33
1.7.3.3	88497 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	382,33
1.7.3.4	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	382,33
1.7.3.5	88423 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR, AF_06/2014	m²	50,56
1.7.3.6	96116 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017_P	m²	2,56
1.7.4		MURO		



OBJETO DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II - NO MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.
1.7.4.1	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	38,78
1.7.4.2	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	38,78
1.7.4.3	88423 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	38,78
1.8		ESQUADRIAS E FERRAGENS		
1.8.1		MADERA		
1.8.1.1	91315 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15
1.8.1.2	110214 SBC	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1.00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	1
1.8.1.3	91307 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
1.8.1.4	110214 SBC	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UN	1
1.8.1.5	110214 SBC	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UN	2
1.8.1.6	100700 SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	UN	1
1.8.1.7	102218 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	150,57
1.8.1.8	91314 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7
1.8.2		ALUMÍNIO		
1.8.2.1	94509 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	41,2
1.8.2.2	94580 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 8 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,8
1.8.2.3	91338 SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO CHAPA LISA, 1F/2F, COMPLETA - CONF. PROJETO	m²	15,57
1.8.2.4	4620 ORSE	BICILETARIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	m	1
1.8.3		VIDRO		
1.8.3.1	100702 SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	17,43
1.8.3.2	85005 SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	3,84
1.9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.9.1		PADRÃO ENTRADA TRIFÁSICA		
1.9.1.1	101534 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020	UN	1
1.9.2		PONTOS ELÉTRICOS		
1.9.2.1	97585 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	48
1.9.2.2	00003811 SINAPI	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE "18" W, ALETADA, COMPLETA (LÂMPADAS E REATOR INCLUSOS)	UN	11
1.9.2.3	00043265 SINAPI	LUMINÁRIA SOLAR LED EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALUMÍNIO, 16 Leds, LUZ BRANCA, "180" LUMENS, CAPACIDADE DE ILUMINAÇÃO ATÉ 36 H, RETÂNGULAR, "13 X 9 X 7" (C X L X A), COM SENSOR DE MOVIMENTO / PRESENÇA, BATERIA RECARREGÁVEL COM LUZ SOLAR, RESISTENTE AO CALOR, À PROVA DE ÁGUA E POEIRA/IMPERMEÁVEL, IP65	UN	23
1.9.2.4	00034729 SINAPI	DISJUNTOR TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 35KA	UN	4
1.9.2.5	101890 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10
1.9.2.6	101632 SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2
1.9.2.7	93141 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	82
1.9.2.8	086827 SBC	PONTO DE ENERGIA 600W PARA TOMADA CHUVEIRO ELÉTRICO	UN	3
1.9.2.9	93137 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	87



OBJETO DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II - NO MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.
1.9.3		PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO		
1.9.3.1	00039806 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 16 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	UN	3
1.9.3.2	00004273 SINAPI	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA	UN	4
1.9.3.4	00034729 SINAPI	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 35KA	UN	4
1.9.3.5	101890 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10
1.9.3.6	101891 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10
1.9.3.7	101892 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5
1.9.4		LOGICA E TELEFONIA		
1.9.4.1	C1949 SEINFRA	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	12
1.9.4.2	98307 SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	12
1.9.4.3	98308 SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	9
1.9.4.4	059451 SBC	CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSÃO DE RELATORIO	UN	12
1.9.4.5	005758 SBC	RACK PISO 36U 1000mm 19" PRETO PORTA FRONTAL COM VISOR DE ACRILICO	UN	1
1.9.4.6	C4175 SEINFRA	SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19"	UN	1
1.9.4.7	067415 SBC	PONTO PARA ANTENA TV/FM/SOM PORTATIL EM PRATELIRA/LOJA	UN	2
1.9.4.8	00038084 SINAPI	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	2
1.9.4.9	065075 SBC	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE 400x400x120mm	UN	1
1.9.4.10	00626 SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	3
1.10		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
1.10.1		LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS		
1.10.1.1	95470 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2018	UN	3
1.10.1.2	100649 SINAPI	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
1.10.1.3	95472 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
1.10.1.4	00037400 SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	7
1.10.1.5	86939 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19
1.10.1.6	00001748 SINAPI	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VÁLVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE "0,55 X 1,40" M	UN	1
1.10.1.7	100855 SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM PLÁSTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	20
1.10.1.8	86920 SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
1.10.1.9	00011687 SINAPI	BANCADA/TAMPO AÇO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)	M	15.25
1.10.1.10	100667 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
1.10.1.11	100668 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
1.10.1.12	190036 SBC	TANQUE DE EXPURGO AÇO INOXIDAVEL 70x55cm HIDRONOX	UN	1
1.10.1.13	065247 SBC	TORNEIRA ALAVANCA PARA P.C.D. AUTOMATICA BICA ALTA MOVEL NBR9050 CERTIVA	UN	5
1.10.1.14	86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15
1.10.1.15	100860 SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
1.10.2		REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
1.10.3		METAS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS		
1.10.3.1	89985 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3
1.10.3.2	052606 SBC	VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2" INSTALADA EM REDE PVC	UN	8
1.10.3.3	89987 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20
1.10.3.4	00037105 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	UN	2



OBJETO DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II - NO MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.
1.10.3.5	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1
1.10.3.6	95753 SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1
1.10.3.7	89353 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2
1.10.3.8	00011712 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 9686)	UN	11
1.10.4		PONTOS DE HIDRAULICA		
1.10.4.1	052065 SBC	PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL	UN	48
1.10.4.2	053028 SBC	PONTO ESGOTO SANITÁRIO SECUNDÁRIO PVC	UN	40
1.10.4.3	053027 SBC	PONTO ESGOTO SANITÁRIO PRIMÁRIO PVC (VAO)	UN	8
1.10.5		REDE EXTERNA		
1.10.5.1	97906 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	22
1.10.5.2	91794 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30.4
1.10.5.3	91795 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	186
1.11		INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO		
1.11.1	00039747 SINAPI	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALAÇÕES DE MÍDIA PRESSÃO PARA GASES COMBUSTÍVEIS E MEDICINAIS	M	30
1.11.2	00011748 SINAPI	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" (REF 1552-B)	UN	1
1.11.3	99620 SINAPI	POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO	UN	14
1.11.4	103029 SINAPI	FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"x1/2" BELL-AIR	UN	2
1.12		SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA DE OBRA		
1.12.1	7226 ORSE	INSTALAÇÃO DE BANCO CIRCULAR PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 80 CM X 40 CM. AF_11/2021	un	2
1.12.2	005325 SBC	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05m	UN	1
1.12.3	210023 SBC	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	450.85
1.12.4	100973 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	58.86

Baixa Grande do Ribeiro -PI, 01 de julho de 2025

JOSE LUIS
SOUZA:06
282423368

Assinado de forma
digital por JOSE LUIS
SOUZA 06282423368
Data: 2025.07.02
12:17:45 -03'00'

JOSÉ LUIS SOUSA - PREFEITO MUNICIPAL
CPF Nº: 062.824.233-68

BARBARA
HELLENA
PEREIRA
PERTILE:6103
1301313
BARBARA HELLENA PEREIRA PERFILE
ENGENHEIRA CIVIL/ FISCAL
CREA Nº: 192.061.747-7

Notário: Registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em 09/07/2025. 6 folhas. Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920250001394, emitida em 09/07/2025.

Página do atestado 5/6. Selo de Segurança: 0000049418.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em 09/07/2025. 6 folhas. Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920250001394, emitida em 09/07/2025.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS. Nº: 2003
PROC. Nº: CP 001/26
RUBRICA: P

Página 1/7

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

898030/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA**

Registro: **7056D MA MA** RNP: **1103342690**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS, ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES**

Número da ART: **MA20230667297**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **20/07/2023**

Baixada em: **17/11/2023**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **J A C SA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU**

CPF/CNPJ: **06.477.822/0001-44**

Endereço do contratante: **RUA SERROS DA MOTA**

Nº: **314**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BARÃO DE GRAJAU**

UF: **MA**

CEP: **65660000**

Contrato: **182/2023**

Celebrado em: **14/07/2023**

Valor do contrato: **R\$ 870.524,03**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Entidade Beneficente**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO RASPADOR**

Nº: **897**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BARÃO DE GRAJAU**

UF: **MA**

CEP: **65660000**

Coordenadas Geográficas: **-6.748061, -43.026347**

Data de início: **14/07/2023**

Conclusão efetiva: **14/01/2024**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU**

CPF/CNPJ: **06.477.822/0001-44**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 420.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 420.00 metro quadrado;**

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. ODIVIO RESENDE LOCALIZADO NO POVOADO RASPADOR NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAU-MA. CONFORME CONTRATO Nº 182/2023

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 18.1; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 898030/2023

28/12/2023, 08:18

d2A54

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d2A54





FOLHAS. Nº 2004
 PROC. Nº CP 001/26
 RUBRICA CP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada, com Registro no CREA/MA nº 0000011610-MA, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio	182/2023
Local de realização: Povoado Raspador, N°: 897 – Centro, Município de Barão de Grajaú - MA CEP: 65660-000	
N° da ART; MA20230667297	
Valor da Obra: R\$ 870.524,03 (Oitocentos e setenta mil, quinhentos e vinte quatro reais e três centavos).	
Período da Obra/Serviços: 14/07/2023 a 17/11/2023	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ-MA
CPF / CNPJ:	06.477.822/0001-44
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	J A C SA EIRELI
CPF / CNPJ:	17.257.344/0001-83
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1103342690 -
Registro no CREA/MA:	7056D MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
REFORMA E AMPLICAÇÃO DA U.E. ODIVIO RESENDE LOCALIZADO NO POVOADO RASPADOR NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ-MA. CONFORME CONTRATO Nº 182/2023, Quantidade: 420,00 m²	
Barão de Grajaú- MA, 24 de novembro de 2023	

Contratante da Obra/Serviços:

Larissa Valéria de Faria Carvalho Almeida
LARISSA VALERIA DE FARIA CARVALHO ALMEIDA
 Secretária Municipal de Educação
 Contratante
 CPF: 592.093.483-20

Larissa Valéria de Faria Carvalho Almeida
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Portaria Nº 001/2023

Rua Seroa da Mota, 314, Centro, Barão de Grajaú – MA – CEP – 65.660-000
 CNPJ: 06.477.822/0001 – 44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898030/2023, em 28/12/2023 emitida



Certidão nº 898030/2023
 02/01/2024, 13:29

Chave de Impressão: d2A54
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 6 folhas





Rua Barão da Meda, 314, Centro, Barão de Grajaú - MA - CEP - 65.880-000

CNPJ 06.477.923/0001 - 14

INSC. ESTADUAL 15.564.700-000

FOLHAS: Nº 2005
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação de U.E Odílio Rezende localizada no Povoado Resende do município de Barão de Grajaú - MA
CONTRATO Nº 18/2023

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	Código Banco	VAL UNIT \$/M3	VAL UNIT €/M3	QTD	QUANT	VAL TOTL
1	SERVÇOS PRELIMINARES						
1.1	PLACA DE CORTA EM CORTA DE AÇO GALVANIZADO	742000175MAY	208,76	468,61	m²	6,20	3.811,66
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	770000000MAY	11.209,32	14.770,89	MES	6,00	88.623,54
1.3	UNIFORME E VESTUÁRIO EM TERNADO COM EVAJORA AT 02/2018	9860400MAY	2,42	3,10	m²	200,00	620,00
2	DEMOIÇÃO E RETIRADA						
2.1	DEMOIÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS	6433400MAY	12,20	22,40	m²	18,54	368,01
2.2	RETIRODA DE ESTRUTURAS METÁLICAS	7220000MAY	11,40	14,81	m²	6,70	83,31
2.3	RETIRODA DE ALUMINIOS SANITARIOS	8533300MAY	16,16	24,98	UN	4,00	66,80
2.4	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE TUBOS MACHOS BREVEMENTE	738000175MAY	77,37	158,70	m²	32,54	3.564,03
2.5	DEMOIÇÃO DE CORTA DE CORTA DE CORTA	2810000MAY	257,27	207,20	m²	27,60	5.167,57
2.6	DEMOIÇÃO DE CORTA DE CORTA DE CORTA	2810000MAY	257,27	207,20	m²	27,60	5.167,57
2.7	DEMOIÇÃO DE CORTA DE CORTA DE CORTA	2810000MAY	257,27	207,20	m²	27,60	5.167,57
3	MOVIMENTO DE TERRA						
3.1	EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR DO QUE 1,50 M	9335000MAY	68,54	90,62	m³	28,53	2.616,84
3.2	REATERRO INTERNO DESEMPACOTAMENTO COMPLETANDO MANUTENÇÃO	9335000MAY	62,70	78,41	m³	22,15	1.736,36
4	INFRAESTRUTURA						
4.1	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.2	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.3	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.4	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.5	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.6	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.7	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.8	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.9	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.10	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.11	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.12	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.13	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.14	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.15	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.16	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.17	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.18	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.19	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.20	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.21	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.22	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.23	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.24	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.25	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.26	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.27	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.28	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.29	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.30	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.31	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.32	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.33	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.34	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.35	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.36	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.37	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.38	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.39	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.40	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.41	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.42	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.43	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.44	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.45	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.46	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.47	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.48	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.49	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.50	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.51	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.52	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.53	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.54	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.55	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.56	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.57	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.58	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.59	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.60	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.61	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.62	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.63	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.64	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.65	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.66	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.67	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.68	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.69	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.70	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.71	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.72	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.73	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.74	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.75	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.76	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.77	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.78	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.79	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.80	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.81	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.82	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.83	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.84	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.85	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.86	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.87	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.88	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.89	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.90	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.91	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.92	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.93	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.94	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.95	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.96	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.97	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.98	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.99	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32
4.100	SAFARIAS	9601700MAY	18,23	21,14	m²	36,20	766,32



FOLHAS. Nº 2006
 PROC. Nº CP 001/26
 RUBRICA CP



PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU - MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

OBRA: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação de U.E Odílio Resende Localizada no Povoado Raapador do município de Barão de Grajaú - MA.

CONTRATO Nº 182/2023

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	Código/Banco	VLX UNIT S/BDI	VLX UNIT C/BDI	UND	QUANT	VLX TOTAL
8.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	91300 SINAPI	151,87	197,82	UN	4,00	791,28
8.8	DOBRAÇA EM AÇO FERRO, 3" X 21/2", E=1,5 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA ROIA, COM PARAFUSOS	74047002 SINAPI	23,54	30,06	UN	12,00	360,72
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
9.1	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS						
9.1.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91834 SINAPI	9,38	12,19	M	900,00	10.971,00
9.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO RIGÍVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91863 SINAPI	9,29	12,10	M	90,00	1.089,00
9.1.3	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, RIGÍVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91690 SINAPI	11,57	15,07	UN	21,00	316,47
9.2	FIOS E CABOS						
9.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91932 SINAPI	15,12	19,60	M	150,00	2.940,00
9.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91926 SINAPI	3,84	5,00	M	2.400,00	12.000,00
9.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91928 SINAPI	5,99	7,80	M	800,00	6.400,00
9.3	INTERRUPTOR E TOMADAS						
9.3.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	92023 SINAPI	44,38	57,80	UN	15,00	867,00
9.3.2	TOMADA BARRA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	92009 SINAPI	27,48	35,76	UN	45,00	1.609,20
9.4	CAIXA DE EMBUTIR						
9.4.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91941 SINAPI	9,97	12,90	UN	60,00	774,00
9.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO						
9.5.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	101875 SINAPI	350,98	466,90	UN	1,00	817,88
9.5.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	93883 SINAPI	9,88	12,86	UN	3,00	38,58
9.5.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	93854 SINAPI	10,39	13,53	UN	3,00	40,59
9.5.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	93865 SINAPI	11,45	14,91	UN	2,00	29,82
9.5.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	93867 SINAPI	12,69	16,52	UN	2,00	33,04
9.6	CAIXA DE MEDIÇÃO E ATERRAMENTO						
9.6.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	97362 SINAPI	1.679,60	2.187,84	UN	1,00	3.867,44
9.6.2	HASTE DE ATERRAMENTO 6/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	90386 SINAPI	75,27	98,04	UN	1,00	173,31
9.6.3	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	90111 SINAPI	53,91	70,22	UN	1,00	124,13
9.6.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91932 SINAPI	14,36	18,60	M	2,00	37,16
9.6.5	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHIP QUINHO AF_12/2010	92900 SINAPI	21,39	27,82	CHP	2,00	55,64
9.7	LUMINÁRIAS						
9.7.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	97585 SINAPI	107,73	140,20	UN	25,00	3.505,00
9.7.2	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	101060 SINAPI	370,02	481,99	UN	6,00	2.891,38
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
10.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89401 SINAPI	9,80	11,06	M	25,00	260,55
10.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89448 SINAPI	4,85	6,31	M	8,00	50,48
10.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89447 SINAPI	9,75	12,70	M	3,00	38,10
10.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89448 SINAPI	15,00	19,53	M	11,00	214,83
10.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89449 SINAPI	16,57	21,58	M	4,00	86,32
10.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89450 SINAPI	28,98	34,70	M	30,00	1.041,00
10.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	89404 SINAPI	5,64	7,34	UN	14,00	102,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 898030/2023, em 28/12/2023



Certidão nº 898030/2023
 02/01/2024, 13:29

Chave de Impressão: d2A54

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 6 folhas



FOLHAS. Nº 2007
 PROC. Nº CP 001/20
 RUBRICA P



CNPJ: 06.477.822/0001 - 44
 Rua Sena da Mota, 314, Centro, Barão de Grajaú - MA - CEP: 55.000-000

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU - MA
 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

OBRA: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.E Odívio Resende Localizada no Povoado Rapsador do município de Barão de Grajaú - MA
 CONTRATO Nº 182/2023

PLANILHA ORÇAMENTARIA								
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	Código Banco	VLR UNIT 1/800	VLR UNIT C/800	UND	QUANT	VLR TOTAL	
10.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	89481 SINAPI	8,22	8,49	UN	15,00	R\$	83,35
10.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	89492 SINAPI	8,71	8,74	UN	42,00	R\$	367,08
10.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	89487 SINAPI	11,02	14,35	UN	8,00	R\$	114,80
10.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	89508 SINAPI	38,98	46,99	UN	2,00	R\$	93,72
10.12	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	89519 SINAPI	7,87	10,36	UN	2,00	R\$	39,76
10.13	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	89522 SINAPI	11,81	15,38	UN	1,00	R\$	15,38
10.14	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	89526 SINAPI	25,72	33,50	UN	2,00	R\$	67,00
10.15	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	89527 SINAPI	18,92	22,03	UN	5,00	R\$	110,15
10.16	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	89530 SINAPI	53,06	68,11	UN	2,00	R\$	134,22
10.17	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	89538 SINAPI	7,90	10,29	UN	6,00	R\$	61,74
10.18	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	89517 SINAPI	8,10	7,80	UN	4,00	R\$	31,20
10.19	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	89523 SINAPI	18,24	21,15	UN	1,00	R\$	21,15
10.20	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	89528 SINAPI	41,34	53,71	UN	8,00	R\$	429,68
10.21	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	94499 SINAPI	54,94	71,56	UN	4,00	R\$	286,34
10.22	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	94498 SINAPI	74,86	97,53	UN	2,00	R\$	195,06
10.23	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	94497 SINAPI	94,81	123,49	UN	1,00	R\$	123,49
10.24	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	89805 SINAPI	80,18	104,41	UN	1,00	R\$	104,41
10.25	RESERVATÓRIO PRÉ-MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,8M, CAP=12,8M3, H=0,3M COMPLETO E CISTERNA CAP=4,5 M3	C3646 SEMPRA	23.308,09	30.478,35	UN	1,00	R\$	30.478,35
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							
11.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	88711 SINAPI	17,54	22,84	M	28,00	R\$	639,32
11.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	88712 SINAPI	22,86	29,61	M	25,00	R\$	745,25
11.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	88848 SINAPI	23,79	50,89	M	36,00	R\$	1.891,16
11.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	88849 SINAPI	48,99	65,11	M	2,00	R\$	130,22
11.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	88726 SINAPI	5,42	10,90	UN	4,00	R\$	43,64
11.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	88724 SINAPI	5,20	10,68	UN	20,00	R\$	213,60
11.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	88838 SINAPI	25,62	33,37	UN	8,00	R\$	266,96
11.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	88783 SINAPI	12,07	15,72	UN	9,00	R\$	141,48
11.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	88834 SINAPI	47,76	62,21	UN	5,00	R\$	311,05
11.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	88834 SINAPI	47,76	62,21	UN	3,00	R\$	186,61
11.11	CABA SIFONADA, PVC, DN 100 X 160 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	88707 SINAPI	45,04	60,09	UN	4,00	R\$	234,64
11.12	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	88708 SINAPI	18,80	26,84	UN	4,00	R\$	103,36
11.13	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/L=4m, C/REBOCO E PINTURA A CAL (C/MATERIAL)	C3738 SEMPRA	50,08	67,81	UN	4,00	R\$	271,24
11.14	CABA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	74168/001 SINAPI	282,27	380,71	UN	8,00	R\$	3.045,56
11.15	CABA DE DORURA PEQUENA (CAPACIDADE: 10 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M, AF_12/2020	88110 SINAPI	417,99	544,47	UN	1,00	R\$	544,47
11.16	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 1=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES), AF_12/2020	88080 SINAPI	3.857,39	5.024,50	UN	1,00	R\$	5.024,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898030/2023, em 28/12/2023 emitida



Certidão nº 898030/2023
 02/01/2024, 13:29
 Chave de Impressão: d2A54

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 6 folhas





CNPJ: 06.477.822/0001-44
Rua Sena da Mota, 314, Centro, Barão de Grajaú - MA - CEP: 65.600-006

FOLHAS: Nº 2008
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA CP

PROponente: Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú - MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

OBRA: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.E Odílio Resende Localizada no Povoado Raspador do município de Barão de Grajaú - MA

CONTRATO Nº 182/2023

PLANILHA ORÇAMENTARIA							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	Código Banco	VLR UNIT R\$/M	VLR UNIT C/M	UNID	QUANT	VLR TOTAL
11.17	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,8 X 4,8 X 1,4 M, VOLUME ÚTL: 147,20 L (PARA 105 CONTRIBUINTES) AF_19/2020	98087 SINAPI	9.479,20	12.347,60	UN	1,00	12.347,60
11.18	CAIXA D'ÁGUA DE CONCRETO 25cm x 30cm C/ TAMPÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORROSIVO	C4025 SINAPI	181,14	230,96	M	4,23	996,96
12	LOUÇAS E METAIS						
12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PISO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	05472 SINAPI	716,48	933,29	UN	2,00	1.866,57
12.2	VASILHA DE DESGARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	99635 SINAPI	361,53	470,92	UN	8,00	2.825,12
12.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENXATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 49CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86031 SINAPI	464,33	604,83	UN	4,00	2.419,32
12.4	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	06504 SINAPI	137,12	178,91	UN	1,00	178,91
12.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 36 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86901 SINAPI	133,53	173,83	UN	1,00	173,83
12.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	06903 SINAPI	77,38	100,79	UN	1,00	100,79
12.7	PARALELA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	98544 SINAPI	78,29	101,90	UN	6,00	611,34
12.8	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	100895 SINAPI	348,96	454,58	UN	2,00	909,16
12.9	BARRA DE APOIO EM T* EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	100894 SINAPI	677,07	881,86	UN	2,00	1.763,91
12.10	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	95647 SINAPI	106,45	137,20	UN	2,00	274,40
12.11	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX INDELEZÍVEL, MESA, INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	88306 SINAPI	480,54	625,86	UN	4,00	2.503,80
12.12	TORNEIRA CROMADA TIPO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	88509 SINAPI	134,39	175,06	UN	4,00	700,24
13	DRENAGEM PLUVIAL						
13.1	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 30 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	94228 SINAPI	70,12	90,53	M	88,80	8.073,78
13.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE RL, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO. AF_10/2015	91791 SINAPI	87,80	88,31	M	42,00	3.709,02
13.3	JÓELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE RL, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	80580 SINAPI	122,27	158,20	UN	30,00	5.711,16
13.4	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M, B=0,248 M, H=0,3 M). AF_08/2021	102999 SINAPI	98,03	98,01	M	88,80	7.637,68
14	IMPERMEABILIZAÇÕES						
14.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMÃOES.	73872/002 SINAPI	82,46	107,81	m²	16,61	1.794,68
15	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO						
15.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	87878 SINAPI	4,07	8,30	m²	1066,70	8.984,31
15.2	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	87932 SINAPI	34,27	44,84	m²	407,83	15.079,99
15.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2016	90406 SINAPI	40,36	52,57	m²	1457,77	16.634,66
15.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	87266 SINAPI	72,03	93,81	m²	407,83	38.367,81
15.5	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P8	95485 SINAPI	84,08	108,49	m²	383,00	39.544,31
16	PAVIMENTAÇÕES						
16.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADEIRDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021	87992 SINAPI	47,88	62,34	m²	383,00	22.629,42
16.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_P8	87263 SINAPI	173,61	228,14	m²	383,00	82.099,82
16.3	EXECUÇÃO DE PASSARELO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	98918 SINAPI	131,38	171,13	m²	65,20	11.139,87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898030/2023, em 28/12/2023 emitida



Certidão nº 898030/2023
02/01/2024, 13:29
Chave de Impressão: d2A54
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 6 folhas





CNPJ: 06.477.823/0001 - 44
Rua Sero da Mota, 314, Centro, Barão de Grajaú - MA - CEP - 65.680-000

FOLHAS: Nº 2009
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA CP

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU - MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

OBRA: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.E Odílio Resende Localizada no Povoado Raspador do município de Barão de Grajaú - MA

CONTRATO Nº 162/2023

PLANILHA ORÇAMENTARIA							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	Código/Banco	VLR UNIT S/BDI	VLR UNIT C/MD	UND	QUANT	VLR TOTAL
17	PINTURAS						
17.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOIS AF_06/2014	08487 SINAPI	13,11	17,07	m²	1457,77	24.654,17
17.2	EMAGISSAMENTO COM MASSA LÁTEX APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMAOIS, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023	88497 SINAPI	14,12	18,10	m²	407,83	7.361,83
17.3	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOIS	40905 SINAPI	25,76	33,50	m²	68,04	2.284,79
17.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOIS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	05488 SINAPI	44,85	58,42	m²	20,00	1.168,40
18	SERVIÇOS FINAIS						
18.1	Grande labetele em placas, fornecimento e plando	12135 ORSE	22,15	28,90	m²	50,00	1.445,50
18.2	Banco de concreto sem encosto, dimensões 2,00x0,80m	8464 ORSE	586,75	764,30	un	4,00	3.057,20
18.3	Placa em aço inox esquadro d=1,00m	7463 ORSE	4.066,74	5.320,36	un	1,00	5.320,36
18.4	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020_P2	101808 SINAPI	249,54	326,06	un	5,00	1.630,25
18.5	Limpeza geral	2450 ORSE	2,12	2,76	m²	420,00	1.159,20
TOTAL CONTRATO (R\$ INCLUI/SG)							R\$ 876.524,83

Larissa Valéria de Faria Carvalho Almeida

LARISSA VALERIA DE FARIA CARVALHO ALMEIDA
Secretaria Municipal de Educação
CPF: 942.703.483-71

Larissa Valéria de Faria Carvalho Almeida
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 942.703.483-71

José Américo Castro Sa

J. A. C. SA EIRELI
REPRESENTANTE LEGAL
CNPJ: 06.477.823/0001 - 44

J. A. C. SA - EIRELE
Jodo Américo Castro Sa
CPF: 467.770.673-53

Antonio Ribeiro Barbosa Neto
Engenheiro Civil
CREA: 391773994-0
ANTONIO RIBEIRO BARBOSA NETO
ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL
CREA: 191773994-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 898030/2023, em 28/12/2023 emitida



Certidão nº 898030/2023
02/01/2024, 13:29
Chave de Impressão: d2A54
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS: Nº 2010
PROC. Nº CP 001/26

Página 1/12

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

893090/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA**

Registro: **7056D MA MA**

RNP: **1103342690**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS, ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES**

Número da ART: **MA20220582964**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **01/11/2022**

Baixada em: **06/09/2023**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **J A C SA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU**

Endereço do contratante: **RUA SERROS DA MOTA**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

CPF/CNPJ: **06.477.822/0001-44**

Nº: **314**

Cidade: **BARÃO DE GRAJAU**

UF: **MA**

CEP: **65660000**

Contrato: **235/2022**

Celebrado em: **13/10/2022**

Valor do contrato: **R\$ 2.303.653,52**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA PAULO RAMOS**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Nº: **897**

Cidade: **BARÃO DE GRAJAU**

UF: **MA**

CEP: **65660000**

Coordenadas Geográficas: **-6.477748, -44.193011**

Data de início: **14/10/2022**

Conclusão efetiva: **14/10/2023**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU**

CPF/CNPJ: **06.477.822/0001-44**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 2.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 2.00 unidade;**

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.I.DOMINGOS MACHADO (CENTRO-SEDE) E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.I.ALBERTO DA SILVA NOLETO LOCALIZADO (POVOADO MANGA) NO MUNICIPIO DE BARÃO DE GRAJAU-MA.CONFORME CONTRATO Nº 235/2022

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 893090/2023

11/09/2023, 14:46

1wZ8Y


A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZ8Y





FOLHAS. Nº 2011
 PROC. Nº CP 001/26
 RUBRICA CP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada, com Registro no CREA/MA nº 0000011610-MA, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio	235/2022
Local de realização: Rua Serros da Mota, Nº: 314 – Centro, Município de Barão de Grajaú - MA CEP: 65660-000	
Nº da ART: MA20220582964	
Valor da Obra: R\$ 2.303.653,52 (Dois milhões trezentos e três mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos).	
Período da Obra/Serviços: 14/10/2022 a 06/09/2023	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ-MA
CPF / CNPJ:	06.477.822/0001-44
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	J A C SA EIRELI
CPF / CNPJ:	17.257.344/0001-83
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1103342690
Registro no CREA/MA:	1103342690
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
REFORMA E AMPLICAÇÃO DA U.I. DOMINGOS MACHADO (CENTRO-SEDE) E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.I. ALBERTO DA SILVA NOLETO LOCALIZADO (POVOADO MANGA) NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ-MA. CONFORME CONTRATO Nº 235/2022 , Quantidade: 2,00 und	
Barão de Grajaú- MA, 06 de Setembro de 2023	

Contratante da Obra/Serviços:


LILIAN BARROS DE COSTA NOLETO
 Secretária Municipal de Educação
 Contratante
 CPF: 257.447.633-68


Rua Seroa da Mota, 314, Centro, Barão de Grajaú – MA – CEP – 65.660-000
 CNPJ: 06.477.822/0001 – 44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893090/2023, em 11/09/2023 emitida



Certidão nº 893090/2023
 11/09/2023, 17:56
 Chave de Impressão: 1wZ8Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 11 folhas





CNPJ: 06.477.823/0001 - 44
Rua Sôros da Mota, 314, Centro, Barão de Grajaú - MA - CEP - 65.660-000

FOLHAS: Nº 2012
PROC. Nº CP 001/20
RUBRICA CP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - SRP - CPL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

Obra

Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.I. Domingos Machado Localizada no Centro do município de Barão de Grajaú - MA

Bancos

SINAPI - 11/2021 - Maranhão 28,82%
ORSE - 09/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.

28,82%

Encargos Sociais

Desoneração:
Horista: 86,61%
Mensalista: 48,67%


PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					42.250,02	2,53 %
1.1		SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	306,39	394,69	2.368,14	
1.2	770	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Mês	3,00	9.500,05	12.237,96	36.713,88	
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	1200,00	2,05	2,64	3.168,00	
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					23.334,90	1,40 %
2.1	85334	SINAPI	RETIRADA DE ESQUADRIAS	m²	63,15	12,51	16,11	1.017,34	
2.2	72226	SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTELEADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m²	130,00	8,29	10,67	1.387,10	
2.3	72238	SINAPI	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m²	507,28	5,53	7,12	3.611,83	
	85333	SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	8,00	14,40	18,55	148,40	
	73816	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	59,40	100,64	129,64	7.700,61	
	72224	SINAPI	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m³	35,10	184,44	237,59	8.339,40	
	72224	SINAPI	DEMOLICAO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m²	117,00	7,60	9,68	1.130,22	
3			MOVIMENTO DE TERRA					12.344,55	0,74 %
3.1	93558	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	102,76	49,48	63,74	6.549,92	
3.2	55835	SINAPI	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	102,76	43,78	56,39	5.794,63	
4			INFRA-ESTRUTURA					126.796,07	7,59 %
4.1			SAPATAS						
4.1.1	98617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORGAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	m³	42,24	13,08	16,84	711,32	
4.1.2	95952	SINAPI	EXECUÇÃO DE SAPATA CONVENCIONAL, FCK = 25 MPa	m³	42,24	1.815,40	2080,95	87.899,32	
4.2			BALDRAME						
4.2.1	95952	SINAPI	EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, (PREDIO), FCK = 25 MPa, AF_01/2017	m³	18,35	1.815,40	2080,95	38.185,43	
5			SUPERESTRUTURA					81.448,38	4,88 %
5.1	95952	SINAPI	EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, (PREDIO), FCK = 25 MPa, AF_01/2017	m³	20,79	1.815,40	2080,95	43.262,95	
5.2	95952	SINAPI	EXECUÇÃO DE VIGA EM CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, (PREDIO), FCK = 25 MPa, AF_01/2017	m³	18,35	1.815,40	2080,95	38.185,43	
6			ALVENARIAS E PAINÉIS					76.885,78	4,60 %
6.1	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	718,80	83,84	81,98	58.793,28	
6.2	191	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha polido, s=2cm, inclusive montagem com ferragens - Ray 02	m²	24,00	610,32	657,39	15.777,36	
6.3	93182	SINAPI	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3e	M	45,60	39,59	50,99	2.325,14	
7			COBERTURAS					180.464,60	10,80 %
7.1			COBERTURAS PÁTIO CENTRAL, PASSARELAS E DEMAIS BLOCOS					138.308,20	
7.1.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCADE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018	m²	815,90	59,88	78,87	62.718,23	
7.1.2	92586	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_12/2015	UND	22,00	900,75	1160,34	25.527,48	
7.1.3	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	815,90	36,35	46,82	38.200,43	
7.1.4	94221	SINAPI	CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	54,00	16,12	23,34	1.260,36	
7.1.5	12625	ORSE	Retelhamento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	m²	756,10	8,89	11,45	8.691,70	
7.2			COBERTURAS DO AUDITORIO ESCOLAR E RECUPERAÇÃO DA QUADRA					44.066,40	
7.2.1	100777	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1064,00	13,15	16,93	18.013,52	
7.2.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	m²	190,00	80,71	103,97	19.754,30	
7.2.3	8625	ORSE	Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, 0,50 x 0,19m	m²	51,80	94,21	121,36	6.268,58	
8			ESQUADRIAS E FERRAGENS					77.682,05	4,65 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893090/2023, em 11/09/2023



Certidão nº 893090/2023
11/09/2023, 17:56
Chave de Impressão: 1wz8Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 11 folhas





CNPJ: 06.477.822/0001 - 44

Rua Servo da Muta, 814, Centro, Barão de Grajaú - MA - CEP - 65.660-000

FOLHAS: Nº 2013
 PROC. Nº CP 001/20
 RUBRICA CP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - SRP - CPL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

Obra

Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.I. Domingos Machado Localizada no Centro do município de Barão de Grajaú - MA

Bancos

SINAPI - 11/2021 - Maranhão 28,52%
 ORSE - 09/2021 - Sergipe
 SENFRA - 027 - Ceará

B.D.I.

28,52%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 86,61%
 Mensalista: 49,67%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	730,32	940,79	6.585,53	
8.2	90850	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,00	731,89	942,82	18.856,40	
8.3	94559	SINAPI	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	9,45	384,51	495,32	4.680,77	
8.4	91305	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	61,20	593,41	764,43	46.783,11	
8.5	74047002	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	95,30	122,76	368,28	
8.6		SINAPI	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1.9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA SOLA, COM PARAFUSOS	UN	18,00	18,03	23,22	417,96	
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					156.796,35	9,38 %
9.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUADRA DE ESPORTES					15.762,61	
9.1.1			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO						
9.1.1.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00	340,42	438,52	438,52	
9.1.1.2	97362	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00	1.608,24	2071,73	2.071,73	
9.1.1.3	93853	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00	9,47	12,19	12,19	
9.1.1.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	5,00	10,59	13,64	68,20	
9.1.1.5	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	18,64	21,43	42,86	
9.1.1.6	7871	ORSE	Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.55U1 Siemens ou similar	un	1,00	75,31	97,01	97,01	
9.1.1.7	9042	ORSE	Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V, fornecimento e instalação	un	1,00	75,95	102,99	102,99	
9.1.1.8	9041	ORSE	Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 100kA/350V, fornecimento e instalação	un	1,00	100,15	129,01	129,01	
9.1.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS						
9.1.2.1	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	m	70,00	20,86	26,87	1.880,90	
9.1.2.2	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	10,00	37,73	48,80	486,00	
9.1.2.3	95777	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	un	5,00	20,27	26,11	130,55	
9.1.2.4	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	un	4,00	20,85	26,85	107,40	
9.1.2.5	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	un	1,00	24,96	32,15	32,15	
9.1.2.6	10209	ORSE	Abracadadeira metálica tipo "U" de 3/4" (28mm) com fixações, plúbio galvanizado	un	40,00	2,89	3,72	148,80	
9.1.2.7	12140	ORSE	Abracadadeira metálica tipo "O" de 1"	un	4,00	4,58	5,89	23,56	
9.1.2.8	101663	SINAPI	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	2,00	14,86	19,14	38,28	
9.1.2.9	93051	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	q	50,00	8,68	11,18	559,00	
9.1.2.10	93057	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	q	4,00	12,18	15,69	62,76	
9.1.2.11	92695	SINAPI	LULA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E	un	10,00	15,50	19,98	199,80	
9.1.2.12	92662	SINAPI	LULA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E	un	2,00	28,95	37,29	74,58	
9.1.3			CABOS E FIOS CONDUTORES						


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893090/2023, em 11/09/2023



Certidão nº 893090/2023
 11/09/2023, 17:56

Chave de Impressão: 1w28Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 11 folhas





CNPJ: 06.477.822/0001 - 44

Rua Seara da Mota, 314, Centro, Barão de Grajaú - MA - CEP - 65.650-000

FOLHAS. Nº 2014
 PROC. Nº CP 001/26
 RUBRICA P

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - SRP - CPL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
 LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

Obra

Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.I
 Domingos Machado Localizada no Centro do município de Barão de Grajaú - MA

Bancos

SINAPI - 11/2021 - Maranhão
 ORSE - 09/2021 - Sergipe
 SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.

28,82%

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 86,61%

Mensalista: 49,67%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.1.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	3,00	3,75	4,83	14,49	
9.1.3.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	280,00	6,30	8,11	2.270,80	
9.1.4			ILUMINAÇÃO E TOMADAS						
9.1.4.1	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 30 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	un	1,00	21,81	27,83	27,83	
9.1.4.2	101966	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	un	20,00	261,74	337,17	6.743,40	
9.2			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS DEMAIS BLOCOS					141.003,74	
9.2.1			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS						
9.2.1.1	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	980,00	5,80	7,47	7.320,60	
9.2.1.2	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	410,00	7,50	9,66	3.960,60	
9.2.1.3	97967	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	M	12,00	8,35	8,18	98,18	
9.2.1.4	97968	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	M	21,00	9,59	12,35	259,35	
9.2.1.5	97969	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	M	17,00	14,89	19,18	326,06	
9.2.1.6	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	43,00	9,96	12,81	650,83	
9.2.1.7	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2") - PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3,00	6,50	8,37	25,11	
9.2.1.8	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") - PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	36,00	12,31	15,85	570,60	
9.2.1.9	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	30,00	10,80	13,65	409,50	
9.2.1.10	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	24,00	15,73	20,26	486,24	
9.2.1.11	93010	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	14,00	21,95	28,27	395,78	
9.2.1.12	12615	SINAPI	ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL DIÂMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	M	41,00	4,01	5,16	211,56	
9.2.2			FIOS E CABOS						
9.2.2.1	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	151,00	14,52	18,70	3.010,70	
9.2.2.2	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1453,00	20,08	25,86	37.574,58	
9.2.2.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1610,00	3,75	4,83	7.776,30	
9.2.2.4	92985	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	170,00	37,83	48,47	8.239,90	
9.2.2.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1256,00	6,30	8,11	10.196,16	
9.2.2.6	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	475,00	8,71	11,22	5.329,50	
9.2.2.7	92989	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	247,00	76,33	98,32	24.285,04	
9.2.3			INTERRUPTOR E TOMADAS						
9.2.3.1	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	35,00	32,71	42,13	1.474,55	
9.2.3.2	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	52,00	19,71	25,39	1.320,28	
9.2.4			CAIXA DE EMBUTIR DE PVC E ACESSÓRIOS						
9.2.4.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	87,00	8,01	10,31	896,97	
9.2.4.2	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	120,00	10,11	13,02	1.562,40	
9.2.5			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO						
9.2.5.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	4,00	340,42	438,52	1.754,08	
9.2.5.2	2374	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 690 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UND	2,00	339,67	437,43	874,86	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893090/2023, em 11/09/2023



Certidão nº 893090/2023

11/09/2023, 17:56

Chave de Impressão: 1wZ8Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 11 folhas





CNPJ: 06.477.822/0001 - 44

Rua Sereia da Mota, 314, Centro, Barão de Grajaú - MA - CEP - 65.560-000

FOLHAS: Nº 2015
PROC. Nº CP 001/20
RUBRICA P

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - SRP - CPL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

Obra
Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.I. Domingos Machado Localizada no Centro do município de Barão de Grajaú - MA

Bancos
SINAPI - 11/2021 - Maranhão 28,82%
ORSE - 09/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.O.I.
Desonerado: 28,82%
Horista: 55,61%
Mensalista: 49,67%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893090/2023, em 11/09/2023




Certidão nº 893090/2023
11/09/2023, 17:56

Chave de Impressão: 1w28Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 11 folhas

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.2.5.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UND	18,00	9,47	12,19	219,42	
9.2.5.4	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UND	3,00	9,84	12,67	38,01	
9.2.5.5	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UND	1,00	10,59	13,64	13,64	
9.2.5.6	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UND	1,00	10,59	13,64	13,64	
9.2.5.7	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UND	6,00	11,48	14,78	88,68	
9.2.5.8	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UND	1,00	18,43	23,74	23,74	
9.2.5.9	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UND	3,00	348,74	449,24	1.347,72	
9.2.6			CAIXA DE MEDIÇÃO						
9.2.6.1	97360	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UND	1,00	5.894,86	7.335,86	7.335,86	
9.2.7			LUMINÁRIAS						
9.2.7.1	11954	ORSE	Luminária tipo spot de embutir ER05-E Abalux ou similar, alumínio branco, 1x50/100w, com lâmpada halógena AR111 24" 100w	UND	70,00	82,50	106,40	8.405,60	
9.2.7.2	C1875	SEINFRA	PENDEnte OU PLAFONIER C/ GLOBO LEITOSO C/ 1 LÂMPADA DE 60W	UND	4,00	45,20	58,22	232,88	
9.2.7.3	97617	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T16 DE 2040 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020, P	UND	74,00	40,06	51,60	3.818,40	
9.2.7.4	97606	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUI, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	UND	7,00	62,82	80,92	566,44	
10			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					36.727,96	2,20 %
10.1	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	23,00	8,25	8,05	185,15	
10.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	8,00	4,87	8,27	50,16	
10.3	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	3,00	10,49	13,51	40,53	
10.4	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	11,00	15,15	19,51	214,61	
10.5	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	4,00	17,39	22,40	89,60	
10.6	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	69,00	28,91	37,24	2.599,58	
10.7	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	14,00	3,47	4,47	62,58	
10.8	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	15,00	3,35	4,31	64,85	
10.9	89482	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	42,00	5,62	7,23	303,66	
10.10	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	8,00	9,79	12,61	100,88	
10.11	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	2,00	33,95	43,73	87,46	
10.12	89619	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	2,00	7,21	9,28	18,56	
10.13	89622	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	1,00	11,38	14,66	14,66	
10.14	89625	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	2,00	27,42	35,32	70,64	
10.15	89627	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	5,00	17,38	22,38	111,90	
10.16	89530	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	2,00	69,26	89,22	178,44	
10.17	89439	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	6,00	6,01	6,48	38,70	
10.18	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	4,00	4,94	6,36	25,44	
10.19	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	1,00	15,69	20,21	20,21	
10.20	89629	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	8,00	43,06	55,46	443,68	
10.21	94485	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	UN	4,00	58,99	75,60	302,40	





CNPJ: 06.477.832/0001 - 44
Rua Seroa da Mota, 31A, Centro, Barão de Grajaú - MA - CEP - 55.660-000

FOLHAS. Nº 2016
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA CP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - SRP - CPL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

Obra

Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação do U.I. Domingos Machado Localizada no Centro do município de Barão de Grajaú - MA

Bancos

SINAPI - 11/2021 - Maranhão 28,82%
ORSE - 09/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.

28,82%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.22	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	72,47	93,35	186,70	
10.23	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	85,53	110,17	110,17	
10.24	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	111,26	143,32	143,32	
10.25	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	205,23	264,37	528,74	
10.26	89955	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	61,06	78,65	78,65	
10.27	C3648	SEINFRA	RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3	UN	1,00	23.821,55	30.686,92	30.686,92	
			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					42.713,76	
	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	28,00	14,38	18,52	518,56	
11.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	25,00	22,15	28,53	713,25	
11.3	89648	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	77,00	25,51	32,86	2.530,22	
11.4	89649	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	2,00	53,43	68,82	137,64	
11.5	89729	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00	5,29	6,81	27,24	
11.6	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	20,00	7,97	10,26	205,20	
11.7	89609	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00	16,11	20,75	166,00	
11.8	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	9,00	9,43	12,14	109,26	
11.9	89634	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00	35,09	45,20	226,00	
11.10	89634	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00	35,09	45,20	135,60	
11.11	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00	23,91	30,80	123,20	
11.12	89709	SINAPI	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00	9,09	11,70	46,80	
11.13	C3738	SEINFRA	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UN	4,00	52,74	67,93	271,72	
	74188/001	SINAPI	CADCA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	274,15	353,16	3.531,60	
11.15	99116	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 12/2020	UN	1,00	421,43	542,88	542,88	
11.16	98059	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	4,00	3.752,62	4834,38	19.337,52	
11.17	98087	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,5 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00	9.390,01	12096,21	12.096,21	
11.18	C4026	SEINFRA	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	8,42	183,92	236,92	1.994,88	
12			LOUÇAS E METAIS					20.088,31	
12.1	C1151	SEINFRA	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	2,00	89,56	89,59	179,18	
12.2	95476	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UN	5,00	182,38	234,84	1.174,70	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893090/2023, em 11/09/2023



Certidão nº 893090/2023
11/09/2023, 17:56

Chave de Impressão: 1wz8Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 11 folhas





CNPJ: 06.477.822/0001 - 44

Rua Severo da Mota, 314, Centro, Barão de Grajaú - MA - CEP - 65.660-000

FOLHAS. Nº 2017
 PROC. Nº CP 001/20
 RUBRICA CP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - SRP - CPL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

Obra

Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.I. Domingos Machado Localizada no Centro do município de Barão de Grajaú - MA

Bancos

SINAPI - 11/2021 - Maranhão
 ORSE - 09/2021 - Sergipe
 SEINFRA - 927 - Ceará

B.D.I.

28,92%

Encargos Sociais

Desonerado:
 Horista: 86,61%
 Mensalista: 49,67%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
12.3	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	5,00	249,05	320,82	1.604,10	
12.4	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	7,00	406,59	523,78	3.686,32	
12.5	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2,00	536,36	689,69	1.379,30	
12.8	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	5,00	113,54	146,26	731,30	
12.7	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	6,00	119,22	153,57	921,42	
12.8	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	11,00	49,82	63,92	703,12	
12.9	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_01/2020	UN	8,00	52,03	67,02	536,16	
12.10	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	3,20	300,99	387,73	1.240,73	
12.11	100864	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	3,20	613,14	789,84	2.527,48	
12.12	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_01/2020	UN	9,00	54,09	69,67	627,03	
12.13	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	4,00	444,22	572,24	2.288,96	
12.14	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	5,00	96,46	128,12	640,60	
12.15	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2,00	444,22	572,24	1.144,48	
12.16	00001368	SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	2,00	70,99	91,44	182,88	
12.17	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	5,00	89,53	106,11	540,56	
13			DRENAGEM PLUVIAL					35.928,21	2,15 %
13.1	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	165,00	73,03	84,07	15.521,55	
13.2	91791	SINAPI	TUBO DE QUEDA - ÁGUA PLUVIAL DN-150 MM	M	88,00	89,41	115,17	10.134,08	
13.4	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	M	26,00	125,77	162,01	4.050,26	
13.5	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, AF_12/2014	UND	25,00	8,06	10,40	260,00	
13.6	102990	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	M	165,00	28,05	36,13	5.961,45	
14			IMPERMEABILIZAÇÕES					14.725,21	0,88 %
14.1	73872/002	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAS.	m²	176,16	64,89	83,59	14.725,21	
15			REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO					281.727,36	16,87 %
15.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_08/2014	m²	4092,67	3,26	4,19	17.148,28	
15.2	87532	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_08/2014	m²	650,00	26,32	33,90	22.035,00	
15.3	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_03/2015	m²	3652,53	31,82	40,73	156.913,54	
15.4	87266	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_06/2014	m²	650,00	56,50	75,36	48.977,50	
15.5	73986/001	SINAPI	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	m²	842,48	30,19	38,89	38.653,04	
16			PAVIMENTAÇÕES					379.074,18	22,16 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893090/2023, em 11/09/2023




Certidão nº 893090/2023

11/09/2023, 17:56

Chave de Impressão: 1wZ8Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 11 folhas





CNPJ: 06.477.822/0001 - 44

Rua Serosa da Mota, 314, Centro, Barão de Grajaú - MA - CEP - 65.660-000

FOLHAS: Nº 2018
PROC. Nº CP 001/20
RUBRICA CP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - SRP - CPL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

Obra

Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.I. Domingos Machado Localizada no Centro do município de Barão de Grajaú - MA

Bancos
SINAPI - 11/2021 - Maranhão
ORSE - 09/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.

25,82%

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 86,61%

Mensalista: 49,67%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.1	87892	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA SCM, AF. 05/2014	m²	1423,71	39,20	50,49	71.883,11	
10.2	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF. 06/2014	m²	1423,71	147,99	190,64	271.416,07	
10.3	94998	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO, AF. 07/2016	m²	210,00	98,98	127,50	26.775,00	
17			PINTURAS					85.426,16	5,11 %
17.1	86487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 06/2014	m²	1926,27	10,20	13,13	25.291,92	
	85489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 09/2014	m²	3852,53	11,47	14,77	66.901,88	
17.3	40905	SINAPI	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO	m²	102,06	18,63	23,99	2.448,41	
17.4	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃO) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	m²	18,90	32,20	41,48	783,97	
18			SERVIÇOS FINAIS					4.859,34	0,29 %
18.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020 P	UND	6,00	243,67	313,89	1.883,34	
18.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1200,00	1,93	2,48	2.976,00	
Total sem BDI								1.296.563,54	
Total do BDI								373.608,61	
Total Geral								1.670.233,16	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893090/2023, em 11/09/2023 emitida



Documento assinado digitalmente

JOAO AMERICO CASTRO SA

Data: 25/08/2023 11:20:27-0300

Verifique em <https://validar.id.gov.br>

ANTONIO RIBEIRO BARBOSA
NETO:04570194338


Assinado de forma digital por ANTONIO RIBEIRO BARBOSA
NETO:04570194338
Dados: 2023.09.04 11:22:46 -03'00'

J A C SA EIRELI
REPRESENTANTE LEGAL
CNPJ: 06.477.822/0001 - 44

LILIAN BARROS DE COSTA NOLETO
Secretária Municipal de Educação
CPF: 257.447.633-68

Certidão nº 893090/2023
11/09/2023, 17:56
Chave de Impressão: 1wz8Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 11 folhas





Rua Seroa da Mota, 314, Centro, Barão de Grajaú - MA - CEP - 65.660-000

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - SRP - CPL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

Obra

Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.I. Alberto da Silva Noleto Localizada no Povoado Manga, município de Barão de Grajaú - MA

Bancos

SINAPI - 10/2021 - Maranhão

ORSE - 09/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.

28,52%

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 86,61%

Mensalista: 49,57%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	317,30	409,74	2.452,44	
1.2	770	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Mês	3,00	9.413,99	12.127,10	36.381,30	
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF. 05/2018	m²	1500,00	2,14	2,75	4.125,00	
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
2.1	85334	SINAPI	RETIRADA DE ESQUADRIAS	m²	79,14	13,14	16,92	1.339,04	
2.2	88497	SINAPI	LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF. 08/2014	m²	2004,89	10,26	13,21	26.484,59	
2.3	85333	SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UND	4,00	14,98	19,29	77,16	
2.4	73616	SINAPI	DEMOLICÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	9,45	193,49	249,25	2.355,41	
2.5	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	96,00	20,33	26,18	2.513,28	
2.6	72899	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 0,5 KM	m³	96,00	5,83	7,51	720,96	
INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA									
3.1	94107	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, AF. 08/2020	m²	6,18	169,70	218,60	1.350,94	
3.2	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 500 L, AF. 07/2016	m³	6,18	358,55	461,88	2.854,41	
3.3	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 12/2015	m²	6,18	138,32	178,18	1.101,15	
ALVENARIAS E PAINÉIS									
4.1	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF. 11/2014	m²	7,00	68,89	88,74	621,18	
COBERTURAS									
5.1	94201	SINAPI	Relembamento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	m²	666,81	39,46	50,83	33.893,95	
5.2	92586	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOIRA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO, AF. 12/2015	UND	2,00	1.094,30	1.409,67	2.819,34	
5.3	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	m²	25,90	70,58	90,92	2.354,82	
5.4	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	m²	25,90	43,47	55,99	1.450,14	
ESQUADRIAS E FERRAGENS									
6.1	90850	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	20,00	757,16	975,37	19.507,40	
6.2	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	25,20	384,51	495,32	12.482,06	
6.3	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	m²	50,40	756,08	973,98	49.088,59	
6.4	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	4,00	124,69	160,62	642,48	
6.5	74047/002	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,5 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	18,00	17,91	23,07	415,26	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893090/2023, em 11/09/2023



Certidão nº 893090/2023
11/09/2023, 17:56

Chave de Impressão: 1wz8Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 11 folhas





CNPJ: 06.477.823/0001 - 44
Rua Sereia da Moça, 314, Centro, Barão de Grajaú - MA - CEP - 65.660-000

FOLHAS. Nº 2020
PROC. Nº CP 001/20
RUBRICA CP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - SRP - CPL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

Obra

Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.I. Alberto da Silva Noleto Localizada no Povoado Manga, município de Barão de Grajaú - MA

Bancos

SINAPI - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 09/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.

28,52%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 88,61%
Mensalista: 49,67%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					36.323,91	5,73 %
7.1			ELETRODUTO					6.398,86	1,01 %
7.1.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO CORRUGADO 3/4	M	800,00	7,19	9,28	5.556,00	
7.1.2	91863	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO PVC 3/4	M	80,00	9,17	11,81	708,60	
7.1.3	91890	SINAPI	CURVA 90° ELETRODUTO ROSC 3/4	UN	14,00	7,45	9,59	134,26	
7.2			CABOS					21.152,00	3,34 %
7.2.1	91928	SINAPI	CABO FLEXIVEL 2.5MM (PRETO)	M	800,00	3,79	4,88	3.904,00	
7.2.2	91929	SINAPI	CABO FLEXIVEL 2.5MM (AZUL)	M	800,00	3,79	4,88	3.904,00	
7.2.3	91927	SINAPI	CABO FLEXIVEL 2.5MM (VERDE)	M	800,00	5,17	6,65	5.320,00	
7.2.4	91928	SINAPI	CABO FLEXIVEL 4MM (PRETO)	M	200,00	6,34	8,18	1.632,00	
7.2.5	91928	SINAPI	CABO FLEXIVEL 4MM (AZUL)	M	200,00	6,34	8,18	1.632,00	
7.2.6	91929	SINAPI	CABO FLEXIVEL 4MM (VERDE)	M	200,00	7,30	9,40	1.880,00	
7.2.7	91932	SINAPI	CABO FLEXIVEL 10MM (PRETO)	M	50,00	14,54	18,73	936,50	
7.2.8	91932	SINAPI	CABO FLEXIVEL 10MM (AZUL)	M	50,00	14,54	18,73	936,50	
7.2.9	91933	SINAPI	CABO FLEXIVEL 10MM (VERDE)	M	50,00	15,84	20,14	1.007,00	
7.3			ATERRAMENTO					1.267,94	0,20 %
7.3.1	96985	SINAPI	HASTE DE COBRE 2400	UN	4,00	82,78	106,63	426,52	
7.3.2	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPAS H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	277,02	356,85	713,70	
7.3.3	91933	SINAPI	CABO DE COBRE NÚ 10MM	M	2,00	15,84	20,14	40,28	
7.3.4	92968	SINAPI	CONECTOR PARA HASTE 2400	CHP	4,00	16,97	21,86	87,44	
7.4			DISJUNTORES					259,34	0,04 %
7.4.1	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	4,00	11,47	14,77	59,08	
7.4.2	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	4,00	10,49	13,51	54,04	
7.4.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	6,00	9,85	12,43	74,58	
7.4.4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	6,00	9,27	11,94	71,64	
7.5			QUADROS					1.650,68	0,26 %
7.5.1	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	597,71	769,97	769,97	
7.5.2	4527	ORSE	Quadro de medição trifásica em Norit com lente para leitura	un	1,00	683,68	880,71	880,71	
7.6			INTERRUPTORES E TOMADAS					859,71	0,14 %
7.6.1	91952	SINAPI	INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO	UN	10,00	13,80	17,51	175,10	
7.6.2	91969	SINAPI	INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES	UN	1,00	57,24	73,73	73,73	
7.6.3	91998	SINAPI	TOMADA UNIVERSAL , 2P+T 220V	UN	32,00	14,82	19,09	610,88	
7.7			LAMPADAS					4.735,38	0,75 %
7.7.1	97585	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020	UN	40,00	90,62	116,73	4.669,20	
7.7.2	93042	SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	8,57	11,03	66,18	
8			INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIAS					13.336,79	2,11 %
8.1	89714	SINAPI	Tubo PVC 100 mm com conexões	M	100,00	44,28	57,04	5.704,00	
8.2	89712	SINAPI	Tubo PVC 50 mm com conexões	M	28,00	23,10	29,75	833,00	
8.3	89711	SINAPI	Tubo PVC 40 mm com conexões	M	24,00	14,94	19,24	461,76	
8.4	89356	SINAPI	Tubo PVC 25 mm com conexões	M	40,00	16,86	20,43	817,20	
8.5	89357	SINAPI	Tubo PVC 32 mm com conexões	M	14,00	23,92	30,51	431,34	
8.6	89709	SINAPI	Ralo sifonado	UND	5,00	14,57	18,76	93,80	
8.7	88906	SINAPI	Torneira tipo boca de 20mm (1/2")	UND	1,00	48,84	62,91	62,91	
8.8	88909	SINAPI	Torneira movel bico de palo de 20mm	UND	2,00	84,79	109,22	218,44	
8.9	2087	ORSE	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e esgoto plástico	UND	4,00	127,22	163,88	555,52	
8.10	95472	SINAPI	Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada - louca branca	UND	4,00	542,99	699,47	2.797,88	


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893090/2023, em 11/09/2023



Certidão nº 893090/2023
11/09/2023, 17:56

Chave de Impressão: 1wZ8Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 11 folhas





CNPJ: 06.477.822/0001 - 44
Rua Seroa da Mota, 314, Centro, Barão de Grajaú - MA - CEP - 65.660-000

FOLHAS. Nº 3031
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA CP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - SRP - CPL

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

Obra

Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da U.I. Alberto da Silva Noleto Localizada no Povoado Manga, município de Barão de Grajaú - MA

Bancos

SINAPI - 10/2021 - Maranhão
ORSE - 09/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.

28,82%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 86,61%
Mensalista: 49,67%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.11	4545	ORSE	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papelreira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	UND	4,00	50,18	64,64	258,56	
8.12	89959	SINAPI	Pontos de água	UND	2,00	177,49	228,64	457,28	
8.13	1682	ORSE	Reviso de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	UND	2,00	120,08	154,68	309,36	
8.14	86958	SINAPI	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", 1 = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	UND	3,00	30,50	39,29	117,87	
8.15	86958	SINAPI	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", 1 = 104cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	UND	3,00	30,50	39,29	117,87	
9			IMPERMEABILIZAÇÕES					587,03	0,09 %
9.1	3872/002	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI AL CATRAO, DUAS DEMAS.	m²	8,18	73,74	94,99	587,03	
10			REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS					151.744,66	23,96 %
10.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	2004,89	3,32	4,27	8.560,88	
10.2	87532	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	m²	1002,45	27,32	35,19	35.276,03	
10.3	89045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M	1002,45	63,92	82,34	82.541,32	
10.4	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	687,81	28,63	36,88	25.366,43	
11			PAVIMENTAÇÕES					206.423,26	32,59 %
11.1	87692	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESURA 5CM. AF_06/2014	m²	687,81	37,30	48,04	33.042,39	
11.2	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m²	687,81	145,24	187,09	128.682,37	
11.3	94998	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	275,00	126,18	162,54	44.698,50	
12			PINTURAS					16.985,81	2,68 %
12.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAS. AF_09/2014	m²	1002,45	11,82	15,22	15.257,21	
12.2	74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	36,00	21,05	27,11	975,96	
	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAS)	m²	16,80	34,78	44,80	752,64	
13			LIMPEZA					2.988,00	0,47 %
13.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1200,00	1,94	2,48	2.988,00	
Total sem BDI								491.709,64	
Total do BDI								141.710,72	
Total Geral								633.420,36	

Documento assinado digitalmente

gov.br JOAO AMERICO CASTRO SA
Data: 25/08/2023 11:20:27-0300
Verifique em https://validar.id.gov.br

J A C SA EIRELI
REPRESENTANTE LEGAL
CNPJ: 06.477.822/0001 - 44

ANTONIO RIBEIRO
BARBOSA
NETO:04570194338

Assinado de forma
digital por ANTONIO
RIBEIRO BARBOSA
NETO:04570194338
Data: 2023.09.04
11:23:38 -03'00'


LILIAN BARROS DE COSTA NOLETO
Secretária Municipal de Educação
CPF: 257.447.633-68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893090/2023, em 11/09/2023



Certidão nº 893090/2023
11/09/2023, 17:56
Chave de Impressão: 1wz8Y9

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2023 e contém 11 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO****1920250001338**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada

Profissional: CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
Registro: 7056D MA
Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 1103342690

FOLHAS: Nº 2032PROC. Nº CP 001/26RUBRICA CP

Número da ART: 1920250043985 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/06/2025 Baixada em: 24/06/2025
Forma de Registro: Substituição à 1920240008053 Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: J.A.C.SA EIRELI
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO EM OUTROS MATERIAIS, 1.0000 unidade

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, ZONA URBANA, BAIRRO DE FATIMA - MUN. BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI. CONTRATO Nº 017/2024; CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, ZONA URBANA, BAIRRO DE FATIMA - MUN. BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI. CONTRATO Nº 017/2024;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000049123 a 0000049131, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920250001338
01 de Julho de 2025, 09:59:54



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada, com Registro no CREA/MA nº 0000011610-MA, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio	017/2024
Local de realização: Praça da Bíblia, S/n – Bairro de Fatima, Município de Baixa Grande do Ribeiro - PI CEP: 64868-000	
Nº da ART; 1920250043985	
Valor da Obra: R\$ 1.104.067,19 (Um milhão cento e quatro mil sessenta e sete reais e dezenove centavos).	
Período da Obra/Serviços: 26/01/2024 a 26/07/2024	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI
CPF / CNPJ:	41.522.178/0001-80
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	J A C SA LTDA
CPF / CNPJ:	17.257.344/0001-83
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1103342690
Registro no CREA/MA:	7056D MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, BAIRRO DE FATIMA, ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI. CONFORME CONTRATO Nº 017/2024.	
Baixa Grande do Ribeiro -PI, 24 de junho de 2025.	

Contratante da Obra/Serviços:

JOSE LUIS
SOUSA:0628
2423368

Assinado de forma
digital por JOSE LUIS
SOUSA:06282423368
Data: 2025.06.27
12:12:58 -03'00'

JOSÉ LUIS SOUSA – PREFEITO MUNICIPAL
CPF Nº: 062.824.233-68

BARBARA HELLENA
PEREIRA
PERTILE:610313013
13

Assinado eletronicamente por BARBARA HELLENA
PERTILE:610313013
Data: 2025.06.27
12:12:58 -03'00'

BARBARA HELLENA PEREIRA PERFILE
ENGENHEIRA CIVIL/ FISCAL
CREA Nº: 192.061.747-7

CNPJ: 41.522.178/0001-80
Praça Chuiquinho Ezequiel 2222, Centro
CEP:64868-000 - Baixa Grande do Ribeiro Piauí
Fone: (89)3570-1473 EMAIL: prefeituradebaxagrande@bol.com.br



OBJETO DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, BAIRRO DE FATIMA, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	11397	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1
1.2	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	6
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	500
2			MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	C4919	SEINFRA	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m³	4360
2.2	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	m³	1385
3			URBANIZAÇÃO		
3.1	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	1040
3.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	450
3.3	12857	ORSE	Banco de concreto pré-moldado, sem encosto, dimensão: 1,80x0,60x0,10m confeccionado em forma metálica - Rev 01_2023	un	20
3.4	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	550
3.5	C1863	SEINFRA	PEDRA CARIRI ESP. = 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	m²	2430
3.6	C4852	SEINFRA	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50
3.7	8789	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m²	141,45
3.8	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m³	24
3.9	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	770
3.10	9580	ORSE	Planta - Palmeira imperial, h=1,00m (fornecimento)	un	45
3.11	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	200
3.12	C1910	SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	m²	122
3.13	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1040



OBJETO DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, BAIRRO DE FATIMA, ZONA URABANA, MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

4			QUIOSQUE		
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	13
4.2			INFRAESTRUTURA		
4.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2.08
4.2.2	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	4.62
4.2.3	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	9.24
4.2.4	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	m³	12.6
4.2.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	53.25
4.2.6	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	0.83
4.2.7	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	11.55
4.3			SUPERESTRUTURA		
4.3.1	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	75.21
4.3.2	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0.96
4.4			PAREDES E PAINÉIS		
4.4.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	63.31
4.5			PISOS		
4.5.1	94439	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	20
4.5.2	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	23
4.5.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2.4
4.6			COBERTURA		
4.6.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	43.85



OBJETO DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, BAIRRO DE FATIMA, ZONA URABANA, MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

4.6.2	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	43.85
4.7			INSTALAÇÕES		
4.7.1			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
4.7.1.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	7
4.7.1.2	C2167	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	3
4.7.1.3	102622	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1
4.7.1.4	1525	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	12
4.7.1.5	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10
4.7.2			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
4.7.2.1	C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	2
4.7.2.2	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4
4.7.2.3	C0631	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	2
4.7.2.4	C4162	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	1
4.7.2.5	C0275	SEINFRA	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 100mm	M	20
4.7.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.7.3.1	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	4
4.7.3.2	00039805	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1
4.7.3.3	C1096	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1
4.7.3.4	C1101	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1
4.7.3.5	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	5
4.7.3.6	104473	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	5
4.8			REVESTIMENTOS		



OBJETO DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, BAIRRO DE FATIMA, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

4.8.1	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	126.45
4.8.2	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	126.45
4.8.3	87269 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	44.2
4.9		FORRO		
4.9.1	96116 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	20
4.10		ESQUADRIAS		
4.10.1	C1958 SEINFRA	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	m²	8.9
4.11		PINTURA		
4.11.1	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	88.2
4.11.2	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	88.2
4.11.3	100741 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	16.4
4.12		GRANITOS, LOUÇAS E METAIS		
4.12.1	86932 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
4.12.2	86939 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
4.12.3	C4069 SEINFRA	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	m²	4.15
4.12.4	C4825 SEINFRA	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS	UN	2
4.12.5	00037400 SINAPI	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2
4.12.6	93442 SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
4.13		SERVIÇOS FINAIS		
4.13.1	100981 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 MP / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	24



OBJETO DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, BAIRRO DE FATIMA, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

4.14			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.14.1	103314	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	m²	34
5			JARDINEIRAS C/ BANCO		
5.1			PAREDES E PAINÉIS		
5.1.1	8789	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, esp= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m²	11,20 x 5,00 = 56,0
5.2			PISOS		
5.2.1	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	m³	6,76 x 5,00 = 33,8
5.2.2	8464	ORSE	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m	un	4,00 x 5,00 = 20,0
5.3			INSTALAÇÕES		
5.3.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.3.1.1	104478	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	1,00 x 5,00 = 5,0
5.3.1.2	8400	ORSE	Caixa de concreto para refletor/projetor, dim:(40x40x60cm), no piso	un	1,00 x 5,00 = 5,0
5.3.1.3	C4412	SEINFRA	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	1,00 x 5,00 = 5,0
5.3.1.4	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00 x 5,00 = 250,0
5.3.1.5	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00 x 5,00 = 250,0
5.3.2			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
5.3.2.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00 x 5,00 = 5,0
5.3.2.2	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00 x 5,00 = 5,0
5.3.2.3	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	50,00 x 5,00 = 250,0
5.3.2.4	12108	ORSE	Assentamento de tubo pvc p/ irrigação d=25mm, PN-60, linha Iriga-LF, Tigre ou similar	m	1,00 x 5,00 = 5,0
5.3.2.5	8975	ORSE	Aspersor tipo spray, ref. 1804 SAM, marca Rain Bird ou similar	un	1,00 x 5,00 = 5,0
5.4			PINTURA		
5.4.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	13,20 x 5,00 = 66,0



OBJETO DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, BAIRRO DE FATIMA, ZONA URABANA, MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

5.5			DIVERSOS		
5.5.1	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	7,00 x 5,00 = 35,0
5.5.2	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	1,00 x 5,00 = 5,0
6			INSTALAÇÕES		
6.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1.1	104478	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	50
6.1.2	8400	ORSE	Caixa de concreto para refletor/projetor, dim:(40x40x60cm), no piso	un	30
6.1.3	C4412	SEINFRA	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	50
6.1.4	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400
6.1.5	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	800
6.1.6	141181S	Próprio	141181S Poste de concreto armado de seção circular, extensão de 13,00 m, resistência de 1500 dan, tipo c-29 (un)	UN	6
6.1.7	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6
6.1.8	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = "2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	20
6.1.9	101654	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	20
6.2			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
6.2.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	17
6.2.2	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	17
6.2.3	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	400
6.2.4	8400	ORSE	Caixa de concreto para refletor/projetor, dim:(40x40x60cm), no piso	un	10
6.2.5	12108	ORSE	Assentamento de tubo pvc p/ irrigação d=25mm, PN-60, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	m	190
6.2.6	8975	ORSE	Aspersor tipo spray, ref. 1804 SAM, marca Rain Bird ou similar	un	25
7			PALCO		
7.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
7.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	13



OBJETO DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, BAIRRO DE FATIMA, ZONA URABANA, MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

7.1.2	0006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	m³	31.2
7.2			PAREDES E PAINÉIS		
7.2.1	8789	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m²	65.05
7.3			PISOS		
7.3.1	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m³	2.5
7.4			COBERTURA		
7.4.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	26.85
7.4.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0.5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	26.85
7.4.3	C3084	SEINFRA	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	M	13
7.5			INSTALAÇÕES		
7.5.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.5.1.1	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	4
7.5.1.2	00039805	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1
7.5.1.3	C1096	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1
7.5.1.4	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	5
7.5.1.5	104473	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	5
7.6			REVESTIMENTOS		
7.6.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	117.32
7.6.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	m²	117.32
7.7			PINTURA		
7.7.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	140.82



OBJETO DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA, BAIRRO DE FATIMA, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

7.7.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	m²	117.32
7.7.3	C1910	SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	m²	23.5
7.8			SERVIÇOS FINAIS		
7.8.1	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0.80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	m³	24
8			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.1	10536	ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	15
8.2	C0864	SEINFRA	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1
8.3	11098	ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1
8.4	2440	ORSE	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1
8.5	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	m²	4360

Baixa Grande do Ribeiro - PI, 24 de junho de 2025

JOSE LUIS
SOUSA:06282
423368

Assinado de forma
digital por JOSE LUIS
SOUSA:06282423368
Dados: 2025.06.27
12:13:42 -03'00'

JOSÉ LUIS SOUSA- PREFEITO MUNICIPAL
CPF Nº: 062.824.233-68

BARBARA
HELLENA PEREIRA
PERTILE:61031301
313

Assinado digitalmente por BARBARA HELLENA
PEREIRA PERTILE:61031301313
CPF: 014.886.131-04, OAB/PI 2025/000114, OAB/
Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OAB-RFB
do Brasil, 014-1586-0000000, OAB-Brasil, OAB-
BRASIL/HELLENA PEREIRA PERTILE:61031301313
LIVRE-PROFISSIONAL
Data: 2025.06.30 12:13:42 -03'00'
Pode ser verificado em: www.br.gov.br/assinatura

BARBARA HELLENA PEREIRA PERFILE
ENGENHEIRA CIVIL/ FISCAL
CREA Nº: 192.061.747-7





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO****1920250001331**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada

Profissional: CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
Registro: 7056D MA
Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 1103342690

FOLHAS. Nº: 2039PROC. Nº: CP 001/26RUBRICA: CP

Número da ART: 1920250042543 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/06/2025 Baixada em: 24/06/2025
Forma de Registro: Substituição à 1920230078742 Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: J.A.C.SA EIRELI
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO EM OUTROS MATERIAIS, 1.0000 unidade

Observações

Informações Complementares

REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUADALUPE-PI.CONFORME CONTRATO Nº 528/2023.;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000048953 a 0000048958, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920250001331
30 de Junho de 2025, 15:01:23



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



FOLHAS. Nº 9033
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA (P)

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada, com **Registro no CREA/MA nº 0000011610-MA**, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio	528/2023
Local de realização: Praça Cesar Cals, nº 1300 – Centro, Município de Guadalupe - PI CEP: 64480-000	
Nº da ART: 1920250042543	
Valor da Obra: R\$ 320.913,12 (Trezentos e vinte mil novecentos e treze reais e doze centavos).	
Período da Obra/Serviços: 24/10/2023 a 31/12/2023	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
CPF / CNPJ:	06.554.083/0001-47
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	J A C SA EIRELI
CPF / CNPJ:	17.257.344/0001-83
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1103342690
Registro no CREA/MA:	7056D MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI. CONFORME CONTRATO Nº 528/2023.	
Guadalupe -PI, 24 de junho de 2025.	

Contratante da Obra/Serviços:

JESSE JAMES LIMA
MIRANDA:92366392320

Assinada de forma digital por JESSE JAMES LIMA
MPANATA.92366192320
DN: c=BR, st=PE, ou=Codigolabs, ou=ICP-Brasil,
ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PE AS,
serial=134040000182, ou=AC Symplicity Multigra, cn=JESSE
JAMES LIMA, MPANATA.92366192320
Cadei: 2025.06.25 09:52.56 -03'00'

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Documento assinado digitalmente

gov.br

FRANCISCO EDILBERTO DE CARVALHO JUNIOR
Data: 25/06/2025 08:49:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FRANCISCO EDILBERTO DE CARVALHO JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL/ FISCAL
CREA RN N°: 191.580.459-0

Página do atestado 0/6. Selo de Segurança: 0000048953.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em . Contém 6 folhas.

Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920250001331, emitida em 30/06/2025.



OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIO

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	INSUMO 1 Próprio	Placa de obra em chapa de aço 2,00 x 2,00 m.	UND	1
1.2	INSUMO 2 Próprio	Administração central de obra.	UND	3
1.3	13 ORSE	Demolição de concreto manualmente	m³	15.18
1.4	16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	210.39
1.5	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	106.14
1.6	97632 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	35.89
1.7	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	8.8
1.8	97635 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	204.02
1.9	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m²	35.7
1.10	INSUMO 3 Próprio	DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO/ ALVENARIA.	UND	4
2		PISOS		
2.1	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	22.46
2.2	87630 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	417.7
2.3	104162 SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	417.7
2.4	92396 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	225.64
2.5	87257 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	49.41
2.6	88650 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	41.5
3		ALVENARIA		
3.1	101157 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020	m²	67.51
3.2	INSUMO 4 Próprio	Fechamento de vãos de cobogó. Com EPS (isopor) e reboco.	M²	1.56
4		PINTURA		
4.1	INSUMO 5 Próprio	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE PINTURA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	4172.48
4.2	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2049.78
4.3	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2122.7



OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIO

4.4	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	203.68
4.5	100753	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	203.68
4.6	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	676.76
4.7	INSUMO 6	Próprio	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE PINTURA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M²	338.38
4.8	INSUMO 7	Próprio	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL, EM ALTURA DE MASTRO DE BANDEIRA. TIPO ZEBRADA NAS CORES AZUL E BRANCO	UND	1
5			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
5.1	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1
5.2	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1
5.3	INSUMO 8	Próprio	BASE MADEIRA PARA CAIXA D'ÁGUA (1,70x2,00)m, COM VIGAS (6x12)Cm E TÁBUAS (e=5Cm).	UND	1
5.4	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	6
6			INSTALAÇÕES PARA AR-CONDICIONADO		
6.1	INSUMO 9	Próprio	INSTALAÇÃO DE DRENO PARA PARA DESPACHO DE ÁGUA DE ARCONDICIONADO	UND	10
7			INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS		
7.1	6409	ORSE	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa	un	4
7.2	INSUMO 10	Próprio	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA PLUVIAL, COM FUROS, D = (80x80)Cm, E = 0,05 M.	UND	4
7.3	104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	20
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	5
8.2	101654	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10
8.3	104473	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	6
8.4	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	6
9			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
9.1	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	6
9.2	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2



OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIO

9.3	89709 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2
10		LOUÇAS E METAIS		
10.1	86931 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
10.2	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2
10.3	86942 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
11		REVESTIMENTOS		
11.1	87275 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	59.93
12		PASSARELA COBERTA		
12.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1.71
12.2	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1.13
12.3	103334 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	4.41
12.4	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	3.14
12.5	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	0.88
12.6	104162 SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	20.94
12.7	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	2.94
12.8	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	2.94
12.9	3130 ORSE	Pilar e vigas de madeira, em massaranduba ou angelim, seção 10x18cm a 20x20cm m3	m³	0.405
12.10	92259 SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3
12.11	92543 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	33.81



OBJETO DO CONTRATO:
REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIO

12.12	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	33.81
12.13	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7.35
12.14	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	9.33
12.15	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	9.33
12.16	104473	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	3
12.17	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4
13			PÓRTICO EM ACM		
13.1	7989	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	2
13.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0.77
13.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0.58
13.4	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	7.94
13.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8.42
13.6	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28.65
13.7	92409	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	4.08
13.8	92446	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	2.28
13.9	12737	ORSE	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem m2	m²	15.15
13.10	INSUMO 11	Próprio	LETRAS EM ALTO RELEVO CAIXA FECHADA, EM ACM, ESPESSURA DE 2,00 Cm, ALTURA 20,00 Cm, LARGURA 20,00 Cm. CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	9
13.11	INSUMO 12	Próprio	LETRAS EM ALTO RELEVO CAIXA FECHADA, EM ACM, ESPESSURA DE 2,00 Cm, ALTURA 15,00 Cm, LARGURA 15,00 Cm. CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	24
13.12	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	4.2



OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIO

13.13	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1.96
13.14	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	1.47
13.15	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.47
13.16	104473	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	3
13.17	11153	ORSE	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, de Taschibra ou similar	un	2
14			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
14.1	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	64.62
14.2	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	443.34
14.3	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	50
14.4	97918	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	500

Guadalupe - PI, 24 de junho de 2025

JESSE JAMES LIMA
MIRANDA:923663923
20

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Documento assinado digitalmente
FRANCISCO EDILBERTO DE CARVALHO JÚNIOR
Data: 25/06/2025 08:48:44-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

FRANCISCO EDILBERTO DE CARVALHO JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL/ FISCAL
CREA RN Nº 191.580.459-0





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO****1920250001285**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada

Profissional: CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
Registro: 7056D MA
Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 1103342690

FOLHAS. Nº 2039PROC. Nº CP 001/26RUBRICA CP

Número da ART: 1920240034303

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço

Registrada em: 06/05/2024

Baixada em: 13/06/2025

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: J.A.C.SA EIRELI

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE IMÓVEIS, 1638.0000 metro quadrado

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da Unidade Escolar Olindina Silva, no município de Guadalupe – PI.; Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da Unidade Escolar Olindina Silva, no município de Guadalupe – PI.;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000048060 a 0000048077, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920250001285
24 de Junho de 2025, 11:17:15



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada, com **Registro no CREA/MA nº 0000011610-MA**, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio	320/2024
Local de realização: Rua Mariano Castro, S/n – Bairro: Centro, Município de Guadalupe - PI CEP: 64480-000	
Nº da ART; 1920240034303	
Valor da Obra: R\$ 1.532.735,36 (Um milhão quinhentos e trinta e dois mil setecentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos).	
Período da Obra/Serviços: 04/04/2024 a 04/09/2024	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	MUNICÍPIO DE GUADALUPE- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PI
CPF / CNPJ:	01.796.883/0001-50
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	J A C SA EIRELI
CPF / CNPJ:	17.257.344/0001-83
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1103342690
Registro no CREA/MA:	7056D MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR OLINDINA SILVA, NO MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI. CONFORME CONTRATO Nº 320/2024.	
Guadalupe -PI, 16 de junho de 2025.	

Contratante da Obra/Serviços:

JESSE JAMES LIMA
MIRANDA:92366392320

Aprovado de forma digital por: JESSE JAMES LIMA
MIRANDA:92366392320
DNE: c=BR, st=PI, ln=Guadalupe, ou=CP-Brasil,
ou=CERTIFICACAO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1,
dn=2713204000182, ou=CP, ou=CPF, ou=CPF, ou=CPF,
c=JESSE JAMES LIMA MIRANDA:92366392320
Data: 2025 06 16 17:50:04 -01'00'

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO EDILBERTO DE CARVALHO JÚNIOR
Data: 17/06/2025 10:22:42-0300
verifique em <https://validar.id.gov.br>

FRANCISCO EDILBERTO DE CARVALHO JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL/ FISCAL
CREA RN Nº: 191.580.459-0



OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR OLINDINA SILVA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CP - 01 Próprio	Placa de obra em chapa de aço 2,50 x 2,50 m. Padrão prefeitura.	UND	1
1.2	C1630 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	65.22
1.3	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	707.25
1.4	CP - 02 Próprio	Administração central de obra.	MES	5
1.5	CP - 03 Próprio	MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS	UND	2
1.6	97649 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	637.88
1.7	97650 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	637.88
1.8	97624 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	19.07
1.9	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	18.9
1.10	97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	19.5
1.11	97631 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	469.8
1.12	104789 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	27.94
2		MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	78.13
2.2	96523 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	25.1
2.3	96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	4.84
2.4	101617 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	32.13
3		FUNDAÇÕES		
3.1		FUNDAÇÕES - SAPATA ISOLADA		
3.1.1	96619 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	33.74
3.1.2	92883 SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	367.24
3.1.3	92884 SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	79.3
3.1.4	96556 SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2017	m³	12.5
3.1.5	96535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	8.04



OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR OLINDINA SILVA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

3.2			FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
3.2.1	92884	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	437.61
3.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	104.57
3.2.3	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	5.08
3.2.4	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	16.12
3.2.5	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	35.47
4			SUPERESTRUTURA		
4.1			CONCRETO ARMADO - PILARES		
4.1.1	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	60.04
4.1.2	92883	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	133.58
4.1.3	92884	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1059.36
4.1.4	92885	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45.95
4.1.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	327.82
4.1.6	103689	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	13.08
4.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS		
4.2.1	92456	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	50.91
4.2.2	92883	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	404.64
4.2.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	366.05
4.2.4	92885	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21.23
4.2.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	249.41
4.2.6	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	23.72
4.3			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS		
4.3.1	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	20.2



OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR OLINDINA SILVA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

4.3.2	93182 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	47.2
4.3.3	93194 SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	47.2
5		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL		
5.1	103332 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	510.01
6		ESQUADRIAS		
6.1		PORTAS DE MADEIRA		
6.1.1	90794 SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
6.1.2	90796 SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14
6.1.3	90797 SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
6.1.4	100874 SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
6.2		PORTAS DE VIDRO		
6.2.1	102183 SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	2
6.3		PORTAS DE ALUMÍNIO		
6.3.1	CP - 04 Próprio	PORTÃO DE ALUMÍNIO LAMBRIL, DE CORRER. COMPLETO, COM TRANCA, PINTURA COR BRANCO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	UND	1
6.3.2	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8.64
6.4		JANELAS DE ALUMÍNIO COM VIDRO		
6.4.1	94569 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1.6
6.4.2	94569 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0.8
6.4.3	94573 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	26
6.4.4	94573 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1
7		SISTEMAS DE COBERTURA		



OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR OLINDINA SILVA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

7.1	94216 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	961.35
7.2	94213 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	67.29
7.3	92602 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	3
7.4	92608 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2
7.5	92610 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2
7.6	92612 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	4
7.7	92616 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	3
7.8	92618 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2
7.9	92620 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	1
7.10	92620 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	5.15
7.11	92580 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1028.64
7.12	94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	148.74
8		REVESTIMENTOS DE PAREDE INTERNO E EXTERNO		
8.1	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1107.02
8.2	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	621.01
8.3	88497 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	102.4



OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR OLINDINA SILVA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

8.4	7604 ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado. COR BRANCO	m²	760.76
8.5	7604 ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado. COR AZUL COBALTO/ AZUL ESCURO.	m²	178.83
9		SISTEMAS DE PISOS		
9.1	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	42.13
9.2	104162 SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	875.84
9.3	92396 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	732.09
9.4	94277 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	55.02
10		PINTURAS E ACABAMENTOS		
10.1	88415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	1817.7
10.2	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	511.3
10.3	100741 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	34.56
10.4	95305 SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1510.4
11		FORRO		
11.1	96116 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	890.35
12		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
12.1	89446 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	123.16
12.2	89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	13.49
12.3	89447 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12.07
12.4	89451 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	33.31
12.5	89362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13
12.6	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	26



OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR OLINDINA SILVA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

12.7	89367 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4
12.8	89503 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2
12.9	89513 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3
12.10	94698 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2
12.11	89373 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6
12.12	89380 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2
12.13	89395 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9
12.14	94693 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5
12.15	94695 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4
12.16	94497 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6
12.17	89985 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
12.18	94489 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
13		INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS		
13.1	89584 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4
13.2	89585 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2
13.3	89669 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	3
13.4	89512 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	97.49
13.5	97906 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4
13.6	8268 ORSE	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)	m	97.85
14		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		



OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR OLINDINA SILVA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

14.1		Esgoto Predial		
14.1.2	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	49.55
14.1.3	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	26.5
14.1.4	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	92.55
14.1.5	89778 SINAPI	LUVA SIMPLES. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3
14.1.6	89750 SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10
14.1.7	89567 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	7
14.1.8	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18
14.1.9	89797 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2
14.1.10	89797 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2
14.1.11	89785 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6
14.1.12	97902 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3
14.1.13	97907 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3
14.1.14	98105 SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1
14.1.15	104328 SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9
14.1.16	104124 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_08/2022	UN	1
14.2		Ventilação		



OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR OLINDINA SILVA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

14.2.1	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	28.8
14.2.2	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9
14.2.3	89782 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4
15		LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		
15.1	100878 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
15.2	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8
15.3	95472 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
15.4	228 ORSE	Assento para vaso sanitário plástico slow close, DECA, ref. AP 165 ou similar	un	2
15.5	86942 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
15.6	100860 SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
15.7	95544 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10
15.8	95547 SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
15.9	100866 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
15.10	100868 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
15.11	00001370 SINAPI	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	10
15.12	1889 ORSE	Espelho plano 4mm	m²	4.48
15.13	CP - 06 Próprio	LAVATÓRIO EM GRANITO CINZA (200x50)Cm, COM 3 CUBAS DE LOUÇA BRANCA, 3 TORNEIRAS METÁLICAS DE MESA E ACESSORIOS.	UND	2
15.14	CP - 07 Próprio	PIA DE COZINHA EM GRANITO CINZA ANDORINHA. DIMENSÕES: (320 x 60)CM, COMPOSTA POR: 2 CUBAS, 2 TORNEIRAS, E ACESSORIOS - VIDE PROJETO E COMPOSIÇÃO EM ANEXO.	UND	1
15.15	102253 SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	28.72
16		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		



OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR OLINDINA SILVA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

16.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
16.1.1	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
16.1.2	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
16.1.3	8454	ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento	un	1
16.1.4	101510	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1
16.1.5	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3
16.1.6	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3
16.2			DISJUNTORES		
16.2.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5
16.2.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
16.2.3	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
16.2.4	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
16.2.5	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25
16.2.6	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
16.2.7	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
16.2.8	7996	ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref. 5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	1
16.2.9	452	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1
16.2.10	13174	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un	6
16.3			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
16.3.1	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	151.2
16.3.2	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	266.3
16.3.3	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	115.23
16.3.4	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	25.5



OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR OLINDINA SILVA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

16.3.5	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7
16.3.6	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11
16.3.7	91886	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5
16.3.8	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13
16.3.9	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9
16.3.10	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	82
16.3.11	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	57
16.4			CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
16.4.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1271.76
16.4.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	736.13
16.4.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	466.39
16.4.4	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	49.44
16.4.5	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	58.5
16.4.6	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	45.1
16.5			ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
16.5.1	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35
16.5.2	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	38
16.5.3	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5
16.5.4	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3



OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR OLINDINA SILVA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

16.5.5	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7
16.5.6	92023 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6
16.5.7	92027 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4
16.5.8	91987 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2
16.5.9	103782 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	47
16.5.10	7328 ORSE	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada	un	52
16.5.11	100619 SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = "2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3
16.5.12	101654 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6
16.5.13	97607 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10
16.6		INSTALAÇÕES PARA AR CONDICIONADO		
16.6.1	3397 ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	14
17		INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
17.1	1511 ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	5
17.2	9221 ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	1
17.3	102513 SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	6
17.4	12888 ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	6
17.5	1512 ORSE	Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022	un	6
17.6	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	21
17.7	12884 ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	17
17.8	12884 ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com indicação de choque elétrico.	un	4
18		SISTEMA DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR		



OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR OLINDINA SILVA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

18.1			SERVIÇOS INICIAIS		
18.1.1			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR		
18.1.1.1	COMP - 1	Próprio	Locação de poço tubular profundo - com estudo geofísico	UN	1
18.1.1.2	13957	ORSE	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munc	km	150
18.1.1.3	13957	ORSE	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munc	km	150
18.1.1.4	COMP - 2	Próprio	Perfuração em Rocha Friável (Regolito ou Sedimentar) pelo "Sistema Percussivo" diâmetro 10" - FONTE: CAESB- 8010008011033 (ADAPTADO) - COMPOSIÇÃO 02	M	40
18.1.1.5	COMP - 3	Próprio	Perfuração em Rocha Friável (Regolito ou Sedimentar) pelo "Sistema Percussivo" diâmetro 6" - FONTE: CAESB- 8010008011031 (ADAPTADO) - COMPOSIÇÃO 03	M	60
18.1.1.6	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	1.25
18.1.1.7	COMP - 4	Próprio	Concreto FCK=20MPa, vibrado em betoneira para execução de Laje de Proteção Sanitária, para poço tubular profundo, em concreto simples, inclusive limpeza do terreno, acerto e compactação, lastro de brita e acabamento rústico (1,0mx1,0mx0,15m) -SINAPI 94964 ADP	M²	0.29
18.1.1.8	COMP- 5	Próprio	Execução de desenvolvimento de poço tubular profundo com bomba submersa potência até 20 HP - FONTE: CAESB - 8010008011301 - COMPOSIÇÃO 04	H	6
18.1.1.9	COMP. 09	Próprio	EXECUÇÃO DE TESTE HIDRAULICO DE BOMBEAMENTO CONTINUO PARA POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM BOMBA SUBMERSA ATE 20 HP	H	12
18.1.1.10	COMP- 6	Próprio	Desinfecção do poço tubular - FONTE: COMPOSIÇÃO 06	H	1
18.1.1.11	ORSE 5022	Próprio	Análise físico-química de água	UN	1
18.1.1.12	COMP-07	Próprio	Fornecimento e instalação de revestimento, com Tubo de PVC rígido nervurado, roscável, "tipo standard", barra de 4,00 m, DN 150 mm (6"), para Poço Tubular Profundo - FONTE: CAESB - 8010008011106 - COMPOSIÇÃO 07	M	40
18.1.1.13	COMP-08	Próprio	Fornecimento e instalação de Tampa para Poço - FONTE: COMPOSIÇÃO 08	UN	1
18.1.2			INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR		
18.1.2.1	COM P - 08	Próprio	Fornecimento e instalação de Bomba Submersa de 3,0 CV trifásica, 440/220 ou 220 V com motor rebominável e lubrificado a água - FONTE: COMPOSIÇÃO 09	UN	1
18.1.2.2	COM P - 09	Próprio	Fornecimento e instalação de painel de comando monofásico, para bomba submersa - FONTE: COMPOSIÇÃO 10	UN	1
18.1.2.3	COM P - 10	Próprio	Fornecimento e instalação de "TUBO EDUTOR" de PVC rígido, roscável, em barras de 4,00 m, com luva em Ferro galvanizado, DN 40 mm, para Poço Tubular Profundo - FONTE: CAESB - 8010008011151 (ADAPTADO) - COMPOSIÇÃO 11	M	50
18.1.2.4	COM P - 11	Próprio	Fornecimento e instalação de "CABO CHATO" 3,0 X 4,0mm², em bombas submersas para poço tubular profundo -FONTE: CAESB - 8007008394001 (ADAPTADO) - COMPOSIÇÃO 12	M	60



OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR OLINDINA SILVA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

18.1.2.5	COM P - 12 Próprio	Fornecimento e Instalação de Barrilete de Saída do Poço em Ferro Galvanizado para poço tubular profundo - FONTE: CAESB - 8010008011280 (ADAPTADO) - COMPOSIÇÃO 13	M	1
18.1.2.6	13957 ORSE	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munc	km	150
18.1.3		Construção de casa de abrigo do quadro de comando, barrilete e dosador de cloro com 1,00 m²		
18.1.3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
18.1.3.1.1	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	5.29
18.1.3.1.2	C1630 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	5.29
18.1.3.2		MOVIMENTO DE TERRA		
18.1.3.2.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2.12
18.1.3.2.2	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	7.84
18.1.3.2.3	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	2.4
18.1.3.3		INFRA-ESTRUTURA		
18.1.3.3.1	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2018	m²	1.44
18.1.3.3.2	103800 SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	0.48
18.1.3.3.3	102487 SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	0.88
18.1.3.3.4	103334 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	3.04
18.1.3.4		SUPER-ESTRUTURA		
18.1.3.4.1	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0.06
18.1.3.4.2	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0.06
18.1.3.4.3	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0.22
18.1.3.4.4	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21
18.1.3.4.5	92884 SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	32
18.1.3.4.6	92427 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	5.6
18.1.3.4.7	92448 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	3.86



OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR OLINDINA SILVA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

18.1.3.5			ESTRUTURA E VEDAÇÕES		
18.1.3.5.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	10.22
18.1.3.5.2	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	0.25
18.1.3.6			COBERTURA		
18.1.3.6.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	3.61
18.1.3.6.2	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	3.61
18.1.3.7			PISOS		
18.1.3.7.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	m²	0.05
18.1.3.7.2	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	1
18.1.3.7.3	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	0.19
18.1.3.8			REVESTIMENTOS		
18.1.3.8.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	20.44
18.1.3.8.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	20.44
18.1.3.9			ESQUADRIAS		
18.1.3.9.1	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	1.26
18.1.3.10			PINTURAS		
18.1.3.10.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	20.44
18.1.3.10.2	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	2.52
18.1.3.10.3	COM P - 013	Próprio	Pintura artística de símbolo da Prefeitura (COMPOSIÇÃO 09)	UN	1
18.1.3.11			DIVERSOS		
18.1.3.11.1	99802	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	5.29
18.1.4			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO		
18.1.4.1	CP -002	Próprio	Aquisição e Instalação de dosador de cloro (COMPOSIÇÃO 02)	UN	1



OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR OLINDINA SILVA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

18.2			ADUÇÃO		
18.2.1			MOVIMENTO DE TERRA		
18.2.1.1	90105	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	1.34
18.2.1.2	102308	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	0.17
18.2.1.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0.17
18.2.1.4	COM P - 014	Próprio	Carga manual de entulho em caminhão basculante (COMPOSIÇÃO 04)	M³	0.22
18.2.1.5	COM P - 015	Próprio	Transporte de material de 2ª e 3ª categoria em caminhão basculante 6,00 m³ até 1,00 km (COMPOSIÇÃO 05)	M³	0.22
18.2.1.6	93379	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	m³	1.46
18.2.1.7	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	0.22
18.2.2			DIVERSOS		
18.2.2.1	COM P - 016	Próprio	Assentamento e fornecimento de tubos de PVC PBA CLASSE 12 junta elástica integrada, com diâmetro nominal de 50 mm, incl. Conexões (COMPOSIÇÃO 06)	M	6
18.2.2.2	COM P - 017	Próprio	Teste hidrostático em rede de água / adutora (COMPOSIÇÃO 07)	M	6
18.3			RESERVAÇÃO		
18.3.1	COM P - 018	Próprio	Reservatório de 5 m³ fibra em base de concreto pré-moldado de 7,00 m de altura com 3 pilares e 01 laje, calçada, fundação e instalado, com logomarca da Prefeitura, não inclui o transporte (COMPOSIÇÃO 08)	UN	1
18.3.2			FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES		
18.3.2.1	COM P - 016	Próprio	Assentamento e fornecimento de tubos de PVC PBA CLASSE 12 junta elástica integrada, com diâmetro nominal de 50 mm, incl. Conexões (COMPOSIÇÃO 06)	M	30
18.3.2.2	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3
18.3.3			DIVERSOS		
18.3.3.1	COM P - 019	Próprio	Transporte de base e reservatório por caminhão munck (COMPOSIÇÃO 10)	KM	150
18.4			INSTALAÇÕES ELETRICAS		
18.4.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CASA DE COMANDO E BOMBA 3CV - COM BÓIA DE NÍVEL ELÉTRICA		
18.4.1.1	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1



OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR OLINDINA SILVA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

18.4.1.2	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
18.4.1.3	93669 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
18.4.1.4	93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
18.4.1.5	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1
18.4.1.6	91994 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1
18.4.1.7	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45
18.4.1.8	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60
18.4.1.9	95791 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1
18.4.1.10	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5
18.4.1.11	91846 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20
18.4.1.12	91871 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.5
18.4.1.13	91870 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.5
18.4.1.14	96778 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1
18.4.1.15	91845 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5
18.4.1.16	91843 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20
18.4.1.17	95777 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	9
18.4.1.18	CA-1 11413 ORSE	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWV-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM²	M	20
18.4.1.19	93356 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3.75
18.4.1.20	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	3.75
19		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
19.1	12737 ORSE	Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,6 mm - Rev. 01	m²	21.24
19.2	CP - 05 Próprio	LETRAS EM ALTO RELEVO CAIXA FECHADA, EM ACM, ESPESSURA DE 2,00 Cm, ALTURA 20,00 Cm, LARGURA 20,00 Cm. CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	28





FOLHAS. Nº 2057
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA P

OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR OLINDINA SILVA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

19.3	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	106.4
19.4	13921	ORSE	Pingadeira de alto acabamento em concreto simples fck=20Mpa, nas dimensões 0,80x0,27x0,05m. Da Relevo Premoldados ou similar.	un	196.98
20			SERVIÇOS FINAIS		
20.1	99802	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	1609.39
20.2	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	61.1
20.3	97918	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	458.25

Guadalupe-PI, 16 de junho de 2025

JESSE JAMES LIMA
MIRANDA:923663
92320

Assinado de forma digital por JESSE JAMES LIMA MIRANDA:92366392320
DN: c=BR, st=PI, In=Guadalupe, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital ICP-Brasil, ou=27134040000782, ou=ICP-Brasil, ou=Guadalupe, ou=JESSE JAMES LIMA MIRANDA:92366392320
Dados: 2025.06.16 17:50:36 -03'00'

JESSE JAMES LIMA MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL



Documento assinado digitalmente

FRANCISCO EDILBERTO DE CARVALHO JUNIOR
Data: 17/06/2025 10:18:27-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

FRANCISCO EDILBERTO DE CARVALHO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL/ FISCAL
CREA RN Nº 191.580.459-0

Página do atestado 17/18. Selo de Segurança: 0000048077.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em . Contém 18 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920250001285, emitida em 24/06/2025.





FOLHAS. Nº 2058
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA CP

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 83573 / 2014

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 83573 / 2014
PROTOCOLO : PRO0006874114
DATA DE EMISSÃO : 01/10/2014

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
Carteira : 1103342690XXXX
CPF : 26887045320

Título(s)
Engenheiro Civil
Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011033426905021810 Tipo da ART: Normal
Profissional Vinculado: 1103342690
Registrada em : 24/09/2014
Baixada em : 01/10/2014
Endereço da Obra : RUA PRINCIPAL, POVOADO NAZARE, CEP : 65680000 PASSAGEM FRANCA/MA
Proprietário : PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
Empresa : J. B. LOPES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA NO POVOADO NAZARE EM PASSAGEM FRANCA - MA.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.


E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.


Francisco Solano Pereira Custódio
Engº Eletricista
Superintendente - CREA/MA



Rua Cândido Mendes (antiga Rua da Estrela), 540, Centro São Luís/MA 65010-200
Telefones: DDD-98 Sede: 2106-8300 - Estrela: 3531-6145 - Barreirinhas: 3349-1748 - Chapadinha: 3471-0511 - Pinheiro: 3381-3795 - Santa Inês: 3653-0438 - Fax: (98) 2106-8309
Impresso em: 01/10/2014 Operador : CONCITA
Página 1/1

Prova de Autenticidade válida até 15/06/2026





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
PRAÇA PRESIDENTE MDICI, 503 - CENTRO
CNPJ 10.438.570/0001-11

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 83231/14 Fis. 01 A 15

Francisco Solano Pereira Custódio
Engº Eletricista
Superintendente - CREA/MA


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa J. B. LOPES CONSTRUÇÕES LTDA, sob nº de registro no CREA 11610/EMMA, inscrita no cadastro de pessoa jurídica nº 17.257.344/0001-83 e Inscrição Estadual nº 12.397.442-9, estabelecida à Rua João Martins de Sousa, 200-A - Centro em Passagem Franca - Ma, Executou os Serviços de Construção de uma Escola com área de 853,20m² no povoado Nazaré no município de Passagem Franca-Ma, no período de 12/06/2013 a 23/09/2014, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Carlos Oswaldo Santos Maia, brasileiro, divorcido, CREA nº 7056/D/MA, portador do CPF nº 268.870.453-20 e RG nº 619995/SSP/MA, residente à Rua dos Acapus Qd. 28-A, casa 06, Bairro Renascença 1 - São Luis - conforme planilha orçamentária em anexo.

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Passagem Franca - Ma, 26 de Setembro de 2014.

PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
Pedro Rogério Oliveira Reis
Sec. de Obra e Infra Estrutura
CPF 265.730.922.24



FOLHAS. Nº 2060
 PROC. Nº CP 001/26
 RUBRICA CP

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Passagem Franca
 Praça Presidente Médice, 503, Centro, Passagem Franca - MA
 Cep: 65680-000. Fone: (0xx99) 3558-1212
 CNPJ: 10.438.570/0001-11



DESCRIÇÃO DO ITEN	VALOR UNITÁRIO	UND	QUANT	VALOR TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1 Placa de Obra em chapa zincada instalada	R\$ 203,83	m2	6	R\$ 1.222,98
1.2 Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2	R\$ 4.281,62	und	1	R\$ 4.281,62
1.3 Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	R\$ 7,67	m2	853,2	R\$ 6.544,04
1.4 Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	R\$ 1.573,28	m2	1	R\$ 1.573,28
2. MOVIMENTO DE TERRAS				
2.1 Escavação manual para baldrame e sapatas em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	R\$ 32,14	m2	168,95	R\$ 5.430,05
2.2 Apiloamento manual de fundo de vala	R\$ 6,21	m2	136,5	R\$ 847,67
2.3 Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo sem controle do grau de compactação	R\$ 32,14	m2	68,58	R\$ 2.204,16
2.4 Aterro interno com piloamento com transporte em carrinho de mão.	R\$ 35,78	m3	134,26	R\$ 4.803,82
3 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES				
3.1 SAPATAS				
3.1.1 Lastro de concreto magro e=3,0 cm, reparo mecanico inclusive aditivo conforme projeto	R\$ 18,50	m2	288,5	R\$ 5.337,25
3.1.2 Concreto armado - para sapatas (fck=25mpa) incluindo preparo lançamento adensamento e cura, inclusive formas para reutilização 2x conforme projeto	R\$ 498,55	m3	90,14	R\$ 44.939,30


Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA

3.2 BALDRAME

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 83573/14 FLS 01 A 15

Pedro Rogério Oliveira Reis
 Sec. de Obra e Infra Estrutura
 CPE: 285 730 872,94

[Handwritten signature]



FOLHAS. Nº 2061

CREA/MA CP 001/26
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 83573/14 Fis. 01 A 15

3.2.1 Concreto armado - para vigas baldrames
 (fck25mpa) incluindo preparo lançamento
 adensamento e cura inclusive formas para
 reutilização 2x conforme projeto

R\$ 498,55 m3 20,47 R\$ 10.205,32

4 SUPERESTRUTURA

4.1 CONCRETO

4.1.1 Concreto armado fck=25mpa fabricado na
 obra adensado e lançado para pilar com formas
 planas em compensando resinado 12mm 05usos

R\$ 498,55 m3 18,58 R\$ 9.263,06

4.1.2 Concreto armado fck=25mpa fabricado na
 obra adensado e lançado para vigas com formas
 planas em compensando resinado 12mm 05usos

R\$ 498,55 m3 19,29 R\$ 9.617,03

4.1.3 laje pré-moldada treliçada para forro
 fck=25mpa, inclusive capeamento e escoramento

R\$ 98,20 m2 628 R\$ 61.669,60

5. INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS

5.1 TUBO DPVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL

R\$ 24,95 m 52 R\$ 1.297,40

5.1.1 tubo pvc rígido soldavel marrom ppara agua
 d= 50mm

R\$ 23,34 m 6 R\$ 140,04

5.1.2 tubo pvc rígido soldavel marrom ppara agua
 d= 40mm

R\$ 19,38 m 26 R\$ 503,88

5.1.3 tubo pvc rígido soldavel marrom ppara agua
 d= 32mm

5.1.4 tubo pvc rígido soldavel marrom ppara agua
 d= 25mm

R\$ 16,05 m 85 R\$ 1.364,25

5.1.5 tubo pvc rígido soldavel marrom ppara agua
 d= 20mm

R\$ 12,52 m 122 R\$ 1.527,44

5.2 ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO


5.2.1 adaptador de pvc rígido soldavel curto com
 bolsa e rosca para registro d= 50mmx1 1/4"

R\$ 39,60 und 2 R\$ 79,20

5.2.2 adaptador de pvc rígido soldavel curto com
 bolsa e rosca para registro d= 25mmx3/4"

R\$ 17,58 und 12 R\$ 210,96

Pedro Rogério Oliveira Reis
 PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
 Sec. de Obra e Infra Estrutura



FOLHAS. N° 2062
 PROC. N° CP 001/26
 RUBRICA CP

5.2.3 adaptador de pvc rígido soldavel curto com
 bolsa e rosca para registro d= 20mmx1/2" R\$ 13,08 und 10 R\$ 130,80

5.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO

5.3.1 registro gaveta bruto dn 40mm 1 1/2 R\$ 201,08 und 1 R\$ 201,08
 5.3.2 registro gaveta bruto dn 50mm 2 R\$ 255,20 und 2 R\$ 510,40
 5.3.3 registro gaveta bruto dn 60mm 2 1/2 R\$ 282,14 und 1 R\$ 282,14

5.4 REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO

5.4.1 registro gaveta c canopla cromada dn 20mm
 3/4 R\$ 156,30 und 2 R\$ 312,60
 5.4.2 registro gaveta c canopla cromada dn 25mm
 1 R\$ 190,40 und 1 R\$ 190,40
 5.4.3 registro gaveta c canopla cromada dn 32mm
 1 1/4 R\$ 207,21 und 2 R\$ 414,42

5.5 REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO

5.5.1 Registro cpressão com canopla cromada DN
 20mm (3/4) R\$ 181,20 und 1 R\$ 181,20

UJ
 Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREAMA
 1 R\$ 181,20

5.6 DIVERSOS - ÁGUA FRIA

5.6.1 caixa d'agua metálica capacidade 20.000l
 instalada inclusive estrutura em concreto armado
 de suporte conforme projeto R\$ 12.000,00 und 1 R\$ 12.000,00

CREA - MA
 AVERSAMOS O PRESENT
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 83581/4 Fls 01 A 15

5.6.2 Colocação de hidrometro em ligação
 existente c remanejamento para o muro
 oufachada inclusive cavalete e caixa de protrção R\$ 824,75 und 1 R\$ 824,75

5.6.3 torneira de jardim inclusive poste de
 proteção R\$ 59,98 und 5 R\$ 299,90

5.7 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESCOGOTO


5.7.1 Tubo pvc rigidoc aneis ponta e bolsa p
 esgoto secundário d=40mm R\$ 22,50 m 24 R\$ 540,00

5.7.2 Tubo pvc rigidoc aneis ponta e bolsa p
 esgoto secundário d=50mm R\$ 24,75 m 50 R\$ 1.237,50

5.7.3 Tubo pvc rigidoc aneis ponta e bolsa p
 esgoto primario d=75mm R\$ 30,60 m 25 R\$ 765,00

5.7.4 Tubo pvc rigidoc aneis ponta e bolsa p
 esgoto primário d=100mm R\$ 33,50 m 87 R\$ 2.914,50

Pedro Rogério Oliveira Reis
 PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
 Pedro Rogério Oliveira Reis
 Sec. de Obra e Infra Estrutura
 CPF 255.730.272.14



FOLHAS. Nº 2063

PROC. Nº CP 007/26

CREAMA

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 83573/14 Fis. 01 A 15

Francisco Solano Pereira Custódio
Engº Eletricista
Superintendente - CREAMA
6 R\$ 511,38

5.8 DIVERSOS

5.8.1 Caixa sifonada quadrada com tres entradas e
uma saída d= 100x100x50mm acabamento
alumínio

R\$ 85,23 und

5.8.2 ralo sicfonado em pvc d 100mm altura
regulavel saída 40mm com grelha redonda
acabamento cromado

R\$ 65,24 und

1 R\$ 65,24

5.8.3 Caixa de gordura em alvenaria 90x90x120
cm

R\$ 656,03 und

1 R\$ 656,03

5.8.4 caixa de inspeção em alvenaria
90x90x120cm

R\$ 564,80 und

7 R\$ 3.953,60

5.9 LOUÇAS FORNECIDAMENTO E INSTALAÇÃO

5.9.1 bacia sanitária convencional inclusive
assento, conjunto de fixação anel de vedação,
tubo de ligação com acabamento cromado e
engate plastico

R\$ 424,87 und

5 R\$ 2.124,35

5.9.2 bacia sanitária com caixa de descarga
aclopada inclusive assento conjunto de fixação
anel de vedação, tubo de ligação e engate plastico
conforme especificações

R\$ 574,61 und

3 R\$ 1.723,83

5.9.3 lavatorio com coluna com sifao plastico
engate plastico torneira metal valvula cromada
conjnto de fixação conforme especificações

R\$ 443,50 und

3 R\$ 1.330,50

5.9.4 lavatorio se coluna com sifao plastico engate
plastico torneira de metal valvula cromada
conjunto de fixação conforme especificações
para PNE

R\$ 398,64 und

2 R\$ 797,28

5.9.5 cuba de sobrepor oval para instalação em
bancadas c sifao cromado torneira de metal
engate plastico conforme especificações

R\$ 349,90 und

6 R\$ 2.099,40

5.9.6 tanque de louça com coluna com torneira
metalica com valvula de plastico e conjunto de
fixação conforme especificações

R\$ 187,43 und

1 R\$ 187,43

5.9.7 papelreira de louça conforme especificações

R\$ 24,99 und

8 R\$ 199,92

5.9.8 cabide de louça branco conforme
especificações

R\$ 22,49 und

3 R\$ 67,47


5.9.9 chuveiro eletrico de plastico

R\$ 198,56 und

1 R\$ 198,56

5.10 METAIS

Pedro Rogério Oliveira Rets
REFEITURAS DE PASSAGENS FRANCA
Sec. de Obra e Infra Estrutura
CPF 265.120.222-14



50.10.1 torneira cromada para pia de cozinha de mesa com articulador 1/2"	R\$	74,97 und	2 R\$	149,94
5.10.2 valvula de descarga cromada	R\$	97,60 und	5 R\$	488,00
5.10.3 fornecimento e instalação saboneteira de louça conforme especificações	R\$	19,99 und	9 R\$	179,91
5.10.4 cuba de inox de embutir em bancada	R\$	104,96 und	2 R\$	209,92
5.10.5 barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2" l= 80cm (bacia sanitária e mictório inclusive parafusos de fixação e pintura	R\$	149,94 und	6 R\$	899,64
5.10.6 barra de apoio para deficiente em ferro dgalvanizado de 11/2" l=140cm lavatorio inclusive parafusos de fixação e pintura	R\$	205,60 und	2 R\$	411,20

6 INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFONICAS (380/220)v

6.1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

6.1.1 eletroduto de pvc rigido roscavel d= 40mm 1 1/4"	R\$	10,03 m	900 R\$	9.027,00
6.1.2 Eletroduto de pvc rigido roscavel d= 32mm 1"	R\$	9,75 m	30 R\$	292,50

6.2 FIOS E CABOS

6.2.1 fio isolado em pvc seção 1,5mm - 750/70% c	R\$	1,20 m	1800 R\$	2.160,00
6.2.2 fio isolado em pvc seção 2,5mm - 750/70% c	R\$	4,52 m	3000 R\$	13.560,00
6.2.3 fio isolado em pvc seção 4,mm - 750/70% c	R\$	7,27 m	150 R\$	1.090,50
6.2.4 fio isolado em pvc seção 6,mm - 750/70% c	R\$	8,51 m	300 R\$	2.553,00
6.2.5 fio isolado em pvc seção 10mm - 750/70% c	R\$	10,25 m	150 R\$	1.537,50
6.2.6 fio isolado em pvc seção 16mm - 750/70% c	R\$	12,50 m	200 R\$	2.500,00

6.3 CABO TELEFONICO

6.3.1 instalação de cabo telefonico cce 50-02	R\$	4,12 m	70 R\$	288,40
6.3.2 Instalação de cabo telefonico cci 50-02	R\$	3,48 m	35 R\$	121,80

6.4 INTERRUPTOR

6.4.1 interruptor 01 seção simples	R\$	18,49 und	24 R\$	443,76
------------------------------------	-----	-----------	--------	--------

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 9357/14 Fls. 01 A 15
 Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA

Pedro Rogério Oliveira Reis
 Sec. de Obra e Infra Estrutura
 205 205 205 205



6.4.2 interruptor 02 seções simples R\$ 20,54 und 11 R\$ 225,94

6.5 TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR

6.5.1 tomada para telefone com caixa pvc embutida R\$ 16,62 und 7 R\$ 116,34

6.6 TOMADAS ELETRICAS DE EMBUTIR

6.6.1 tomadas de embutir para uso geral 2p+t R\$ 17,24 und 57 R\$ 982,68

6.6.2 tomada de embutir para uso geral 2p+t dupla R\$ 23,49 und 5 R\$ 117,45

6.7 CAIXA DE EMBUTIR PVC

6.7.1 fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"x2" com tampa R\$ 4,25 und 97 R\$ 412,25

6.7.2 fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"x4" R\$ 4,62 und 5 R\$ 23,10

6.7.3 fornecimento e assentamento de caixa octagonal de pvc 4"x4" R\$ 5,13 und 94 R\$ 482,22

6.8 QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO 380/220 VOLTS

Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 83573/14 Fis. 01 A 15

6.8.1 quadro de distribuição de embutir com barramento em chapa de aço para até 12 disjuntores padrao europeu (linha branca) exclusive disjuntores R\$ 574,81 und 1 R\$ 574,81

6.8.2 disjuntopr termomagnetico tripolar 63A padrão Dn linha branca R\$ 115,45 und 1 R\$ 115,45

6.8.3 disjuntor termomagnetico tripolar 16A padrão Din linha branca R\$ 59,99 und 3 R\$ 179,97

6.8.4 disjuntor termomagnetico monopolar 20A padrão din linha branca R\$ 64,99 und 3 R\$ 194,97

6.8.5 disjuntor termomagnetico tripolar 32A padrao din linha branca R\$ 87,47 und 1 R\$ 87,47


6.8.6 disjuntor termomagnetico tripolar 40A padrao din linha branca R\$ 109,96 und 1 R\$ 109,96

6.9 QDL BLOCO PEDAGÓGICO 380/220 VOLTS

6.9.1 quadro de distribuição de embutir com barramento em chapa de aço para até 12 disjuntores padrão europeu linha branca exclusive disjuntores R\$ 574,81 und 1 R\$ 574,81

6.9.2 disjuntor termomagnetico tripolar 40a padrao din linha branca R\$ 109,96 und 1 R\$ 109,96

Pedro Rogério Oliveira Reis
 REFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
 Sec. de Obra e Infra Estrutura



FOLHAS. Nº 2066
 PROC. Nº CP 001/26
 RUBRICA CP

6.9.3 disjuntor termomagnetico monopolar 16a padrao din linha branca	R\$	59,99 und	2 R\$	119,98
6.9.4 disjuntor termomagnetico monopolar 20a padrao din linha branca	R\$	64,99 und	7 R\$	454,93

6.10 QDL - BLOCO DE SERVIÇO 380/220 VOLTS

6.10.1 quadro de distribuição de embutir com barramento em chapa de aço para ate 12 disjuntores padrao europeu linha branca exclusive disjuntores	R\$	574,81 und	1 R\$	574,81
6.10.2 disjuntor termomagnetico tripolar 32a padrao din linha branca	R\$	87,47 und	1 R\$	87,47
6.10.3 disjuntor termomagnetico monopolar 16 a padrao din linha branca	R\$	59,99 und	1 R\$	59,99
6.10.4 disjuntor termomagnetico monopolar 20 a padrao din linha branca	R\$	64,99 und	2 R\$	129,98
6.10.5 disjuntor termomagnetico tripolar 25a padrao din linha branca	R\$	72,49 und	1 R\$	72,49

6.11 CAIXA DE MEDIÇÃO

6.11.1 Quadro de medição trifasica acima de 10kva com caixa de noril	R\$	1.604,36 und	1 R\$	1.604,36
--	-----	--------------	-------	----------

6.12 CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA

6.12.1 caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=0,12m din int. 0.60x0.60x0.60m	R\$	159,24 und	5 R\$	796,20
---	-----	------------	-------	--------

6.13 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE

6.13.1 distribuidor geral padrao telebras dimensões 0,20x0,20x0,12m	R\$	169,32 und	1 R\$	169,32
---	-----	------------	-------	--------

6.14 LUMINÁRIAS

6.14.1 cabo de cobre nu 35mm	R\$	79,80 und		
6.14.2 luminária flourescente de embutir aberta 1x32 w completa conforme especificações	R\$	177,43 und	89 R\$	15.791,27

WS
 Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA

6.15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA



Paulo Rogério Oliveira Reis
 PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
 Pedro Rogério Oliveira Reis
 Sec. de Obra e Infra Estrutura
 CPF: 285.730.077-14

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 85573/14 Fls. 01 A 15



6.15.1 cabo de cobre nu 35mm2	R\$	33,45 m	327,95 R\$	10.969,93
6.15.2 conjunto terminal aereo presilha e fixação	R\$	46,70 und	42 R\$	1.961,40
6.15.3 conector e descida para pilares	R\$	6,70 und	28 R\$	187,60

7 PAREDES E PAINEIS

7.1 ALVENARIA

7.1.1 alvenaria de bloco ceramico 9x9x25cm e= 0,09m, com argamassa traço 1:2:8(cimento, cal e areia	R\$	35,99 m2	871,98 R\$	31.382,56
7.1.2 vergas e contra vergas em concreto armado fck 15mpa seção 9x12cm	R\$	20,99 m	163,74 R\$	3.436,90
7.1.3 aperto de alvenaria em tijolo ceramico maciço esp 0,10 com argamassa traço 1:2:8 cimento cal areia a revestir	R\$	30,97 m	303,15 R\$	9.388,56

7.2 DIVISÓRIA

7.2.1 Divisória em granito cinza andorinha polido e= 3cm inclusive montagem com ferragens	R\$	649,74 m	11,32 R\$	7.355,06
---	-----	----------	-----------	----------

7.3 ELEMENTO VAZADO

7.3.1 cobogó ceramico elemento vazado 15x15x10cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	R\$	42,20 m2	10 R\$	422,00
--	-----	----------	--------	--------

7.4 IMPERMEABILIZAÇÕES

7.4.1 impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	R\$	4,20 m2	69,76 R\$	292,99
---	-----	---------	-----------	--------

8 ESQUADRIAS


8.1 MADEIRA

8.1.1 porta em madeira de lei, lisa semi-oca 0,70x2,10m exclusive ferragens pm-2	R\$	334,55 und	8 R\$	2.676,40
8.1.2 porta em madeira de lei, lisa semi-oca 0,80x2,10m exclusive ferragens pm-2	R\$	324,87 und	8 R\$	2.598,96
8.1.3 porta madeira de lei, lisa semi-oca 0,90x2,10 m exclusive ferragens pm3	R\$	349,88 und	8 R\$	2.799,04
8.1.4 porta em madeira de lei lisa semi-oca 0,60x1,80 m com batentes e ferragens pm 4	R\$	181,30 und	3 R\$	543,90

Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 83573/14 FIS. 01 A 15

Pedro Rogério Oliveira Reis
 PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
 Sec. de Obra e Infra Estrutura



Francisco Solano Pereira Custódio
Engº Eletricista
Superintendente - CREA/MA

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 83573/11 Fis. 01 A 15

8.1.5 porta em madeira de lei lisa semi-oca
0,80x1,80m com batentes ferragens e barra para
PNE - pm5

R\$ 201,15 und

FORÇAS N° 402,30 2068

8.2 METALICAS

PROC. N° CP 001/26

RUBRICA (P)

8.2.1 basculante de ferro (dimensões detalhes e
nos ambientes conforme o projeto vide quando
de esquadrias

R\$ 274,89 m2

72,6 R\$ 19.957,01

8.3 FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE MADEIRA

8.3.1 fechadura maçaneta espelho acabamento
cromado brilhante, conforme especificações

R\$ 91,25 und

22 R\$ 2.007,50

8.3.2 dobradiça de latão ou aço, acabamento
cromado brilhante tipo média 3x2 1/2" com anéis
com parafusos conforme especificações

R\$ 7,25 und

66 R\$ 478,50

9 COBERTURA

9.1 TELHAS EM ESTRUTURA DE MADEIRA

9.1.1 telhado em telha colonial de primeira
qualidade

R\$ 159,41 m2

1192,8 R\$ 190.144,25

9.1.2 cumieira para telha colonial comum inclusive
emassamento

R\$ 66,25 m

196,36 R\$ 13.008,85

9.1.3 estrutura para telha cerâmica em madeira
de lei

R\$ 80,70 m2

1192,8 R\$ 96.258,96

9.2 CHAPAS

9.2.1 rufo em chapa de aço esp=0,65mm larg=30
cm

R\$ 68,23 m

24,6 R\$ 1.678,46

10 REVESTIMENTO

10.1 MASSA

10.1.1 chapisco em parede com argamassa traço
1:3 cimento areia

R\$ 15,30 m2

1743,96 R\$ 26.682,59

10.1.2 chapisco em teto com argamassa traço 1:3
cimento areia

R\$ 15,30 m2


628 R\$ 9.608,40

10.1.3 emboço para parede com argamassa traço
1:2:6 cimento/cal/areia) espessura de 2 cm

R\$ 21,30 m2

978,56 R\$ 20.843,33

Pedro Rogério Oliveira Reis
PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
Sec. de OBRAS e INFRA-ESTRUTURA



Francisco Salvo Pereira Custódio
Engº Eletricista
Superintendente - CREA/MA

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 85573/14 Fis. 01 A/15

10.1.4 emboço de parede com argamassa traço
1:2:8 cimento cal areia espessura 1,5cm R\$ 19,75 m2 765,4 R\$ 15.116,65

10.1.5 reboco para teto com argamassa traço -
1:2:6 cimento cal areia espessura 1,5cm massa
única R\$ 23,50 m2 628 R\$ 14.758,00

10.2 ACABAMENTO

FOLHAS. Nº 2069

PROC. Nº CP 001/26

RUBRICA CP

10.2.1 revestimento ceramico para parede pei 4
dimensões 10x10cm aplicado com argamassa
industrializada aci rejuntado exclusive emboço
conforme especificações R\$ 70,48 m2 765,4 R\$ 53.945,39

11 PAVIMENTAÇÃO

11.1 CAMADA IMPERMEABILIZADORA

11.1.1 lastro de concreto simples regularizado
para piso inclusive impermeabilização R\$ 39,00 m3 62,97 R\$ 2.455,83

11.2 ACABAMENTO

11.2.1 revestimento ceramico para piso
dimensões 40x40cm pei-4 aplicado com
argamassa industrializada aci rejuntado exclusive
regularização de base conforme especificações R\$ 75,98 m2 787,23 R\$ 59.813,74

11.3 CALÇADA EM CONCRETO

11.3.1 piso em concreto simples despolado fck
= 15 mpa e = 7cm R\$ 35,00 m2 168,13 R\$ 5.884,55

12 SOLEIRAS E RODAPÉS

12.1 SOLEIRAS

12.1.1 soleira em granito cinza andorinha l=15cm
e = 3cm inclusive impermeabilização R\$ 89,50 m 26,5 R\$ 2.371,75

12.2 RODAPÉ

12.2.1 rodapé ceramico dimensões 8,5x40 cm
aplicado com argamassa industrializada aci
rejuntado conforme especificações R\$ 37,00 m 56 R\$ 2.072,00

13 PINTURAS

Pedro Rogério Oliveira Reis
PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
Sec. de Obra e Infra Estrutura



13.1 acrílica

13.1.1 pintura acrílica sobre paredes com
lixamento aplicação 01 demão de selador acrílico
02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta
acrílica

R\$ 42,74 m2

978,56 R\$ 41.823,65

13.1.2 pintura sobre teto com lixamento aplicação
de 01 demão de selador acrílico e 02 demãos de
massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica

R\$ 42,00 m2

628 R\$ 26.376,00

13.2 ESMALTE

13.2.1 pintura de acabamento com aplicação de
01 demão de esmalte sobre esquadrias de
madeira

R\$ 38,99 m2

87,56 R\$ 3.413,96

13.2.2 pintura de acabamento com aplicação de
01 demão de esmalte sintético sobre
madeiramento do telhado

R\$ 35,91 m2

276 R\$ 9.911,16

13.2.3 pintura sobre esquadrias metálicas com
aplicação de 01 demão de tinta à base de zinco e
02 demãos de tinta esmalte

R\$ 37,49 m2

145,2 R\$ 5.443,55

14 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS

14.1 CONCRETO

14.1.1 banco de concreto em alvenaria de tijolos
assento em concreto armado sem encosto
pintado com tinta acrílica 025 demãos dimensões
detalhes e nos ambientes conforme projetos.

R\$ 109,95 m

10,8 R\$ 1.187,46

14.2 BANCADA

14.2.1 bancada em granito cinza andorinha de
3cm de espessura dim 2.85x0,60m, com testeira
7cm com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5 e
um corte circular polido para lixeira conforme
projeto

R\$ 1.849,10 und

2 R\$ 3.698,20

14.2.2 bancada em granito cinza andorinha de 3cm
espessura dim 3.65x0,60m inclusive rodopla 7 cm
acentada

R\$ 178,90 und

1 R\$ 178,90

14.2.3 bancada em granito cinza andorinha de 3
cm de espessura, dim, 3.65x0,60 cm as duas cubas
de cozinha inclusive rodopla 7 cm e pingadeira
2 cm assentada

R\$ 325,40 und

1 R\$ 325,40

Francisco Solano Pereira Custódio
Engº Eletricista
Superintendente - CREA/MA

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 83573/14 Fis. 01 A 15

FOLHAS. Nº 2070

PROC. Nº CP 001/26

RUBRICA (P)

A

Pedro Rogério Oliveira Reis
REFEITURAS DE PASSAGEM FRANCA
Sec. de Obra e Infra Estrutura

Prova de Autenticidade válida até 15/06/2026



Francisco Salomão Pereira Custódio
Engº Eletricista
Superintendente - CREA/MA

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 83573/14 Fls. 01 A 15

FOLHAS. Nº 2071
1 R\$ ROC. Nº 485,00
RUBRICA

14.2.4 bancada em alvenaria com portas em madeira com revestimento melaminico tampo em granito cinza andorinha conforme projeto

R\$ 485,00 und

14.2.5 bancada com tampo de madeira com revestimento melaminico 0,80x6,00m e base dem alvenaria revestida em caramica conforme projeto

R\$ 191,50 und

2 R\$ 383,00

14.3 MADEIRA

14.3.1 quadro escolar verde e branco com moldura de madeira e porta giz e pincel atomico conforme especificações

R\$ 295,30 m2 31,92 R\$ 9.425,98

14.3.2 quadro escolar branco com moldura instalado na sala de informatica

R\$ 235,90 m2 1,5 R\$ 353,85

14.3.3 prateleira em compensado naval 18mm com revestimento melaminico inclusive suporte com mao francesa conforme project

R\$ 59,98 m2 9,54 R\$ 572,21

14.4 INCENDIO

14.4.1 extintor de pó quimico ABC capacidade 6kg alcance medio do jato 5m tempo de descarga 16s, nbr9443, 9444 10721

R\$ 239,00 und 8 R\$ 1.912,00

14.5 GÁS

14.5.1 tubo de aço sem, constura sch 40 3/4"

R\$ 55,73 m 7 R\$ 390,11

14.5.2 cotovelo em aço forjado classe 10 3/4"x90º

R\$ 31,24 und 5 R\$ 156,20

14.5.3 te em aço forjado classe 10 3/4"'''

R\$ 36,24 und 1 R\$ 36,24

14.5.4 união em aço forjado classe 10 3/4"'''

R\$ 27,49 und 2 R\$ 54,98

14.5.5 registro esfera 3/4"'''

R\$ 104,96 und 1 R\$ 104,96

14.5.6 luva em aço forjado classe 10 3/4"'''

R\$ 27,49 und 3 R\$ 82,47

14.6 VIDROS

14.6.1 vidro liso incolor 4mm

R\$ 100,00 m2 62,58 R\$ 6.258,00

14.6.2 vidro cancelado incolor 4mm

R\$ 34,50 m2 2,1 R\$ 72,45


14.6.3 espelho de cristao 4mm com moldura de aluminio acabamento laminado

R\$ 65,00 m2 11,4 R\$ 741,00

15 INSTALAÇÕES REDE LÓGICAS

15.1 REDE LOGICA

Pedro Rogério Oliveira Reis
REFEITURADE PASSAGEM FRANCA
Sec. de Obra e Infra Estrutura



15.1.1 eletroduto de pvc rígido roscavel 32mm (1.1/4") fornecimento e instalação	R\$	39,00 m	110 R\$	4.290,00
15.1.2 curva 90º para eletroduto roscavel 1.1/4"	R\$	29,80 und	26 R\$	774,80
15.1.3 luva pvc roscavel para eletroduto 1.1/4"	R\$	26,12 und	45 R\$	1.175,40
15.1.4 bucha/arruela aluminio 1.1/4"	R\$	25,10 cj	45 R\$	1.129,50
15.1.5 cabo telefonico cci/50 2 pares uso interno fornecimento e instalação	R\$	11,85 m	130 R\$	1.540,50
15.1.6 cabo upt 4 paraes categoria 6	R\$	17,00 m	205 R\$	3.485,00
15.1.7 obturador com haste padrao telebras	R\$	65,44 und	1 R\$	65,44

15.1.8 quadro de distribuição telefone n3 40x40x112cm em chapa metalica sem acessorios padrao telebras fornecimento e instalação	R\$	350,30 und	1 R\$	350,30
15.1.9 conector rj 45 femea para logica	R\$	13,37 und	19 R\$	254,03
15.1.10 espelho plastico rj 11/rj45 2x4" 2 saidas	R\$	6,32 und	19 R\$	120,08
15.1.11 tomadas para telefone de 4 polos padrao telebras fornecimento e instalação	R\$	41,90 und	5 R\$	209,50
15.1.12 caixa pvc 4x4 para eletroduto	R\$	16,21 und	22 R\$	356,62

16 PORTAL DE ACESSO

16.1 MUROS E FECHOS

Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREAMA

CREMA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 83073/14 Fis. 01 A 15

16.1.1 muro em cobogo h=1,80m padrao FNDE	R\$	65,21 m	7,25 R\$	472,77
16.1.2 portao de abrir em metalon 40x40mm com 10cm 2fls	R\$	400,00 m2	4,2 R\$	1.680,00
16.1.3 tirante com rosca total ref dp 48 0 1 1/4"x600mm, fabricação real perfil ou similar	R\$	65,20 null	2 R\$	130,40

16.2 COBERTURA

16.2.1 estrutura para telha ceramica em madeira aparelhada apoiada em parede	R\$	53,00 m2	15,6 R\$	826,80
16.2.2 cobertura em telha ceramica colonial tipo canal com argamassa traço 1:3 cimento e areia e arame recozido	R\$	33,00 m2	9,2 R\$	303,60
16.2.3 cumieira com telha ceramica embocada com argamassa raço 1:2:8 cimento cal hidratada e areia	R\$	16,00 m2	15,6 R\$	249,60

17 LIMPEZA DA OBRA


17.1 LIMPEZA

17.1.1 limpeza geral	R\$	7,25 m2	853,2 R\$	6.185,70
----------------------	-----	---------	-----------	----------

R\$ 1.016.752,00

[Assinatura]

Pedro Rogério Oliveira Reis
 PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
 Sec. de Obra e Infra Estrutura



Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

FOLHAS. Nº

2043

PROC. Nº

CP 002/36

RUBRICA

P



Prova de Autenticidade válida até 15/06/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **273d30277d60d0e105fa442fbadc53678f21971cf36c645ab38285c62904539d** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **311175** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO DE CAP. TÉCNICA - ESCOLA PV NAZARÉ PF**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO DE CAP. TÉCNICA - ESCOLA PV NAZARÉ PF**", faz prova de que em **17/03/2026 16:51:47**, o responsável **J. A. C. SA Eireli (17.257.344/0001-83)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de J. A. C. SA Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/03/2026 16:59:31** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x4ab9c347bc3138bfeb390ac5774a70744fc8ef88e0c9912271e9dd601c46ffc5**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





FOLHAS. Nº 2074
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA CP

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 83242 / 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 83242 / 2014

PROTOCOLO : PRO0006838414

DATA DE EMISSÃO : 24/09/2014

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA

Carteira : 1103342890XXXX

CPF : 26887045320

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011033428905019510 Tipo da ART: Indefinido

Registrada em : 18/02/2014

Baixada em : 24/09/2014

Endereço da Obra : POVOADO MANGABEIRA, ZONA RURAL, CEP : 65680000 PASSAGEM FRANCA/MA

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

Empresa : J. B. LOPES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM ÁREA DE 850 M2 DO POVOADO MANGABEIRA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA-MA

- SO SE INCLUI NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.


E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.


Francisco Solano Pereira Custódio
Engº Eletricista
Superintendente - CREA/MA



Rua Cândido Mendes (antiga Rua de Estrela), 540, Centro São Luís/MA 65010-200
Telefones: DDD:98 Sede: 2106-8300 - Estreito: 3531-6145 - Barreirinhas: 3349-1748 - Chapadinha: 3471-0511 - Pinheiro: 3381-3795 - Santa Inês: 3553-0438 - Fax: (98) 2106-8309
Impresso em: 24/09/2014 Operador: CONCITA
Página 1/1

Prova de Autenticidade válida até 15/05/2026



FOLHAS. Nº 2075

PROC. Nº CP 001/26

RUBRICA - MA
AVERBANDO O PRETÉRITO
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 83.242 Fls. 01 A 16



Francisco Salano Pereira Custódio
Engº Eletricista
Superintendente - CREA/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
PRAÇA PRESIDENTE MDICI, 503 - CENTRO
CNPJ 10.438.570/0001-11

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins que a empresa J. B. LOPES CONSTRUÇÕES LTDA, sob nº de registro no CREA 11610/EMMA, inscrita no cadastro de pessoa jurídica nº 17.257.344/0001-83 e Inscrição Estadual nº 12.397.442-9, estabelecida à Rua João Martins de Sousa, 200A - Centro em Passagem Franca - Ma, Executou os Serviços de Construção de uma Escola com área de 850m² no povoado Mangabeira neste município de Passagem Franca-Ma, no período de 24/06/2013 a 12/06/2014, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Carlos Oswaldo Santos Maia, brasileiro, divorcido, CREA nº 7056/D/MA, portador do CPF nº 268.870.453-20 e RG nº 619995/SSP/MA, residente à Rua dos Acapus Qd. 28-A, casa 06, Bairro Renascença 1 - São Luis - conforme planilha orçamentária em anexo.

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Passagem Franca - Ma, 02 de Setembro de 2014.


Pedro Rogério Oliveira Reis
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF 265.730.833-34

Prova de Autenticidade válida até 15/06/2026




OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 SALAS NO MANGABEIRA

DESCRIÇÃO DO ITEN	VALOR UNITÁRIO	UNIDADE	QUANTID.	VALOR TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1 Placa de Obra em chapa zincada instalada	R\$ 395,88	m2	6	R\$ 2.375,28
1.2 Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2	R\$ 4.261,34	und	1	R\$ 4.261,34
1.3 Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	R\$ 35,90	m2	727,28	R\$ 26.109,35
1.4 Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	R\$ 1.573,28	m2	1	R\$ 1.573,28
2. MOVIMENTO DE TERRAS				
2.1 Escavação manual para baldrame e sapatas em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	R\$ 35,00	m2	120,24	R\$ 4.208,40
2.2 Apiloamento manual de fundo de vala	R\$ 9,00	m2	148,82	R\$ 1.339,38
2.3 Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo sem controle do grau de compactação	R\$ 32,14	m2	62,48	R\$ 2.008,11
2.4 Aterro interno com piloamento com transporte em carrinho de mão.	R\$ 35,78	m3	124,5	R\$ 4.454,61
3 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES				
3.1 SAPATAS				
3.1.1 Lastro de concreto magro e=3,0 cm, reparo mecanico inclusive aditivo conforme projeto	R\$ 105,00	m2	239,89	R\$ 25.188,45
3.1.2 Concreto armado - para sapatas (fck=25mpa) incluindo preparo lançamento adensamento e cura, inclusive formas para reutilização 2x conforme projeto	R\$ 1.572,30	m3	75,19	R\$ 118.221,24
3.2 BALDRAME				
3.2.1 Concreto armado - para vigas baldrame (fck25mpa) incluindo preparo lançamento adensamento e cura inclusive formas para reutilização 2x conforme projeto	R\$ 1.572,30	m3	17,07	R\$ 26.839,16

Francisco Solano Pereira Custódio
Engº Eletricista
Superintendente - GREAMA

GREAMA
AVESBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 83242 Fis. 04 A 16



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Passagem Franca
 Praça Presidente Médica, 503, Centro, Passagem Franca - MA
 Cep: 65680-000. Fone: (99) 3558-1212
 CEP: 10 438.570 0001-11



HAS. Nº 2077
 OC. Nº CP 002/20
 CARICA CP

4 SUPERESTRUTURA

4.1 CONCRETO

Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREAMA
 Nº 83242 Fis. 01 A 16

4.1.1 Concreto armado fck=25mpa fabricado na obra adensado e lançado para pilar com formas planas em compensando resinado 12mm 05usos	R\$	1.572,30	m3	15,5	R\$	24.370,65
4.1.2 Concreto armado fck=25mpa fabricado na obra adensado e lançado para vigas com formas planas em compensando resinado 12mm 05usos	R\$	1.600,00	m3	16,21	R\$	25.936,00
4.1.3 laje pré-moldada treliçada para forro fck=25mpa, inclusive capeamento e escoramento	R\$	96,90	m2	500,86	R\$	48.533,33

5. INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS

5.1 TUBO DPVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL


5.1.1 tubo pvc rigido soldavel marrom ppara agua d= 50mm	R\$	40,00	m	52	R\$	2.080,00
5.1.2 tubo pvc rigido soldavel marrom ppara agua d= 40mm	R\$	32,65	m	6	R\$	195,90
5.1.3 tubo pvc rigido soldavel marrom ppara agua d= 32mm	R\$	21,34	m	26	R\$	554,84
5.1.4 tubo pvc rigido soldavel marrom ppara agua d= 25mm	R\$	19,00	m	85	R\$	1.615,00
5.1.5 tubo pvc rigido soldavel marrom ppara agua d= 20mm	R\$	15,45	m	122	R\$	1.884,90

5.2 ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO

5.2.1 adaptador de pvc rigido soldavel curto com bolsa e rosca para registro d= 50mmx1 1/4"	R\$	45,65	und	2	R\$	91,30
5.2.2 adaptador de pvc rigido soldavel curto com bolsa e rosca para registro d= 25mmx3/4"	R\$	18,30	und	12	R\$	219,60
5.2.3 adaptador de pvc rigido soldavel curto com bolsa e rosca para registro d= 20mmx1/2"	R\$	15,65	und	10	R\$	156,50

Pça. Presidente Médica, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000
 Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br

Pedro Rogério Reis
 Secretário de Obras e Infraestrutura
 Município de Passagem Franca
 CPF: 265.730.833-34



5.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO

5.3.1 registro gaveta bruto dn 40mm 1 1/2	R\$	232,34 und	1 R\$	232,34
5.3.2 registro gaveta bruto dn 50mm 2	R\$	255,20 und	2 R\$	510,40
5.3.3 registro gaveta bruto dn 60mm 2 1/2	R\$	282,14 und	1 R\$	282,14

5.4 REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO

5.4.1 registro gaveta c canopla cromada dn 20mm 3/4	R\$	156,30 und	2 R\$	312,60
5.4.2 registro gaveta c canopla cromada dn 25mm 1	R\$	190,40 und	1 R\$	190,40
5.4.3 registro gaveta c canopla cromada dn 32mm 1 1/4	R\$	175,45 und	2 R\$	350,90

5.5 REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO

5.5.1 Registro cpressão com canopla cromada DN 20mm (3/4)	R\$	187,64 und	1 R\$	187,64
---	-----	------------	-------	--------

Francisco Solano Pereira Custódio
Engº Eletricista
Superintendente - CREA/MA

5.6 DIVERSOS - ÁGUA FRIA

5.6.1 caixa d'agua metalica capacidade 20.000l instalada inclusive estrutura em concreto armado de suporte conforme projeto	R\$	16.812,20 und	1 R\$	16.812,20
---	-----	---------------	-------	-----------

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 83242 Fis. 01 A 16


5.6.2 Colocação de hidrometro em ligação existente c remanejamento para o muro oufachada inclusive cavalete e caixa de protrção	R\$	824,75 und	1 R\$	824,75
5.6.3 torneira de jardim inclusive poste de proteção	R\$	59,99 und	5 R\$	299,95

5.7 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESCOGOTO

5.7.1 Tubo pvc rigidoc aneis ponta e bolsa p esgoto secundário d=40mm	R\$	22,50 m	24 R\$	540,00
5.7.2 Tubo pvc rigidoc aneis ponta e bolsa p esgoto secundário d=50mm	R\$	24,75 m	50 R\$	1.237,50
5.7.3 Tubo pvc rigidoc aneis ponta e bolsa p esgoto primario d=75mm	R\$	30,60 m	25 R\$	765,00
5.7.4 Tubo pvc rigidoc aneis ponta e bolsa p esgoto primário d=100mm	R\$	33,50 m	87 R\$	2.914,50

Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000
Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br

Paulo Sérgio Oliveira Reis
Secretário de O
Município de
CPF: 200.000.000-34



5.8 DIVERSOS

5.8.1 Caixa sifonada quadrada com tres entradas e uma saída d= 100x100x50mm acabamento

aluminio	R\$	85,23 und	6 R\$	511,38
----------	-----	-----------	-------	--------

5.8.2 ralo sicfonado em pvc d 100mm altura regulavel saída 40mm com grelha redonda acabamento cromado

R\$	65,24 und	1 R\$	65,24
-----	-----------	-------	-------

5.8.3 Caixa de gordura em alvenaria 90x90x120 cm

R\$	656,03 und	1 R\$	656,03
-----	------------	-------	--------

5.8.4 caixa de inspeção em alvenaria 90x90x120cm

R\$	564,80 und	7 R\$	3.953,60
-----	------------	-------	----------

5.9 LOUÇAS FORNECIDAMENTO E INSTALAÇÃO

5.9.1 bacia santiraia convencional inclusive assento, conjunto de fixação anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plastico

R\$	424,87 und	5 R\$	2.124,35
-----	------------	-------	----------

5.9.2 bacia sanitaria com caixa de descarga aciopada inclusive assento conjunto de fixação anel de vedação, tubo de ligação e engate plastico conforme especificações

R\$	574,61 und	3 R\$	1.723,83
-----	------------	-------	----------

5.9.3 lavatorio com coluna com sifao plastico engate plastico torneira metal valvula cromada conjunto de fixação conforme especificações

R\$	443,50 und	3 R\$	1.330,50
-----	------------	-------	----------

5.9.4 lavatorio se coluna com sifao plastico engate plastico torneira de metal valvula cromada conjunto de fixação conforme especificações para PNE

R\$	398,64 und	2 R\$	797,28
-----	------------	-------	--------

5.9.5 cuba de sobrepor oval para instalação em bancadas c sifao cromado torneira de metal engate plastico conforme especificações

R\$	349,90 und	6 R\$	2.099,40
-----	------------	-------	----------

5.9.6 tanque de louça com coluna com torneira metalica com valvula de plastico e conjunto de fixação conforme especificações

R\$	187,43 und	1 R\$	187,43
-----	------------	-------	--------

5.9.7 papeleira de louça conforme especificações

R\$	24,99 und	8 R\$	199,92
-----	-----------	-------	--------

5.9.8 cabide de louça branco conforme especificações

R\$	22,49 und	3 R\$	67,47
-----	-----------	-------	-------

5.9.9 chuveiro eletrico de plastico

R\$	198,56 und	1 R\$	198,56
-----	------------	-------	--------


5.10 METAIS

Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 83242 Fis. 01 A 16

Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000
 Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br

Pedro Rogério Oliveira Reis
 Secretário de Obras e Infraestrutura
 Município de Passagem Franca
 CPF: 265.730.833-34



50.10.1 torneira cromada para pia de cozinha de mesa com articulador 1/2"	R\$	74,97 und	2 R\$	149,94
5.10.2 valvula de descarga cromada	R\$	97,60 und	5 R\$	488,00

5.10.3 fornecimento e instalação saboneteira de louça conforme especificações	R\$	19,99 und	9 R\$	179,91
5.10.4 cuba de inox de embutir em bancada	R\$	104,96 und	2 R\$	209,92

5.10.5 barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2" l= 80cm (bacia sanitária e mictório inclusive parafusos de fixação e pintura	R\$	149,94 und	6 R\$	899,64
--	-----	------------	-------	--------

5.10.6 barra de apoio para deficiente em ferro dgalvanizado de 11/2" l=140cm lavatório inclusive parafusos de fixação e pintura	R\$	205,60 und	2 R\$	411,20
---	-----	------------	-------	--------

6 INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFONICAS
 (380/220)v

Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA

CREA - MA
 VERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 83242 Fis. 01 A 16

6.1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

6.1.1 eletroduto de pvc rigido roscavel d= 40mm 1 1/4"	R\$	15,90 m	900 R\$	14.310,00
6.1.2 Eletroduto de pvc rigido roscavel d= 32mm 1"	R\$	11,67 m	30 R\$	350,10


6.2 FIOS E CABOS


6.2.1 fio isolado em pvc seção 1,5mm - 750/70ºc	R\$	1,65 m	1500 R\$	2.475,00
6.2.2 fio isolado em pvc seção 2,5mm - 750/70ºc	R\$	4,65 m	2300 R\$	10.695,00
6.2.3 fio isolado em pvc seção 4,mm - 750/70ºc	R\$	7,65 m	150 R\$	1.147,50
6.2.4 fio isolado em pvc seção 6,mm - 750/70ºc	R\$	8,51 m	300 R\$	2.553,00
6.2.5 fio isolado em pvc seção 10mm - 750/70ºc	R\$	12,34 m	150 R\$	1.851,00
6.2.6 fio isolado em pvc seção 16mm - 750/70ºc	R\$	22,34 m	200 R\$	4.468,00

6.3 CABO TELEFONICO

6.3.1 instalação de cabo telefonico cce 50-02	R\$	8,34 m	70 R\$	583,80
---	-----	--------	--------	--------

Pça. Presidente Médica, n.º 503 - Centro CEP. 65.680-000
 Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: prmpassagemfranca@bol.com.br


Pedro Rogério da Silva Reis
 Secretário da Ouvidoria e Estrutura
 Município de Passagem Franca
 CPF: 265.736.833-34





LHAS. Nº 2881
DC. Nº CP 001/20
BRICA CP

6.3.2 instalação de cabo telefonico cci 50-02 R\$ 5,50 m 35 R\$ 192,50

6.4 INTERRUPTOR

6.4.1 interruptor 01 seção simples R\$ 18,49 und 24 R\$ 443,76
6.4.2 interruptor 02 seções simples R\$ 20,54 und 9 R\$ 184,86
6.4.3 interruptor para ventilador R\$ 11,20 und 4 R\$ 44,80

6.5 TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR

6.5.1 tomada para telefone com caixa pvc embutida R\$ 16,62 und 7 R\$ 116,34

6.6 TOMADAS ELETRICAS DE EMBUTIR

6.6.1 tomadas de embutir para uso geral 2p+t R\$ 17,24 und 53 R\$ 913,72
6.6.2 tomada de embutir para uso geral 2p+t dupla R\$ 23,49 und 5 R\$ 117,45

6.7 CAIXA DE EMBUTIR PVC

6.7.1 fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"x2" com tampa R\$ 4,25 und 97 R\$ 412,25
6.7.2 fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"x4" R\$ 4,62 und 5 R\$ 23,10
6.7.3 fornecimento e assentamento de caixa octagonal de pvc 4"x4" R\$ 5,13 und 94 R\$ 482,22

6.8 QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO 380/220 VOLTS


CREA - MA
Francisco Solano Pereira Custodio
Engº Eletricista
Superintendente - CREA/MA
ATTESTADO COMO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
83242 R\$ 01 A 16

6.8.1 quadro de distribuição de embutir com barramento em chapa de aço para até 12 disjuntores padrao europeu (linha branca) exclusive disjuntores R\$ 574,81 und 1 R\$ 574,81
6.8.2 disjuntopr termomagnetico tripolar 63A padrão Dn linha branca R\$ 91,68 und 1 R\$ 91,68
6.8.3 disjuntor termomagnetico tripolar 16A padrão Din linha branca R\$ 59,16 und 3 R\$ 177,48
6.8.4 disjuntor termomagnetico monopolar 20a padrão din linha branca R\$ 64,99 und 3 R\$ 194,97
6.8.5 disjuntor termomagnetico tripolar 32A padrao din linha branca R\$ 87,47 und 1 R\$ 87,47
6.8.6 disjuntor termomagnetico tripolar 40A padrao din linha branca R\$ 59,16 und 1 R\$ 59,16

6.9 QDL BLOCO PEDAGÓGICO 380/220 VOLTS

Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000
Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br

Pedro Rogério Oliveira Reis
Secretário de Planejamento e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF: 265.730.833-34



ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Passagem Franca
 Praça Presidente Médica, 503, Centro, Passagem Franca - MA
 Cep: 65.680-000 Fone: (0xx99) 3558-1212
 CNPJ: 10.438.570/0001-11



FOLHAS: Nº 2082
 POC. Nº 02.001/26
 RUBRICA: CP

AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO
 Nº 83242 FIS. 01 A 16

Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA

6.9.1 quadro de distribuição de embutir com barramento em chapa de aço para até 12 disjuntores padrão europeu linha branca exclusive disjuntores	R\$	574,81 und	1 R\$	574,81
6.9.2 disjuntor termomagnético tripolar 40a padrão din linha branca	R\$	59,16 und	1 R\$	59,16
6.9.3 disjuntor termomagnético monopolar 16a padrão din linha branca	R\$	59,99 und	2 R\$	119,98
6.9.4 disjuntor termomagnético monopolar 20a padrão din linha branca	R\$	64,99 und	7 R\$	454,93

6.10 QDL - BLOCO DE SERVIÇO 380/220 VOLTS

6.10.1 quadro de distribuição de embutir com barramento em chapa de aço para até 12 disjuntores padrão europeu linha branca exclusive disjuntores	R\$	574,81 und	1 R\$	574,81
6.10.2 disjuntor termomagnético tripolar 32a padrão din linha branca	R\$	87,47 und	1 R\$	87,47
6.10.3 disjuntor termomagnético monopolar 16 a padrão din linha branca	R\$	59,99 und	1 R\$	59,99
6.10.4 disjuntor termomagnético monopolar 20 a padrão din linha branca	R\$	64,99 und	2 R\$	129,98
6.10.5 disjuntor termomagnético tripolar 25a padrão din linha branca	R\$	65,16 und	1 R\$	65,16

6.11 CAIXA DE MEDIÇÃO

6.11.1 Quadro de medição trifásica acima de 10kva com caixa de noril	R\$	1.604,36 und	1 R\$	1.604,36
---	-----	--------------	-------	----------

6.12 CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA

6.12.1 caixa de passagem em alvenaria de tijolos maçãos esp=0,12m din int. 0.60x0.60x0.60m	R\$	159,24 und	5 R\$	796,20
---	-----	------------	-------	--------

6.13 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE

6.13.1 distribuidor geral padrão telebras dimensões 0,20x0,20x0,12m	R\$	169,32 und	1 R\$	169,32
--	-----	------------	-------	--------


6.14 LUMINÁRIAS

6.14.1 cabo de cobre nu 35mm	R\$	45,22 und	241,7 R\$	10.929,67
------------------------------	-----	-----------	-----------	-----------

Pça. Presidente Médica, n.º 503 - Centro CEP. 65.680-000

Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br

Pedro Reis
 Secretário de Infraestrutura
 Município de Passagem Franca
 CFP: 265.730.833-34



6.14.2 luminária fluorescente de embutir aberta 1x32 w completa conforme especificações	R\$	79,80 und	5 R\$	399,00
6.14.3 conjunto terminal aereo presilha e fixação	R\$	46,70 und	37 R\$	1.727,90
6.14.4 luminaria fluorescente aberta 231 w completa conforme especificações	R\$	177,43 und	75 R\$	13.307,25
6.14.5 conector e descida para pilares	R\$	6,70 und	26 R\$	174,20

**6.15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA
ATMOSFERICA**

7 PAREDES E PAINEIS

7.1 ALVENARIA

7.1.1 alvenaria de bloco ceramico 9x9x25cm e= 0,09m, com argamassa traço 1:2:8(cimento, cal e areia	R\$	35,99 m2	744,38 R\$	26.790,24
7.1.2 vergas e contra vergas em concreto armado fck 15mpa seção 9x12cm	R\$	20,99 m	126 R\$	2.644,74

7.2 DIVISÓRIA

7.2.1 Divisória em granito cinza andorinha polido e= 3cm inclusive montagem com ferragens	R\$	649,74 m	11,32 R\$	7.355,06
--	-----	----------	-----------	----------

7.3 ELEMENTO VAZADO

7.3.1 cobogó ceramico elemento vazado 15x15x10cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	R\$	42,10 m2	10 R\$	421,00
--	-----	----------	--------	--------

7.4 IMPERMEABILIZAÇÕES

7.4.1 impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	R\$	4,20 m2	59,55 R\$	250,11
--	-----	---------	-----------	--------

8 ESQUADRIAS

8.1 MADEIRA


8.1.1 porta em madeira de lei, lisa semi-oca 0.70x2,10m exclusive ferragens pm-2	R\$	334,55 und	6 R\$	2.007,30
---	-----	------------	-------	----------

Pça. Presidente Médici, n.º 503 - Centro CEP. 65.680-000

Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 83242 Fis. 01 A 16
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA

Pedro Rogério Oliveira Reis
Pedro Rogério Oliveira Reis
 Secretário de Obras e Infraestrutura
 Município de Passagem Franca
 CPF: 265.730.833-34



8.1.2 porta em madeira de lei, lisa semi-oca 0,80x2,10m exclusive reffagens pm-2	R\$	324,87 und	8 R\$	2.598,96
8.1.3 porta madeira de lei, lisa semi-oca 0,90x2,10 m exclusive ferragens pm3	R\$	349,88 und	6 R\$	2.099,28
8.1.4 porta em madeira de lei lisa semi-oca 0,60x1,80 m com batentes e ferragens pm 4	R\$	275,89 und	3 R\$	827,67
8.1.5 porta em madeira de lei lisa semi-oca 0,80x1,80m com batentes ferragens e barra para PNE - pm5	R\$	201,15 und	2 R\$	402,30

8.2 METALICAS

8.2.1 basculante de ferro (dimensões detalhes e nos ambientes conforme o projeto vide quando de esquadrias	R\$	298,89 m2	60,6 R\$	18.112,73
--	-----	-----------	----------	-----------

8.3 FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE MADEIRA

8.3.1 fechadura maçaneta espelho acabamento cromado brilhante, conforme especificações	R\$	165,90 und	20 R\$	3.318,00
8.3.2 dobradiça de latao ou aço, acabamento cromado brilhante tipo media 3x2 1/2" com aneis com parafusos conforme especificações	R\$	7,25 und	60 R\$	435,00
8.3.3 tarjeta em aço inox para banheiro tipo livre ocupado	R\$	29,18 und	5 R\$	145,90

9 COBERTURA

9.1 TELHAS EM ESTRUTURA DE MADEIRA

9.1.1 telhado em telha colonial de primeira qualidade	R\$	54,65 m2	1021,83 R\$	55.843,01
9.1.2 cumieira para telha colonial comum inclusive emassamento	R\$	66,25 m	180 R\$	11.925,00
9.1.3 estrutura para telha ceramica em madeira de lei	R\$	68,45 m2	1021,83 R\$	69.944,26

9.2 CHAPAS

9.2.1 rufo em chapa de aço esp=0,65mm larg=30 cm	R\$	68,23 m	24,6 R\$	1.678,46
---	-----	---------	----------	----------


10 REVESTIMENTO

Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000
 Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 83242 Fis. 01 A 16

Francisco Solano Pereira Custódio
 Eng.º Eletricista
 Superintendente - CREA/MA

Pedro Rogério Oliveira Reis
 Secretário de Infraestrutura
 Município de Passagem Franca
 CPF: 285.730.833-34



10.1 MASSA

10.1.1 chapisco em paredecom argamassa traço

1:3 cimento areia	R\$	4,49 m2	1488,76 R\$	6.684,53
-------------------	-----	---------	-------------	----------

10.1.2 chapisco em teto com argamassa traço 1:3

cimento areia	R\$	4,49 m2	508,38 R\$	2.282,63
---------------	-----	---------	------------	----------

10.1.3 emboço para parede com argamassa traço

1:2:6 cimento/cal/areia) espessura de 2 cm	R\$	21,80 m2	815,76 R\$	17.783,57
--	-----	----------	------------	-----------

10.1.4 emboço de parede com argamassa traço

1:2:8 cimento cal areia espessura 1,5cm	R\$	19,75 m2	673 R\$	13.291,75
---	-----	----------	---------	-----------

10.1.5 reboco para teto com argamassa traço -

1:2:6 cimento cal areia pespessura 1,5cm massa única	R\$	23,50 m2	508,38 R\$	11.946,93
--	-----	----------	------------	-----------

10.2 ACABAMENTO

10.2.1 revestimento ceramico para parade pei 4

didmensões 10x10cm aplicado com argamassa industrializada aci rejuntado exclusive emboço conforme especificações	R\$	57,90 m2	673 R\$	38.966,70
--	-----	----------	---------	-----------

11 PAVIMENTAÇÃO

11.1 CAMADA IMPERMEABILIZADORA

11.1.1 lastro de concreto simples regularizado para

piso inclusive impermeabilização	R\$	83,00 m3	53,28 R\$	4.422,24
----------------------------------	-----	----------	-----------	----------

11.2 ACABAMENTO

11.2.1 revestimento cemarico para piso dimensoes

40x40cm pei-4 aplicado com argamassa industrializada ac-i rejuntado exclusive regularização de base conforme especificações	R\$	75,66 m2	666,07 R\$	50.394,86
---	-----	----------	------------	-----------

11.3 CALÇADA EM CONCRETO

11.3.1 piso em concreto simples desempolado fck

= 15 mpa e =7cm	R\$	40,49 m2	149,39 R\$	6.048,80
-----------------	-----	----------	------------	----------

12 SOLEIRAS E RODAPÉS

Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA
 53,28 R\$ 4.422,24
 CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 83242 Fis. 01 A 16

12.1 SOLEIRAS

12.1.1 soleira em granito cinza andorinha l=15cm e
=3cm inclusive impermeabilização R\$ 62,10 m 24,7 R\$ 1.533,87

12.2 RODAPÉ

12.2.1 rodapé ceramico dimensões 8,5x40 cm
aplicado com argamassa industrializada a-i
rejuntado conforme especificações R\$ 126,98 m 56 R\$ 7.110,88

13 PINTURAS

13.1 acrilica

13.1.1 pintura acrilica sobre paredes com
lixamento aplicação 01 demao de selador acrilico
02 demaos de massa acrilica e 02 demaos de tinta
acilica R\$ 40,00 m2 815,76 R\$ 32.630,40

13.1.2 pintura sobre teto com lixamento aplicação
de 01 demao de selador acrilico e 02 demaos de
massa acrilica e 02 demaos de tinta acrilica R\$ 40,85 m2 508,38 R\$ 20.767,32

13.2 ESMALTE

13.2.1 pintura de acabamento com aplicação de 01
demaio de esmalte sobre esquadrias de madeira R\$ 48,99 m2 80 R\$ 3.919,20

13.2.2 pintura de acabamento com aplicação de 01
demaio de esmalte sintetico sobre madeiramento
do telhado R\$ 45,91 m2 268 R\$ 12.303,88

13.2.3 pintura sobre esquadrias metalicas com
aplicação de 01 demao de tinta à base de zinco e
02 demaos de tinta esmalte R\$ 47,49 m2 121,2 R\$ 5.755,79

14 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS

14.1 CONCRETO

Francisco Sotomaior Pereira Custódio
Engº Eletricista
Superintendente - CREA/MA

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 83242 FIS. 01 A 16


14.1.1 banco de concreto em alvenaria de tijolos
assento em concreto armado sem encosto pintado
com tinta acrilica 025 demaos dimensoes detalhes
e nos ambientes conforme projetos.

R\$ 109,95 m 10,8 R\$ 1.187,46

14.2 BANCADA

Pça. Presidente Médici, n.º 503 - Centro CEP. 65.680-000
Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br

Pedro Rogério Oliveira Reis
Pedro Rogério Oliveira Reis
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF: 265.730.833-34



ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Passagem Franca
 Praça Presidente Médica, 503, Centro, Passagem Franca - MA
 Cep: 65680-000. Fone: (0xx99) 3558-1212
 CNPJ: 10.438.570/0001-11



HAS. Nº 2089
 C. Nº CP 007/26
 (P)

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESTADOR
 ATESTADO COMO PAR
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 83242 Fis. 01 A 16


Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA

14.2.1 bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura dim 2.85x0,60m, com testeira 7cm com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5 e um corte circular polido para lixeira conforme projeto	R\$	1.849,10 und	2 R\$	3.698,20
14.2.2 bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura dim 3.65x0.60m inclusive rodopia 7 cm acantada	R\$	178,90 und	1 R\$	178,90
14.2.3 bancada em granito cinza antdorinha de 3 cm de espessura, dim, 3.65x0,60 cm as duas cubas de cozinha inclusive rodopia 7 cm e pingadeira 2 cm assentada	R\$	326,40 und	1 R\$	326,40
14.2.4 bancada em alvenaria com portas em madeira com revestimento melaminico tampo em granito cinza andorinha conforme projeto	R\$	485,00 und	1 R\$	485,00
14.2.5 bancada com tampo de madeira com revestimento malaminico 0,80x6,00m e base dem alvenaria revestida em ceramica conforme projeto	R\$	191,50 und	2 R\$	383,00
14.3 MADEIRA				
14.3.1 quadro escolar verde e branco com moldura de madeira e porta giz e pincel atomico conforme especificações	R\$	295,30 m2	21,28 R\$	6.283,98
14.3.2 quadro escolar branco com moldura instalado na sala de informatica	R\$	235,90 m2	1,5 R\$	353,85
14.3.3 prateleira em compensado naval 18mm com revestimento melaminico inclusive suporte com mao francesa conforme project	R\$	63,56 m2	9,54 R\$	606,36
14.4 INCENDIO				
14.4.1 extintor de pó quimico ABC capacidade 6kg alcance medio do jato 5m tempo de descarga 16s, nbr9443, 9444 10721	R\$	249,90 und	7 R\$	1.749,30
14.5 GÁS				
14.5.1 tubo de aço sem, constura sch 40 3/4"	R\$	55,73 m	7 R\$	390,11
14.5.2 cotovelo em aço forjado classe 10 3/4"x90º	R\$	31,24 und	5 R\$	156,20
14.5.3 te em aço forjado classe 10 3/4"'''	R\$	36,24 und	1 R\$	36,24

Pça. Presidente Médica, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000
 Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com

Roberto Aguiar Oliveira Reis
 Secretário de Obras e Infraestrutura
 Município de Passagem Franca
 CPF: 265.730.833-34

Prova de Autenticidade válida até 15/06/2026



14.5.4 união em aço forjado classe 10 3/4"	R\$	27,49 und	2 R\$	54,98
14.5.5 registro esfera 3/4"	R\$	104,96 und	1 R\$	104,96
14.5.6 luva em aço forjado classe 10 3/4"	R\$	27,49 und	3 R\$	82,47

14.6 VIDROS

14.6.1 vidro liso incolor 4mm	R\$	123,89 m2	50,58 R\$	6.266,36
14.6.2 vidro canelado incolor 4mm	R\$	45,60 m2	2,1 R\$	95,76
14.6.3 espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio acabamento laminado	R\$	65,00 m2	11,4 R\$	741,00

15 INSTALAÇÕES REDE LÓGICAS

15.1 REDE LOGICA

15.1.1 eletroduto de pvc rigido roscavel 32mm (1.1/4") fornecimento e instalação	R\$	39,30 m	110 R\$	4.323,00
15.1.2 curva 90° para eletroduto roscavel 1.1/4"	R\$	29,80 und	26 R\$	774,80
15.1.3 luva pvc roscavel para eletroduto 1.1/4"	R\$	26,12 und	45 R\$	1.175,40
15.1.4 bucha/arruela aluminio 1.1/4"	R\$	25,10 cj	45 R\$	1.129,50
15.1.5 cabo telefonico cci/50 2 pares uso interno fornecimento e instalação	R\$	14,55 m	130 R\$	1.891,50
15.1.6 cabo upt 4 paraes categoria 6	R\$	18,53 m	205 R\$	3.798,65
15.1.7 obturador com haste padrao telebras	R\$	65,45 und	1 R\$	65,45
15.1.8 quadro de distribuição telefone n3 40x40x112cm em chapa metalica sem acessorios padrao telebras fornecimento e instalação	R\$	351,33 und	1 R\$	351,33
15.1.9 conector rj 45 femea para logica	R\$	15,76 und	19 R\$	299,44
15.1.10 espelho plastico rj 11/rj45 2x4" 2 saidas	R\$	6,32 und	19 R\$	120,08
15.1.11 tomadas para telefone de 4 polos padrao telebras fornecimento e instalação	R\$	41,90 und	5 R\$	209,50
15.1.12 caixa pvc 4x4 para eletroduto	R\$	16,21 und	22 R\$	356,62


16 PORTAL DE ACESSO

16.1 MUROS E FECHOS

16.1.1 muro em cobogo h=1,80m padrao FNDE	R\$	65,21 m	7,25 R\$	472,77
---	-----	---------	----------	--------

OKMA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 83242 FIS. 01 A 16

Francisco Solano Pereira Custódio
Engº Eletricista
Superintendente - CREA/MA



ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Passagem Franca
 Praça Presidente Médici, 503, Centro, Passagem Franca - MA
 Cep: 65680-000, Fone: (0xx99) 3558-1212
 CTP: 10.438.570-0001-11



FOLHAS. N° 2089
 PROC. N° CP 001/26
 RUBRICA CP

16.1.2 portao de abrir em metalon 40x40mm com 10cm 2fls	R\$	585,78 m2	4,2 R\$	2.460,28
16.1.3 tirante com rosca total ref dp 48 0 1 1/4"x600mm, fabricação real perfil ou similar	R\$	65,20 null	2 R\$	130,40

16.2 COBERTURA

16.2.1 estrutura para telha ceramica em madeira aparelhada apoiada em parede	R\$	68,00 m2	15,6 R\$	1.060,80
16.2.2 cobertura em telha ceramica colonial tipo canal com argamassa traço 1:3 cimento e areia e arame recozido	R\$	55,00 m2	9,2 R\$	506,00
16.2.3 cumieira com telha ceramica embocada com argamassa raço 1:2:8 cimento cal hidratada e areia	R\$	19,00 m2	15,6 R\$	296,40

17 LIMPEZA DA OBRA

17.1 LIMPEZA

17.1.1 limpeza geral	R\$	7,50 m2	727,28 R\$	5.454,60
----------------------	-----	---------	------------	----------


CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 83242 FIS. 01 A 16

Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA R\$ 928.414,12

Pedro Rogério Oliveira Reis
 Secretário de Obras e Infraestrutura
 Município de Passagem Franca
 CPF: 265.730.833-34

Pça. Presidente Médici, n.º 503 - Centro CEP. 65.680-000
 Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br

Prova de Autenticidade válida até 15/06/2026



Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA



Prova de Autenticidade válida até 15/06/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **8bfb8b7b29e5e54756ff248062a4c0373c5524b476243a709c52e7c01caabcaf** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **311174** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO DE CAP. TÉCNICA - ESCOLA PV MANGABEIRAS PF**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO DE CAP. TÉCNICA - ESCOLA PV MANGABEIRAS PF**", faz prova de que em **17/03/2026 16:48:47**, o responsável **J. A. C. SA Eireli (17.257.344/0001-83)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de J. A. C. SA Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/03/2026 16:58:33** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xf1dd5988e616bbe28d4d939cee3ce7d52e43f2d488e14d12d18c967c1b4503c7**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>


¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 83576 / 2014

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 83576 / 2014

PROTOCOLO : PRO0006874314

DATA DE EMISSÃO : 01/10/2014

FOLHAS Nº 2091
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA CP

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA

Carteira : 1103342690XXXX

CPF : 26867045320

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011033426905021710 Tipo da ART:Indefinido

Profissional Vinculado: 1103342690

Registrada em : 24/09/2014

Baixada em : 01/10/2014

Endereço da Obra : RUA PROJETADA S/N, ALVORADA, CEP : 65680000 PASSAGEM FRANCA/MA

Proprietário : PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA

Empresa : J. B. LOPES CONSTRUCCOES LTDA - EPP

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM 1.211,92 M2, NO BAIRRO ALVORADA EM PASSAGEM FRANCA -MA

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.


Francisco Salim Pereira Custódio
Engº Eletricista
SupLENcente - CREA/MA




Rua Cândido Mendes(antiga Rua da Estrela), 540, Centro São Luis/MA 65010-200

Telefones: DDD:98 Sede:2106-6300 - Estreito:3531-6145 - Barralinhás:3349-1748 - Chapadilha:3471-0511 - Pinheiro:3381-3795 - Santa Inês:3653-0438 - Fax: (98)2106-6309

Impresso em: 01/10/2014 Operador : CONCITA

Página 1/1



FOLHAS. Nº 2092
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA CP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
PRAÇA PRESIDENTE MDICI, 503 - CENTRO
CNPJ 10.438.570/0001-11

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 83546/11, fls. 01 a 12
Francisco Salmo Pereira Custódio
Engº Eletricista
Supervisitante - CREAMA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa J. B. LOPES CONSTRUÇÕES LTDA, sob nº de registro no CREA 11610/EMMA, inscrita no cadastro de pessoa jurídica nº 17.257.344/0001-83 e Inscrição Estadual nº 12.397.442-9, estabelecida à Rua João Martins de Sousa, 200A - Centro em Passagem Franca - Ma, Executou os Serviços de Construção de uma Creche com área de 1.211,92m² no Bairro Alvorada na sede do município de Passagem Franca-Ma, no período de 12/09/2013 a 23/09/2014, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Carlos Oswaldo Santos Maia, brasileiro, divorcido, CREA nº 7056/D/MA, portador do CPF nº 268.870.453-20 e RG nº 619995/SSP/MA, residente à Rua dos Ácapus Qd. 28-A, casa 06, Bairro Renascença 1 - São Luis - conforme planilha orçamentária em anexo.

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Passagem Franca - Ma, 26 de Setembro de 2014.


[Assinatura]
Engenheiro Civil
CREA 15474/D-MA

[Assinatura]
Pedro Rogério Oliveira Reis
Sec. de Obra e Infra Estrutura
CPF: 268.790.822-74

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL OFÍCIO ÚNICO PASSAGEM FRANCA - MA TEL.: (99) 3558-4363	Selo de Fiscalização Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Maranhão Reconhecimento de Firma 000031054541
	Reconheço (ser(em) semelhante(s) a(s) firma(s) <i>[Assinatura]</i> Dou Fé. Passagem Franca-MA, 28 AGO 2014 <i>[Assinatura]</i> ☐ Ricardo da Silva Gonçalves - Tabelião e Oficial ☐ Ana Paula Costa Moreira - Substituto ☒ Breno Silva Sampaio - Escrevente Autorizado ☐ Maria Madalena F. Frazão Tavares - Escrevente Autorizado

135.118.538/0001-80
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
OFÍCIO ÚNICO
RUA SANTO ANTONIO, 710
CENTRO - CEP: 65.580-000
PASSAGEM FRANCA-MA

Prova de Autenticidade válida até 15/06/2026





FOLHAS: 0293
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COM RABO
INTEGRANTE DA OBRA
Nº 025.364/2013
RUBRICA
Francisco Solano Pereira Custodio
Engº Eletricista
Superintendente - CREAMA
MORRIS, 00%

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE

LOCAL: SEDE, MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

SINAPI/2013

ITEM	CÓDIGO	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT (R\$) sem IPI	PR. UNIT (R\$) com IPI	VALOR (R\$)
EDIF B - Edificação principal do Proinfância B								
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 25.486,70
1.1	74209/001	SINAPI	Placa da obra - padrão Governo Federal	m²	10,00	250,00	287,50	2.875,00
1.2	C2851	SEINFRA	Instalação provisória de água	un	1,00	324,25	372,89	372,89
1.3	73960/001	SINAPI	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00	982,90	1.130,34	1.130,34
1.4	C2849	SEINFRA	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	634,00	729,10	729,10
1.5	73605/001	SINAPI	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m²	60,00	194,36	223,51	13.410,84
1.6	74077/001	SINAPI	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	1.211,92	5,00	5,75	6.968,54
Subtotal Item 1								25.486,70
MOVIMENTO DE TERRAS								
2								R\$ 18.670,23
2.1	55835	SINAPI	Aterro aplicado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrame)	m³	405,00	24,72	28,43	11.513,34
2.2	73965/015	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até 1,50 m	m³	102,72	24,72	28,43	2.920,12
2.3	5622	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	181,53	2,33	2,68	486,41
2.4	53527	SINAPI	Reaterro aplicado de vala com material da obra	m³	115,44	28,25	32,49	3.750,36
Subtotal Item 2								18.670,23
INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES								
3								R\$ 69.227,94
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES								
3.1								
3.1.1	73907/006	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	22,70	13,40	15,41	349,86
3.1.2	5651	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	150,00	23,64	27,19	4.077,90
3.1.3	74254/002	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	698,60	8,27	9,51	6.644,04
3.1.5	74137/004	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	20,90	435,00	500,25	10.455,23
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES								
3.2								
3.2.1	73907/006	SINAPI	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico	m²	35,28	13,40	15,41	543,66
3.2.2	5651	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	626,10	23,64	27,19	17.021,15
3.2.3	74254/002	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.454,00	6,45	7,42	10.785,05
	73942/002	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	310,00	6,15	7,07	2.192,48
3.2.5	74137/004	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	34,30	435,00	500,25	17.158,58
Subtotal Item 3								69.227,94
SUPERESTRUTURA								
4								R\$ 183.196,51
CONCRETO ARMADO - PILARES								
4.1								
4.1.1	72821	SINAPI	Forma em chapa de madeira compensada resinada- Pilares	m²	393,40	82,86	95,29	37.486,69
4.1.2	74254/002	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.331,40	6,45	7,42	9.875,66
4.1.3	73942/002	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	563,10	6,15	7,07	3.982,52
4.1.4	74137/004	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	22,00	435,00	545,00	11.990,00
CONCRETO ARMADO - VIGAS								
4.2								
4.2.1	74075/004	SINAPI	Forma madeira comp. resinada 12mm p/ Estrutura	m²	656,50		0,00	0,00
4.2.2	74254/002	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.632,00	6,45	7,42	12.105,36
4.2.3	73942/002	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	331,10	6,15	7,07	2.341,70

Pedro Rogério Oliveira Reis
Sec. de Obra e Infra Estrutura
CPF: 265.730.823-34

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

CREA - MA

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Passagem Franca
Praça Presidente Vargas, 310, Centro, Passagem Franca - MA
Cep: 55890-000, Fone: (081) 3104-1212
CNPJ: 13.438.70-000 (1)



ATZEBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 83576/19 FIS. 01 A 12

Francisco Salmo Pereira Custódio
Engº Eletricista
Superintendente - CREA/MA

BD=25,00%


OBRA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE

LOCAL SEDE, MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

SINAPI/2013

ITEM	CÓDIGO	SINAPI	EDIF B - Edificação principal do Proinfância B	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) sem IPI	PR. UNIT. (R\$) com IPI	VALOR (R\$)
4.2.4	74137/004	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	40,10	435,00	545,00	21.854,50
4.3			CONCRETO ARMADO - LAJES					
4.3.1	74075/004	SINAPI	Forma madeira comp. resinada 12mm p/ Estrutura	m²	959,80			
4.3.2	74254/002	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	4.518,30	6,45	7,42	33.514,49
4.3.3	73942/002	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.040,30	6,15	7,07	7.357,52
4.3.4	74137/004	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	75,40	435,00	545,00	41.093,00
4.4			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS					
4.4.1	73499	SINAPI	Verga pré-moldada em concreto armado fck=15Mpa - 10x10cm, conforme projeto.	m	114,30	12,15	13,97	1.597,06
Item 4								183.198,51
5			PARÉDES E PAINÉIS					R\$ 95.856,20
5.1			ELEMENTOS VAZADOS					
5.1.1	C0804	SEINFRA	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	113,44	18,15	20,87	2.367,78
5.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
5.2.1	73982/001	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	1.373,27	26,55	30,53	41.929,37
5.2.2	73987/001	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	105,82	53,50	61,53	6.510,58
5.2.3	6113	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m	277,12	21,88	25,16	6.972,89
5.2.4	73862/012	SINAPI	Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm, incluindo bandeira de vidro e ferragens	m²	59,58	215,00	247,28	14.726,21
5.2.5	74229/001	SINAPI	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	58,44	347,43	399,54	23.349,38
Item 5								95.856,20
6			ESQUADRIAS					R\$ 137.386,86
6.1			PORTAS DE MADEIRA					
6.1.1	73910/006	SINAPI	Porta de Madeira - PM1 - 80x210, excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	15,00	415,25	477,54	7.163,06
6.1.2		CP	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com visor de vidro, chapa, barra excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	17,00	425,25	489,04	8.313,64
6.1.3		CP	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, com chapa, barra e ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	4,00	478,56	550,34	2.201,38
6.1.4	73906/006	SINAPI	Porta de Madeira - PM4 - 60x210 - com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	4,00	388,98	447,33	1.789,31
6.1.5	73906/003	SINAPI	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	3,00	415,05	477,31	1.431,92
6.1.6	74139/002	SINAPI	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,60m, PM-06, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO.	und	5,00	395,25	454,54	2.272,69
6.1.7	74139/002	SINAPI	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,00m, PM-07, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO conforme projeto de esquadrias	und	6,00	285,45	328,27	1.969,61
6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS					
6.2.1	74070/004	SINAPI	Fechadura de embutir completa, para portas internas	und	33,00	37,56	43,19	1.425,40
6.2.2	74069/001	SINAPI	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro	und	10,00	28,56	32,84	328,44
6.2			PORTAS DE MADEIRA DAS DIVISÓRIAS - DV					
6.2.1	74139/002	SINAPI	Porta de Madeira das divisórias - DV - Sanitários, 60x90, completa inclusive tarjeta metálica.	und	6,00	95,00	109,25	655,50

Assinatura de Pedro Rogério Oliveira Reis
PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
Pedro Rogério Oliveira Reis
Sec. de Obra e Infra Estrutura
CPF: 366.730.871-14



FOLHAS. Nº

PROC. Nº

CREA - MA

RUBRICA

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 83576/10518.01 A12



Francisco Salato Pereira Custódio
Eng.º Eletricista
Superintendente - CREA/MA
R01=25,00%


OBRA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE

LOCAL SEDE, MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

SINAPI/2013

ITEM	CÓDIGO	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT (R\$) sem IPI	PR. UNIT (R\$) com IPI	VALOR (R\$)
EDIF 8 - Edificação principal do Proinfância B								
				un	1,00	1,15		1.460.305,00
6.2.3	74139/001	SINAPI	Porta de Madeira das divisórias - DV - Sanitários, 80x90, completa inclusive targeta metálica.	und	2,00	115,00	132,25	264,50
6.2.4	74139/002	SINAPI	Porta de Madeira das divisórias - DV - Sanitários, 60x160, completa inclusive targeta metálica.	und	16,00	125,00	143,75	2.300,00
6.3			PORTAS DE VIDRO - PV					
6.3.1	72120	SINAPI	Porta de Vidro temperado - PV1 - 165x210, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	m²	6,72	159,06	182,92	1.229,22
6.3			PORTAS EM ALUMÍNIO					
6.3.1	74071/002	SINAPI	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana - PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive	m²	3,36	330,00	379,50	1.275,12
6.3.2	74071/002	SINAPI	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com veneziana - PA2, conforme projeto de esquadrias, inclusive	m²	3,36	375,00	431,25	1.449,00
6.3.3	74071/002	SINAPI	Porta de abrir de 0,60x2,10m em chapa de alumínio com veneziana - PA3, conforme projeto de esquadrias, inclusive	m²	1,26	345,00	396,75	499,91
6.3.4	74071/002	SINAPI	Porta de abrir de 0,50x0,80m em chapa de alumínio com veneziana - PA4, conforme projeto de esquadrias, inclusive	m²	0,40	336,45	386,92	154,77
6.4			JANELAS DE ALUMÍNIO - JA					
6.4.1	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-1, 180x30, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante	m²	3,24	454,15	522,27	1.692,16
6.4.2	74067/001	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-2, 60x90, completa conforme projeto de esquadrias - Abrir	m²	3,24		0,00	0,00
6.4.3	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-3, 120x60, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante	m²	3,60	465,25	535,04	1.926,14
6.4.4	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-4, 180x60, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante	m²	22,68	505,25	581,04	13.177,93
6.4.5	74067/001	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-5, 240x60, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante	m²	10,08	454,15	522,27	5.264,51
6.4.6	74067/001	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-6, 120x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	5,76	454,15	522,27	3.008,29
6.4.7	74067/001	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-7, 180x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	2,16	454,15	522,27	1.128,11
6.4.8	74067/001	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-8, 240x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	5,76	454,15	522,27	3.008,29
6.4.9	74067/001	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-9, 300x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	7,20	454,15	522,27	3.760,36
6.4.10	74067/001	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-10, 240x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	15,36	454,15	522,27	8.022,11
6.4.11	74067/001	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-11, 360x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	28,80	454,15	522,27	15.041,45
6.5			VIDROS					
6.5.1	MERCADO	CP	Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	107,88	201,68	231,93	25.020,82
6.5.2	74125/001	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira	m²	4,48	185,15	212,92	953,89
6.6			FECHAMENTO PÁTIO COBERTO					
6.6.1	72120	SINAPI	Vidro temperado incolor espessura 10 mm - fixo - inclusive cabideio	m²	132,89	135,25	155,54	20.660,38
Item 6								137.396,88
7			COBERTURA					R\$ 203.267,95
7.1	73931/003	SINAPI	Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica	m²	1.242,00	57,40	66,01	81.984,42
7.2	73938/004	SINAPI	Coertura em telha cerâmica tipo capa e canal	m²	1.511,00	46,73	53,74	81.200,38
7.3	MERCADO	CP	Telha de vidro tipo colonial	m²	16,00	65,12	74,89	1.198,21
7.4	73938/007	SINAPI	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:4	m	141,86	22,12	25,44	3.608,63
7.5	72110	SINAPI	Estrutura Treliçada em aço, sac 300, para telha cerâmica (pátio coberto e passarela)	m²	333,00	56,01	64,41	21.449,03
7.6	72105	SINAPI	Calha de concreto simples em meia cana de 300mm	m	230,01	33,20	38,18	8.781,78
7.7	72109	SINAPI	Espigão em chapa de aço galvanizado nr. 24,	m	16,64	34,23	39,36	655,03
7.8	72107	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	151,20	25,25	29,04	4.390,47
Item 7								203.267,95
8			IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 36.787,69
8.1	74106/001	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	755,00	35,00	40,25	30.388,75

Pedro Rogério Oliveira Reis
Sec. de Obra e Infra Estrutura
CPF: 025.179.973-74



FOLHAS. Nº 2090

PROC. Nº CP 001/26

ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Passagem Franca
 Praça Presidente Médici, 330 - Centro, Passagem Franca - MA
 Cep: 67890-000, Fone: (081) 3274-0262
 CIDE 10.436.570/0001-11



RUBRICA VERBAIS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 83.576/19 Fis. 01 A 19

Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista

Superintendente - CREA/MA BDI=25,00%

OBRA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE

LOCAL SEDE, MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA


SINAPI/2013

ITEM	CODIGO	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT (R\$) sem bdi	PR. UNIT (R\$) com bdi	VALOR (R\$)
8.2	74025/001	SINAPI	Impermeabilização de calhas de concreto com mastique	m	115,50	45,00	51,75	5.977,13
8.3	74106/001	SINAPI	Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica	m²	171,40	2,14	2,46	421,82
Subtotal Item 8								36.787,69
9			REVESTIMENTOS					R\$ 182.892,68
9.1	5974	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pórticos, vigas, pérgolas	m²	1.469,61	3,43	3,94	5.796,68
9.2	5975	SINAPI	Chapisco de aderência em lajes pré-moldadas, platibanda e calhas	m²	1.091,24	4,56	5,24	5.722,46
9.3	73927/005	SINAPI	Emboço para paredes internas e externas traço 1:6 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	1.693,64	18,58	21,37	36.188,01
9.4	74201/001	SINAPI	Reboco tipo paulista para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas - espessura 2,0 cm	m²	1.469,61	22,15	25,47	37.434,64
9.5	73927/005	SINAPI	Reboco tipo paulista para lajes, platibanda e calhas - espessura 2,0 cm	m²	1.091,24	23,56	27,09	29.566,06
9.6	73946/001	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	1.198,79	34,00	39,10	46.872,69
9.7	73912/002	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	494,85	37,45	43,07	21.311,95
Subtotal Item 9								182.892,68
10			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 135.965,46
10.1	74049/002	SINAPI	Camada impermeabilizadora e=5cm	m²	598,62	23,25	26,74	16.005,60
10.2	73977/001	SINAPI	Camada regularizadora e=3cm	m²	598,62	19,75	22,71	13.596,16
10.3	72137	SINAPI	Piso de alta resistência em massa granítica, inclusive polimento e enceramento	m²	873,55	58,75	67,56	59.019,22
10.4	73946/001	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	390,72	38,90	44,74	17.478,66
10.5	73692	SINAPI	Leito de areia para o playground	m³	48,40	65,00	74,75	3.617,90
10.6	73875	SINAPI	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m²	86,90	38,75	44,56	3.872,48
10.8	C4623	SEINFRA	Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento)	m²	150,60	45,00	51,75	7.793,55
10.10	73764/004	SINAPI	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, esp. 6,5cm, FCK 35MPa, assentados sobre colção de areia	m²	86,43	56,76	65,27	5.641,63
10.11			Grelha de aço inox para piso, l=5cm	m	5,87	34,00	39,10	229,52
10.12	74223/001	SINAPI	Melo - fio (GUIA) de concreto premoldado - (playground)	m	99,30	29,87	34,35	3.411,00
10.11		MERCADO	Canaleta com tampa cega de concreto para piso, 60x40 cm	m	10,00	36,78	42,30	422,97
10.12		MERCADO	Canaleta com grelha furada de concreto para piso, 60x40 cm	m	103,20	41,09	47,25	4.876,56
Subtotal Item 10								135.965,46
11			RODAPÉS E PEITORIS					R\$ 17.123,91
11.1	74111/001	SINAPI	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	37,60	37,56	43,19	1.624,09
11.2	74111/002	SINAPI	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e	m	120,00	37,56	43,19	5.183,28
11.3	71623	SINAPI	Peitoril (chapim) em concreto premoldado, largura=30cm espessura 5cm e pingadeira	m	196,58	23,15	26,62	5.233,45
11.4	MERCADO	CP	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	301,30	14,67	16,87	5.083,08
Subtotal Item 11								17.123,91
12			PINTURA					R\$ 50.129,87
12.1	74134/002	SINAPI	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos	m²	1.279,09	7,15	8,22	10.517,32
12.2	73955/002	SINAPI	Emassamento de lajes internas e externas com massa PVA - 02 demãos	m²	943,03	7,34	8,44	7.960,12
12.3	73954/002	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros	m²	1.279,09	9,75	11,21	14.341,80

[Assinatura]

Página 4 de 10

[Assinatura]
 PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
 Pedro Rogério Oliveira Reis
 Sec. de Obra e Infra Estrutura
 CDE 265 70 523 71



FOLHAS. Nº 2097
PROC. Nº CP 001/26

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Passagem Franca
Praça Presidente Vargas, 100, Centro, Passagem Franca - MA
Cep: 55.890-000, Fone: (068) 3129-1212
CNPJ: 16.428.970/0001-11



RUBRICA
ATTESTADO DO PRESENTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 83576/2026 A 12

Francisco Sotero Pereira Custódio
Engº Eletricista
Superintendente - CREAMA

BDI=25,00%

OBRA-PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE

LOCAL SEDE, MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

SINAPI/2013

ITEM	CÓDIGO	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) sem bdi	PR. UNIT. (R\$) com bdi	VALOR (R\$)
EDIF B - Edificação principal do Proinfância B				un	1,00	1,15		1.460.306,00
12.4	73750/001	SINAPI	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	943,03	9,80	11,27	10.627,95
12.5	74065/001	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	152,47	11,02	12,67	1.832,25
12.6	73924/002	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	283,71	14,56	16,74	4.750,44
Subtotal Item 12								50.129,87
13			INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V					R\$ 42.421,71
13.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO					
13.1.1	74130/010	SINAPI	Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão, de embutir, completo, com 10 disjuntores tripolares, sendo 02 reservas, com	un	1,00	155,00	178,25	178,25
13.1.2	MERCADO	CP	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 12 circuitos (12 disjuntores monopolares, sendo 3 reservas), com barramento para	un	1,00	235,00	270,25	270,25
13.1.3	MERCADO	CP	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 12 circuitos (12 disjuntores monopolares, sendo 1 reserva), com barramento para	un	1,00	256,00	294,40	294,40
13.1.4	MERCADO	CP	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 06 circuitos (06 disjuntores monopolares, sendo 1 reserva), com barramento para	un	1,00	205,35	236,15	236,15
13.1.5	MERCADO	CP	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 06 circuitos (6 disjuntores monopolares, sendo 2 reservas), com barramento para	un	1,00	256,75	295,26	295,26
13.1.6	MERCADO	CP	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 16 circuitos (16 disjuntores monopolares, sendo 2 reservas), com barramento para	un	1,00	278,90	320,74	320,74
13.1.7	MERCADO	CP	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 12 circuitos (12 disjuntores monopolares, sendo 4 reservas), com barramento para	un	1,00	215,00	247,25	247,25
13.1.8	MERCADO	CP	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 20 circuitos (18 disjuntores monopolares, sendo 2 reservas e 2 trifásico, sendo 1	un	1,00	267,85	308,03	308,03
13.1.9	MERCADO	CP	Quadro de comando de Motor, de embutir, completo, p/ 2 motores de 3/4 cv (1 de reserva), controle automático de nível de	un	1,00	125,35	144,15	144,15
13.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					
13.2.1	72935	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas	m	516,00	3,15	3,62	1.869,21
13.2.2	72936	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas	m	1.056,00	3,45	3,97	4.189,68
13.2.3	MERCADO	CP	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive curvas	m	84,00	3,56	4,09	343,90
13.2.4	MERCADO	CP	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive curvas	m	54,00	4,55	5,23	282,56
13.2.5	MERCADO	CP	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø60mm (DN 2"), inclusive curvas	m	12,00	4,76	5,47	65,69
13.2.6	MERCADO	CP	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive curvas		30,00	5,15	5,92	177,88
13.2.7	72311	SINAPI	Eletroduto Ferro Galvanizado, (DN 2"), inclusive curvas	m	6,00	12,56	14,44	86,66
13.2.8		CP	Caixa em Alvenaria tipo - CB-1	un	1,00	13,67	15,72	15,72
13.2.9		CP	Caixa em alvenaria tipo R-0	un	1,00	15,00	17,25	17,25
13.2.10	74248/001	SINAPI	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	5,00	35,00	40,25	201,25
13.3			CABOS E FIOS (CONDUTORES)					
			Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encondamento classe 5, flexível, com as seguintes seções					
13.3.2	73860/008	SINAPI	#2,5 mm²	m	4.800,00	1,55	1,78	8.556,00
13.3.3	73860/009	SINAPI	#4 mm²	m	600,00	1,65	1,90	1.138,50
13.3.4	73860/010	SINAPI	#6 mm²	m	16,00	3,45	3,97	63,48
13.3.5	74172/001	SINAPI	#10 mm²	m	680,00	5,67	6,52	4.433,94
13.3.6	73860/022	SINAPI	#35 mm²	m	120,00	6,05	6,96	834,90
13.4			ILUMINAÇÃO E TOMADAS					
13.4.1	72339	SINAPI	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa	un	173,00	8,75	10,06	1.740,81
13.4.2	72339	SINAPI	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250v, cor preta, completa	un	17,00	9,15	10,52	178,88
13.4.3	72331	SINAPI	Interruptor simples 10 A, completa	un	68,00	6,55	7,53	512,21
13.4.4	72332	SINAPI	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	3,00	8,95	10,29	30,88
13.4.5	72333	SINAPI	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	2,00	11,23	12,91	25,83

Pedro Rogério Oliveira Reis
Sec. de Obra e Infra Estrutura
CPF: 264.796.322-34

FOLHAS. Nº 2098

PROC. Nº CP 00126

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Passagem Franca
Praça Presidente João Getúlio, 702, Centro, Passagem Franca - MA
Cep: 65850-000 Fone: (068) 3305-1212
CNPJ: 13.428.170/0001-11



CREA - MA
PAVEREMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 83576/14/15 01 A 12

Francisco Solano Pereira Custódio
Engº Eletricista
Supervisionante - CREA/MA

OBRA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE

LOCAL SEDE, MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA


SINAPI/2013

ITEM	CÓDIGO	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) sem bdi	PR. UNIT. (R\$) com bdi	VALOR (R\$)
13.4.6	72333	SINAPI	Interruptor Tree-way 10 A, completa	un	28,00	16,56	21,34	597,63
13.4.6		SINAPI	Interruptor For-way 10 A, completa	un	1,00	27,56	31,69	31,69
13.4.7	73953/006	SINAPI	Luminárias 2x32W completa	un	107,00	78,90	90,74	9.708,65
13.4.8	73953/002	SINAPI	Luminárias 2x16 W completa	un	16,00	67,89	78,07	1.249,18
13.4.9	MERCADO		Luminária de piso	un	5,00	56,77	65,29	326,43
13.4.10	MERCADO		Projeto com lâmpada de vapor metálico 150W	un	6,00	187,65	215,80	1.294,79
13.4.11	74041/002	SINAPI	Luminárias 2X32 com aletas	un	7,00	34,73	39,94	279,58
13.4.12	74084/001	SINAPI	Arandelas 60W	un	26,00	35,00	40,25	1.046,50
13.4.13	C3564	SEINFRA	Caixa de passagem 4x2" para interruptor e tomada	un	292,00	1,90	2,19	638,02
13.4.14	C3564	SEINFRA	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4x4"	un	165,00	1,00	1,15	189,75
14			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					R\$ 34.887,39
14.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO					
14.1.1	74185/001	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 3/4"	un	1,00	34,23	39,36	39,36
14.1.2	74183/001	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4"	un	5,00	38,00	43,70	218,50
14.1.3	74182/001	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	2,00	39,65	45,60	91,20
14.1.4	74181/001	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 2"	un	1,00	42,00	48,30	48,30
14.1.5	74180/001	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2"	un	1,00	49,56	56,99	56,99
14.1.6	74176/001	SINAPI	Registro de gaveta com canopla, Ø 3/4"	un	23,00	43,78	50,35	1.157,98
14.1.7	73975/001	SINAPI	Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, Ø 3/4"	un	19,00	45,00	51,75	983,25
14.1.8	74175/001	SINAPI	Registro de gaveta com canopla, Ø 1"	un	8,00	48,75	56,08	448,50
14.1.9	73795/010	SINAPI	Válvula de retenção horizontal Ø 1 1/4"	un	1,00	38,77	44,59	44,59
14.1.10	75030/001	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	222,00	4,10	4,72	1.046,73
14.1.11	75030/002	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	54,00	4,23	4,86	262,68
14.1.12	75030/003	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	30,00	4,45	5,12	153,53
14.1.13	75030/004	SINAPI	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 50 mm, inclusive conexões	m	65,00	4,85	5,58	362,12
14.1.14	75030/005	SINAPI	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 60 mm, inclusive conexões	m	36,00	5,05	5,81	209,07
14.1.15	75030/006	SINAPI	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 75 mm, inclusive conexões	m	54,00	5,15	5,92	319,82
14.1.16	40729	SINAPI	Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1 1/2"	un	14,00	85,76	96,62	1.380,74
14.1.17	MERCADO	CP	Caixa d'água metálica completa de 36.000l, inclusive base conforme	un	1,00	13.567,00	15.602,05	15.602,05
14.1.18	74058/001	SINAPI	Torneira de bóia, diâmetro 25mm	un	1,00	23,00	26,45	26,45
14.1.19	MERCADO	CP	Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm	un	14,00	13,75	15,81	221,38
14.1.20	MERCADO	CP	Caixa em alvenaria 30x30x30 cm para Registro	un	2,00	34,00	39,10	78,20
14.1.21	MERCADO	CP	Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas	un	1,00	75,00	86,25	86,25
14.1.22		CP	Hidrômetro completo, Ø 3/4"	un	1,00	95,68	110,03	110,03
14.1.23	MERCADO	CP	Conjunto moto bomba centrífuga CV 3/4, vazão de 5,0 m³/h e Hman = 15mca - Modelo Thebe TH-16 ou equivalente	un	2,00	345,00	396,75	793,50
14.2			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO					
14.2.1	73786/004	SINAPI	Tubo FG roscaável, diâmetro 1 1/2" (50 mm), inclusive conexões	m	12,00	26,78	30,80	369,56
14.2.2	73786/003	SINAPI	Tubo FG roscaável, diâmetro 1 1/4" (32 mm), inclusive conexões	m	18,00	20,55	23,63	425,39
14.3			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					
14.3.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC					
14.1.8	75030/001	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	18,00	4,10	4,72	84,87
14.3.1.1	73816/001	SINAPI	Execução de dreno c/ Tubo de PVC corrugado Ø75mm	m	150,00	6,45	7,42	1.112,63
14.3.1.2	74168/002	SINAPI	Tubo de PVC esgoto série R, ponte e bolsa com anel de borracha, Ø100mm, inclusive conexões	m	186,00	8,87	10,20	1.897,29

Pedro Rogério Oliveira Reis
PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
Sec. de Obra e Infra Estrutura

Página 6 de 10

Prova de Autenticidade válida até 15/06/2026



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Passagem Franca
Praça Presidente Médici, 350, Centro, Passagem Franca - MA
Cep: 55.690-000, Fone: (0800) 259-1212
CNPJ 18.438.370/0001-41



2099
CP 001/26
CREA - MA
VERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTI
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 83576/2026 A 12

Francisco Solano Pereira Custódio
Engº Eletricista
Superintendente - CREAMA

BDI=25,00%


OBRA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE

LOCAL SEDE, MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

SINAPI/2013

ITEM	CÓDIGO	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) sem bdi	PR. UNIT. (R\$) com bdi	VALOR (R\$)
EDIF B - Edificação principal do Proinfância B								
14.3.1.3	74168/001	SINAPI	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm, inclusive conexões	m	60,00	12,15	13,97	838,35
14.3.1.4	6448	ORSE	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm, inclusive conexões	m	54,00	18,56	21,34	1.152,58
14.3.2			ACESSÓRIOS					
14.3.2.1	4283	ORSE	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	14,00	23,00	26,45	370,30
14.3.2.2	74104/001	SINAPI	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm	un	4,00	65,00	97,75	391,00
14.3.2.3	6171	SINAPI	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un	4,00	35,00	40,25	161,00
14.3.2.4	74248/001	SINAPI	Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	6,00	65,75	75,61	453,66
14.3.2.5	8769	ORSE	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixas de ralobrita	un	6,00	75,00	86,25	517,50
14.3.2.6	MERCADO	CP	Grelha de ferro fundido 150 x 150 mm	un	5,00	56,75	65,25	326,31
14.3.2.7	72285	SINAPI	Caixa de brita 40x40cm	un	1,00	55,00	63,25	63,25
14.3.2.8	72289	SINAPI	Poço de visita em alvenaria, fundo em concreto, 110x110cm	un	6,00	105,00	120,75	724,50
14.3.2.9	6171	SINAPI	Tampa de concreto 60x60cm para poço de visita	un	6,00	57,56	66,19	397,16
14.3.2.10	MERCADO	CP	Caixa de piso em PVC DN 130, com grelha (solário)	m	87,00	16,54	19,02	1.654,83
Item 14								34.687,39
15			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					R\$ 17.217,96
15.1	40777	SINAPI	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	3,00	13,50	15,53	46,58
15.2	72291	SINAPI	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	14,00	14,00	16,10	225,40
15.3	72685	SINAPI	Ralo Sifonado Cônico Branco 100x40mm	un	8,00	11,05	12,71	101,66
15.4	1666	ORSE	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	4,00	10,00	11,50	46,00
15.5	7594	ORSE	Terminal de Ventilação Série Normal 75mm	un	7,00	15,00	17,25	120,75
15.6	74165/004	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	228,00	18,50	21,28	4.850,70
15.7	74165/001	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	198,00	6,50	7,48	1.480,05
15.8	74165/002	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	120,00	8,50	9,76	1.173,00
15.9	74165/003	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 75mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	86,00	11,25	12,94	853,88
15.10	74165/001	SINAPI	Tubo de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	48,00	23,45	26,97	1.294,44
15.11	72291	SINAPI	Caixa sifonada de sabão em PVC	un	1,00	16,25	18,69	18,69
15.13	72290	SINAPI	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm, com tampão em ferro fundido	un	10,00	115,00	132,25	1.322,50
15.14		CP	Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, medindo 1100x1100x1200mm, com tampão em ferro fundido	un	2,00	95,25	109,54	219,08
15.15	73963/008	SINAPI	Poço de visita em alvenaria de tijolo medido 1400x1400x1640mm, com tampão em ferro fundido	un	4,00	325,56	374,39	1.497,56
15.16	74198/002	SINAPI	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	1,00	1.650,00	1.897,50	1.897,50
15.17	74240/00	SINAPI	Filtro anaeróbico 2,30 x 2,30 m	un	1,00	450,15	517,67	517,67
15.18	74240/00	SINAPI	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	1,00	1.350,00	1.552,50	1.552,50
Subtotal Item 15								17.217,96
16			LOUÇAS E METAIS					R\$ 23.261,63
16.1.1	6021	SINAPI	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga.	un	4,00	245,25	282,04	1.128,15
16.1.2	74193/001	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e	un	8,00	149,50	171,93	1.375,40
16.1.3	2072	ORSE	Bacia Convencional Studio Kids, código PI 16, para válvula de descarga, em louça branca, anel de vedação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação, Decca ou equivalente	un	12,00	161,15	173,82	2.085,87
16.1.4	74227/001	SINAPI	Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX.1 1/2", acabamento	un	16,00	75,15	86,42	1.382,76
16.1.5	MERCADO	CP	Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DECA, ou	un	12,00	135,15	155,42	1.865,07

Pedro Rogério Oliveira Reis
Sec. de Obra e Infra Estrutura
PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Passagem Franca
Rua Francisco Sá, 150, Centro, Passagem Franca - MA
Cep: 67480-000, Fone: (0800) 016-1212
CNPJ: 14.408.574/0001-11



AVESBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 8357614/16 de 12

Francisco Solano Pereira Custódio
Engº Eletricista
Superintendente - CREA/MA

BOM=25,00%

OBRA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE

LOCAL SEDE, MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

SINAPI/2013

ITEM	CÓDIGO	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) sem bdi	PR. UNIT. (R\$) com bdi	VALOR (R\$)
EDIF B - Edificação principal do Proinfância B								
				un	1,00	1,15		1.450,308,00
16.1.6	MERCADO	CP	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	4,00	39,25	45,14	180,55
16.1.7	74113/001	SINAPI	Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA	un	8,00	32,15	36,97	295,76
16.1.8	5018	ORSE	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	23,00	41,05	47,21	1.085,77
16.1.9	MERCADO	CP	Ducha Higiénica com registro e derivação Izy, código 1964.C37, ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	6,00	35,15	40,42	242,54
16.1.10	6009	SINAPI	Lavatório Pequeno Ravenna/zy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna, (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	10,00	55,00	63,25	632,50
16.1.11	2010	ORSE	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.97, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate	un	21,00	56,15	64,57	1.356,02
16.1.12	73949/009	SINAPI	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	31,00	35,00	40,25	1.247,75
16.1.13	73947/012	SINAPI	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	26,00	28,25	32,49	844,68
16.1.14	4287	ORSE	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente	un	24,00	33,25	38,24	917,70
16.1.15	8492	ORSE	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	8,00	22,15	25,47	203,78
16.1.16	COMERCIAL	CP	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	4,00	350,00	402,50	1.610,00
16.1.17	8450	ORSE	Torneira elétrica Maxi Torneira, LORENZETTI com Mangueira plástica para torneira elétrica, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	4,00	95,00	109,25	437,00
16.1.18	02023/	ORSE	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	15,00	65,00	74,75	1.121,25
16.1.19	73949/002	SINAPI	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou	un	15,00	56,25	64,69	970,31
16.1.20	74146/001	SINAPI	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente	un	2,00	86,95	99,99	199,99
16.1.21	73949/001	SINAPI	Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrão	un	3,00	45,00	51,75	155,25
16.1.22	73949/001	SINAPI	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	10,00	45,00	51,75	517,50
16.1.23	8775	ORSE	Cuba Industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	2,00	155,36	178,66	357,33
16.1.24	73911/001	SINAPI	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal	un	13,00	141,35	162,55	2.113,18
16.1.25	9700	ORSE	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	13,00	55,25	63,54	825,99
16.1.26	7711	ORSE	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	1,00	95,15	109,42	109,42
Item 16								23.261,53
17			BANCADAS				R\$	58.660,91
17.1	74126/001	SINAPI	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	56,31	323,00	371,45	20.916,35
17.2	74126/001	SINAPI	Prateleira em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	42,75	300,00	345,00	14.747,89
17.3	74126/001	SINAPI	Banco em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, conforme projeto	m²	2,70	323,00	371,45	1.004,36
17.4	74126/001	SINAPI	Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-04)	m²	53,00	323,00	371,45	19.686,85
17.5	MERCADO	CP	Bancos de concreto da administração	m	4,39	225,00	256,75	1.135,91
17.6	MERCADO	CP	Bancos de concreto do pátio	m	4,52	225,00	256,75	1.169,55
Subtotal Item 17								58.660,91
18			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				R\$	15.109,68
19.1			CAPTAÇÃO					
19.1.1	68070	SINAPI	Para-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	m	3,00	115,00	132,25	396,75
19.1.2	MERCADO	CP	Vergalhão CA - 20 # 10 mm2	m	90,00	45,15	51,92	4.673,03

PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
Pedro Rogério Oliveira Reis
Sec. de Obris e Infra Estrutura

ESTADO DO MARANHÃO
Poderes Municipais de Passagem Franca
Praça Presidente Médici, 532, Centro, Passagem Franca - MA
Cep: 97890-010, Fone: (068) 3315-1212
CNPJ: 10.458.570-0000-11



CREA - MA
PAVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 83576/REIS.01 A12

Francisco Sotero Pereira Custódio
Engº Eletricista
Superintendente - CREA/MA


BOM=25,00%

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE

LOCAL SEDE: MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

SINAPI/2013

ITEM	CÓDIGO	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) sem IPI	PR. UNIT. (R\$) com IPI	VALOR (R\$)
EDIF B - Edificação principal do Proinfância B								
19.1.3	MERCADO	CP	Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583	un	26,00	22,00	25,30	657,80
19.1.4	MERCADO	CP	Isolador simples com chapa de encosto h=100 mm	un	5,00	15,15	17,42	87,11
19.1.5	MERCADO	CP	Isolador simples para quinas 90º com chapa de encosto h=100 mm	un	1,00	12,15	13,97	13,97
19.1.6	MERCADO	CP	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expressura 6 mm	un	1,00	150,00	172,50	172,50
19.1.7	68069	SINAPI	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m.	un	13,00	35,00	40,25	523,25
19.1.8	72927	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 16 mm2	m	20,00	4,50	5,18	103,50
19.1.9	72929	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	500,00	7,50	8,63	4.312,50
19.1.10	72930	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	380,00	8,75	10,06	3.823,75
19.1.11	74052002	SINAPI	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado conforme detalhe no projeto	un	7,00	15,15	17,42	121,96
19.1.12	72263	SINAPI	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	16,00	12,15	13,97	223,56
Subtotal item 19								16.109,88
19 - INSTALAÇÃO DE GAS - GLP								
20.1	MERCADO		Central de GLP Botijões P45	un	2,00	456,00	524,40	1.048,80
20.2	73976003	SINAPI	Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	18,00	14,67	16,87	303,67
20.3	MERCADO	CPU	Fita anticorrosiva	m	18,00	5,75	6,61	119,03
20.4	MERCADO	CPU	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00	56,78	65,30	261,19
20.5	MERCADO	CPU	Registro 1º Estágio al manômetro	un	1,00	112,00	128,80	128,80
20.6	MERCADO	CPU	Registro 2º Estágio al manômetro	un	2,00	125,00	143,75	287,50
20.7	MERCADO	CPU	Registro do Regulador	un	2,00	134,00	154,10	308,20
20.8	MERCADO	CPU	Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi	un	1,00	167,00	192,05	192,05
Subtotal item 20								2.649,23
20 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - EXTINTORES								
21.1	73775001	SINAPI	Extintor PQS - 6KG	un	8,00	345,00	398,75	3.174,00
21.2	72554	SINAPI	Extintor Gás Carbonico - 6KG	un	2,00	287,00	330,06	660,10
21.3	MERCADO	CP	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	un	22,00	45,00	51,75	1.138,50
21.4	MERCADO		Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	un	7,00	12,45	14,32	100,22
21.5	MERCADO		Placa de sinalização em pvc cod 12 - (315x158) Saída de emergência	un	5,00	23,45	26,97	134,84
21.6	MERCADO		Placa de sinalização em pvc cod 13 - (315x158) Saída de emergência	un	8,00	23,45	26,97	215,74
21.7	MERCADO		Placa de sinalização em pvc cod 17 - (315x158) Mensagem "Saída"	un	2,00	23,15	26,62	53,25
21.8	MERCADO		Placa de sinalização em pvc cod 263 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	10,00	23,45	26,97	269,68
Subtotal item 21								5.476,65
21 - ÁREAS EXTERNAS								
22.1			MURO					
22.1.1	73982001	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - MURO	m²	396,00	26,55	30,53	12.090,87
22.1.2	5974	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pórticos, vigas, pérgolas e muros	m²	702,00	3,43	3,94	2.769,04
22.1.3	74201001	SINAPI	Reboco tipo paulista para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas - espessura 2,0 cm	m²	702,00	20,00	23,00	16.146,00
22.1.4	73954002	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros	m²	702,00	9,75	11,21	7.871,18
22.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					
22.2.1	74048002	SINAPI	Camada impermeabilizadora e=5cm	m²	217,85	18,75	21,56	4.693,06
22.2.2	73977001	SINAPI	Camada regularizadora e=3cm	m²	217,85	25,45	29,27	6.370,07



OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE

LOCAL: SEDE, MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

SINAPI/2013


BDI=25,00%

ITEM	CODIGO	SINAPI	EDIF 8 - Edificação principal de Proinfância 8	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) sem bdi	PR. UNIT. (R\$) com bdi	VALOR (R\$)
22.2.3	4295	ORSE	Blocos de argamassa armada prefabricados 50 x 50 cm	m²	125,48	86,75	99,76	12.518,20
22.2.4	73764/004	SINAPI	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, esp. 6,5cm, FCK 35MPa, assentados sobre colção de areia	m²	176,00	56,45	64,92	11.425,48
22.2.5	73675	SINAPI	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m²	92,17	34,35	39,50	3.640,95
22.3			ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO					
22.3.1	9072	ORSE	Portão de correr 1,20x2,15m em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,58	156,00	179,40	462,85
22.3.2	9072	ORSE	Portão de correr em gradil tipo belgo ou equivalente 1,20x1,75m com trilho, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,10	156,50	178,83	375,53
22.3.3	8901	ORSE	Portão de abrir em gradil tipo belgo ou equivalente 3,20x2,15m com trilho, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,88	170,00	195,50	1.345,04
22.3.4	73932/001	SINAPI	Gradil fixo tipo belgo ou equivalente 31,61x1,70m, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	53,74	165,00	178,25	9.579,16
22.3.5	73924/002	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	162,12	14,56	16,74	3.049,42
Subtotal Item 22								92.336,85
22			SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 458,16
23.1	MERCADO	CP	Mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2")	un	3,00	132,80	152,72	458,16
Subtotal Item 23								458,16
23			SERVIÇOS FINAIS					R\$ 2.020,88
24.1	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	m²	1.211,92	1,45	1,67	2.020,88
Subtotal Item 24								2.020,88
Custo TOTAL com BDI incluso								R\$ 1.450.305,00
VALOR TOTAL DA OBRA (R\$)								
preço por m2								1.196,70

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 83576/14 Fls. 01 A 12

Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREAMA

Pedro Rogério Oliveira Reis
 PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
 Pedro Rogério Oliveira Reis
 Sec. de Obra e Infra Estrutura



Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

FOLHAS. Nº 2103
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA CP



Prova de Autenticidade válida até 15/06/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **2b6805c568d6954311b3e0a3184c07b65b551b59aa7cb5c3792bd6b66ae61f81** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **311173** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO DE CAP. TÉCNICA - CRECHE PF**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO DE CAP. TÉCNICA - CRECHE PF**", faz prova de que em **17/03/2026 16:46:48**, o responsável **J. A. C. SA Eireli (17.257.344/0001-83)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de J. A. C. SA Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/03/2026 16:57:37** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xbc3a6415294926ef40fda3b0477ee9018ba00100b11b61a962eed25c2d5bc085**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





FOLHAS. Nº 2104
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA CP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026005/2026
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 27/03/2026
HORÁRIO: 10:00hs

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

Prezados senhores:

A empresa J. A. C. SÁ EIRELI, CNPJ Nº 17.257.344/0001-83, com sede na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, Centro, neste ato representado pelo Sr. João Américo Castro SÁ, portador do RG n.º 061653542017-4 SSP/MA e do CPF/MF n.º 467.770.673-53, Brasileiro, Divorciado, Empresário, residente a Rua Projetada nº 05, Bairro Aeroporto na cidade de Passagem Franca - MA, DECLARA, em atendimento à condição prevista no Edital da Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 que o(a) Sr(a) Carlos Oswaldo Santos Maia, portador do CPF (MF) nº 268.870.453-20, e inscrito no CREA sob o Nº 110334269-0, portador da CI nº: 619.995 - SSP/MA é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para acompanhar a execução da obra, objeto da licitação em apreço.

Passagem Franca/MA 18 de março de 2026



J. A. C. SÁ EIRELI
CNPJ/MF n.º 17.257.344/0001-83
João Américo Castro Sá
CPF n.º 467.770.673-53
RG n.º 061653542017-4 SSP/MA
Administrador



Carlos Oswaldo Santos Maia
CPF (MF) nº 268.870.453-20
CREA Nº 110334269-0

J. A. C. SÁ EIRELI



FOLHAS. Nº 2105
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA CP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026005/2026
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 27/03/2026
HORÁRIO: 10:00hs

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISITA TÉCNICA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTONS BONS - MA

Prezados senhores:

A empresa **J. A. C. SÁ EIRELI**, CNPJ Nº 17.257.344/0001-83, com sede na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, Centro, neste ato representado pelo Sr. **JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ**, portador do RG nº 061653542017-4 SSP/MA e do CPF/MF nº 467.770.673-53, e o responsável técnico Sr. **CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA**, engenheiro civil, portador do CPF (MF) nº 268.870.453-20, e inscrito no CREA sob o Nº 110334269-0, portador da CI nº: 619.995 - SSP/MA, DECLARA que declinou da realização da visita técnica aos locais que serão contemplados com a obra, relacionada no Projeto Básico, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

Outrossim, a empresa DECLARA que está ciente e concorda que não poderá alegar, em nenhuma hipótese, o desconhecimento das condições existentes neste local onde serão desenvolvidos os trabalhos, ou outros aspectos que interfiram diretamente na execução dos serviços, ou de desconhecimento das características e peculiaridades pertinentes aos serviços ou das dificuldades inerentes à execução, com o intuito de eximir-se de responsabilidades.

Declara que conhece as condições locais para a execução do objeto, não podendo a empresa alegar quaisquer desconhecimentos das condições de realização dos serviços e nem quaisquer acréscimos financeiros em possível contrato que venha firmar com a administração pública decorrentes de sua opção de não realizar a Visita Técnica.

Passagem Franca/MA 18 de março de 2026

ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO AMERICO CASTRO SA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://brasil.gov.br/assinador-digital>

Serpro

J. A. C. SÁ EIRELI
CNPJ/MF nº 17.257.344/0001-83
João Américo Castro Sá
CPF nº 467.770.673-53
RG nº 061653542017-4 SSP/MA
Administrador

ASSINADO DIGITALMENTE
CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://brasil.gov.br/assinador-digital>

Serpro

Carlos Oswaldo Santos Maia
CPF (MF) nº 268.870.453-20
CREA Nº 110334269-0
J. A. C. SÁ EIRELI



FOLHAS. Nº 2106
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA P



FOLHAS. Nº 2107
PROC. Nº CP 001/96
RUBRICA P

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026005/2026
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 27/03/2026
HORÁRIO: 10:00hs

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

Prezados senhores:

A empresa J. A. C. SÁ EIRELI, CNPJ Nº 17.257.344/0001-83, com sede na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, Centro, por intermédio de seu representante legal Sr. JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ, portador do RG n.º 061653542017-4 SSP/MA e do CPF/MF n.º 467.770.673-53, Brasileiro, Divorciado, Empresário, residente a Rua Projetada nº 05, Bairro Aeroporto na cidade de Passagem Franca - MA, DECLARA que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021)

Passagem Franca/MA 18 de março de 2026



J. A. C. SÁ EIRELI
CNPJ/MF n.º 17.257.344/0001-83
João Américo Castro Sá
CPF n.º 467.770.673-53
RG n.º 061653542017-4 SSP/MA
Administrador

J A C SÁ EIRELI



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026005/2026
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 27/03/2026
HORÁRIO: 10:00hs

FOLHAS. Nº 2108
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA CP

DECLARAÇÃO DE EPP

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

Prezados senhores:

A empresa J. A. C. SÁ EIRELI, CNPJ Nº 17.257.344/0001-83, com sede na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, Centro, por intermédio de seu representante legal Sr. JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ, portador do RG nº 061653542017-4 SSP/MA e do CPF/MF nº 467.770.673-53, Brasileiro, Divorciado, Empresário, residente a Rua Projetada nº 05, Bairro Aeroporto na cidade de Passagem Franca - MA, cumpre os requisitos legais para a qualificação como empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE

☒ NÃO Sou optante do Sistema Simples Nacional

Passagem Franca/MA 18 de março de 2026



J. A. C. SÁ EIRELI
CNPJ/MF nº 17.257.344/0001-83
João Américo Castro Sá
CPF nº 467.770.673-53
RG nº 061653542017-4 SSP/MA
Administrador

J A C SÁ EIRELI



FOLHAS. Nº 2109
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA CP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026005/2026
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 27/03/2026
HORÁRIO: 10:00hs

DECLARAÇÃO EMPREGAR MENOR

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

Prezados senhores:

A empresa J. A. C. SÁ EIRELI, CNPJ Nº 17.257.344/0001-83, com sede na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, Centro, por intermédio de seu representante legal Sr. JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ, portador do RG n.º 061653542017-4 SSP/MA e do CPF/MF n.º 467.770.673-53, Brasileiro, Divorciado, Empresário, residente a Rua Projetada nº 05, Bairro Aeroporto na cidade de Passagem Franca - MA, DECLARA, que a empresa não oferece trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e nem qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de acordo com o que determina o artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/1993

Passagem Franca/MA 18 de março de 2026



J. A. C. SÁ EIRELI
CNPJ/MF n.º 17.257.344/0001-83
João Américo Castro Sá
CPF n.º 467.770.673-53
RG n.º 061653542017-4 SSP/MA
Administrador

J A C SÁ EIRELI



FOLHAS. Nº 2170
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA P

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026005/2026
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 27/03/2026
HORÁRIO: 10:00hs

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

Prezados senhores:

A empresa J. A. C. SÁ EIRELI, CNPJ Nº 17.257.344/0001-83, com sede na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, Centro, por intermédio de seu representante legal Sr. JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ, portador do RG n.º 061653542017-4 SSP/MA e do CPF/MF n.º 467.770.673-53, Brasileiro, Divorciado, Empresário, residente a Rua Projetada nº 05, Bairro Aeroporto na cidade de Passagem Franca - MA, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS - MA - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026.

Passagem Franca/MA 18 de março de 2026

ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO AMERICO CASTRO SA
A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



J. A. C. SÁ EIRELI
CNPJ/MF n.º 17.257.344/0001-83
João Américo Castro Sá
CPF n.º 467.770.673-53
RG n.º 061653542017-4 SSP/MA
Administrador

J A C SÁ EIRELI



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2026005/2026
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 27/03/2026
HORÁRIO: 10:00hs

FOLHAS. N° 2117
PROC. N° CP001/26
RUBRICA P

DECLARAÇÃO DA PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

Prezados senhores:

A empresa J. A. C. SÁ EIRELI, CNPJ N° 17.257.344/0001-83, com sede na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, n° 200-A, Centro, por intermédio de seu representante legal Sr. JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ, portador do RG n.º 061653542017-4 SSP/MA e do CPF/MF n.º 467.770.673-53, Brasileiro, Divorciado, Empresário, residente a Rua Projetada n° 05, Bairro Aeroporto na cidade de Passagem Franca - MA, DECLARA, que a propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei n° 14.133/2021)

Passagem Franca/MA 18 de março de 2026



J. A. C. SÁ EIRELI
CNPJ/MF n.º 17.257.344/0001-83
João Américo Castro Sá
CPF n.º 467.770.673-53
RG n.º 061653542017-4 SSP/MA
Administrador

J A C SÁ EIRELI



Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

FOLHAS. Nº 2112
PROC. Nº CP 001126
RUBRICA CP

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0246809 N° 6078490

Controle Interno (Código Controle) 429584656

Número de Registro Susep 054362026001207750246809

Data de emissão 18/03/2026 9:01:33

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Tomador

J A C SA LTDA EPP

CPF ou CNPJ nº: 17.257.344/0001-83

Sede: R JOAO MARTINS DE SOUSA 200 A, A, CENTRO - CEP: 65.680-000 - PASSAGEM FRANCA - MA

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA

CPF ou CNPJ nº: 05.277.173/0001-75

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, 1000, - CEP: 65.870-000 - PASTOS BONS - MA

Corretora

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: CONJUNTO RUA EURIPEDES CHAVES RUA 01 10, QUADRAA, ANIL - CEP: 65.045-245 - SAO LUIS - MA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 7C889C823D9EFE8A7978F0BB45DE725887887316 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 57D576C68599091B2B65

Vigência da Apólice

Início

Término



26/03/2026

30/06/2026

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade Juntto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep-pt-br> de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0246809
Controle Interno (Código Controle) 429584656

Nº 6078490
Nº de Registro SUSEP 054362026001207750246809



FOLHAS Nº 2113
PROC. Nº CP 001726
RUBRICA P

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R\$ 27.600,00
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 27.600,00 Vigência - 26/03/2026 a 30/06/2026
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 27.600,00 Vigência - 26/03/2026 a 30/06/2026

Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
--------------------------	------------

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0246809

Nº 6078490



Controle Interno (Código Controle) 429584656

Nº de Registro SUSEP 054362026001207750246809

Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00	FOLHAS. Nº 2114
I.O.F	R\$ 0,00	PROC. Nº CP 001/26
Prêmio Total	R\$ 160,00	RUBRICA CP

 Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	25/03/2026	28094895	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade Juntão à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0246809

Nº 6078490



Controle Interno (Código Controle) 429584656

Nº de Registro SUSEP 054362026001207750246809

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

2. Riscos Excluídos

3. Prêmio

4. Alterações, Renovações e Atualizações

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

7. Perda de Direitos

8. Extinção da Cobertura

9. Concorrência de Apólices e Garantias

10. Controvérsias

11. Aceitação

12. Disposições Gerais

13. Definições

APÓLICE DIGITAL

FOLHAS. Nº 2175

PROC. Nº CP 001/26

RUBRICA

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

FOLHAS. Nº 2116
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA CP

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;
- c eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- d inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- e penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- f atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- g atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- h quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- i obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- j violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0246809

Nº 6078490



Controle Interno (Código Controle) 429584656

Nº de Registro SUSEP 054362026001207750246809

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

001/36
CP

k quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;

i quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;

m danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;

n despesas de contenção e salvamento.

Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

a Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;

b Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;

c Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;

d Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;

FOLHAS. Nº 2118

PROC. Nº CP 001/26

RUBRICA P

e Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e

f Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio Imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo cliente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpra em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposos do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

a cópia do Edital de licitação e seus anexos;

b cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

c cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;

d cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

e planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

FOLHAS. Nº

2119

PROC. Nº

CP 001/26

RUBRICA

CP

planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;

cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0246809

Nº 6078490



Controle Interno (Código Controle) 429584656

Nº de Registro SUSEP 054362026001207750246809

FOLHAS. Nº 5120

PRÓC. Nº CP 007126

RUBRICA CP

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;
- II. Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;
- III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;
- IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;
- V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;
- VI. Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;
- VII. Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
- VIII. Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0246809

Nº 6078490



Controle Interno (Código Controle) 429584656

Nº de Registro SUSEP 054362026001207750246809

FOLHAS. Nº

2121

PROC. Nº

CP 001/26

RUBRICA

P

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

FOLHAS. Nº 2122
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA CP

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

Acesse o site da
Susep aqui

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

 **I. Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

 **II. Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

 **III. Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

 **IV. Documentos Essenciais:** correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.

 **V. Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

 **VI. Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

 **VII. Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos

FOLHAS. Nº 2123

PROC. Nº CP 001/26

RUBRICA CP

 **VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

 **IX. Prejuízos:** (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.

 **X. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

 **XI. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

 **XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

 **XIII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

 **XIV. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

 **XV. Seguro Garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

 **XVI. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

 **XVII. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



FOLHAS. Nº 2124
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA CP

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº **84.948.157/0001-33**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade **NÃO** é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade **NÃO** se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-c2b10d45-db41-4e11-95c4-d31298b3f9f3**

Esta Certidão foi emitida em 18/03/2026, às 09:01, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

FOLHAS. Nº 2125
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA CP

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



033-7

Beneficiário
Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33

Recibo do Pagador	Vencimento	25/03/2026
	Nosso Número	22632581
	Número do Documento	28094895
	Agência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
	(=) Valor do Documento	160,00

Pagador
J A C SA LTDA EPP CNPJ: 17.257.344/0001-83
R JOAO MARTINS DE SOUSA 200 A 65680000 PASSAGEM FRANCA, MA
Ref. emissão apólice 12-0775-0246809

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista:

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.89543 38000.000224 63258.101011 5 13960000016000

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	25/03/2026
Beneficiário Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33					Agência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
Data do Documento 18/03/2026	Número do Documento 28094895	Espécie Doc. NS	Aceite N	Data do Processamento 18/03/2026	Nosso Número	22632581
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade		Valor Documento	(=) Valor do Documento	160,00
Instruções: Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: contasareceber@juntoseguros.com .					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+) Mora	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador
J A C SA LTDA EPP CNPJ: 17.257.344/0001-83
R JOAO MARTINS DE SOUSA 200 A 65680000 PASSAGEM FRANCA, MA
Ref. emissão apólice 12-0775-0246809

Sacador / Avalista

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada



FOLHAS. Nº 2126
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA CP

Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF:	***.039.703-**
Nome:	LUA GABRIEL BRAGA LOPES
Conta de débito:	03566 / 3701.000585432386 - 5

Representação numérica do código de barras:	03399895433800000022463258101011513960000016000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JUNTO SEGUROS S A
Razão Social:	JUNTO SEGUROS S A
CNPJ:	84.948.157/0001-33
Pagador	
Nome Fantasia:	J A C SA LTDA EPP
Razão Social:	J A C SA LTDA EPP
CNPJ:	17.257.344/0001-83

Data do Vencimento:	25/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	18/03/2026
Valor Nominal do Boletto:	160,00
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	160,00
Valor Pago (R\$):	160,00
Identificação do Pagamento:	

Data/hora da operação:	18/03/2026 10:38:21
Código da operação:	61749347500
Chave de segurança:	4E603NQ1Q0WCWSP9

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 1040 104 (Demais Regiões)

Pessoas com deficiência: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUPLAN LTDA

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

PUBRICA

Pelo presente instrumento particular de Alteração e Consolidação, os sócios abaixo assinados:

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAS, brasileira, Solteiro(A) natural de São Luís – MA, Nascida em 09/07/1995, Engenheira Civil, CPF: nº 023.598.753-02, RG nº 01128310993 SESEP-MA, domicílio e residência na Rua Dr Adonias, s/n, Bairro, São Jose, Pastos Bons - MA, CEP: 65.870-000:

JEREMIAS GASPAS NETO, brasileiro, natural de Pastos Bons – MA, Casado(A), Comunhão Parcial de Bens, nascido em 24/03/1963, Comerciante, CPF: nº 327.806.303-10, RG nº 0468373220120 SSP-MA, domicílio e residência na Rua Dr Adonias, s/n, Bairro, São Jose, Pastos Bons - MA, CEP: 65.870-000.

Únicos sócios da sociedade limitada denominada, CONSTRUPLAN LTDA, com sede na Rua Jose Horácio, 807, São Jose, Pastos Bons -MA, Cep: 65.870-000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o nº 21200976599, inscrita no CNPJ sob o nº 28.757.170/0001-34 e alterações posteriores registradas neste órgão, resolvem na melhor forma de direito e regidas pelas seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e aceitam alterar seu Contrato Social, tal como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterado o capital social da empresa que é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), divididos em 800.000 (oitocentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma. Para R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) divididos em 2.000.000 (dois milhões) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real) perfazendo o valor total de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) totalmente subscritos e integralizados neste ato, em moeda nacional, alterando a sua distribuição:

SOCIOS	QUOTAS	VALOR	%
INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAS	400.000	R\$ 400.000,00	50
JEREMIAS GASPAS NETO	400.000	R\$ 400.000,00	50
TOTAL	800.000	R\$ 800.000,00	100

Passa-se a ler:

SOCIOS	QUOTAS	VALOR	%
INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAS	1.600.000	R\$ 1.600.000,00	80
JEREMIAS GASPAS NETO	400.000	R\$ 400.000,00	20
TOTAL	2.000.000	R\$ 2.000.000,00	100

CLÁUSULA SEGUNDA – Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o reenquadramento da empresa como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006.

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUPLAN LTDA

FOLHAS. Nº

2128

PROC. Nº

CP 007/26

RUBRICA

CP

CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL MEDIANTE AS SEGUINTE
CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade tem como nome empresarial CONSTRUPLAN LTDA, com sede na Rua Jose Horácio, 807, São Jose, Pastos Bons -MA, Cep: 65.870-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem como objetivo de atividade social:

Construção de edifícios Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Coleta de resíduos não-perigosos Construção de rodovias e ferrovias Construção de obras-de-arte especiais Obras de terraplenagem Comércio atacadista de ferragens e ferramentas Comércio atacadista de cimento Comércio atacadista de materiais de construção em geral Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, carros de passeios, maquinas pesadas etc..) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes Serviços de arquitetura Serviços de engenharia

CLÁUSULA TERCEIRA – O capital social é no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) divididos em 2.000.000 (dois milhões) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma já integralizadas e assim dividido entre os sócios:

SOCIOS	QUOTAS	VALOR	%
INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR	1.600.000	R\$ 1.600.000,00	80
JEREMIAS GASPAR NETO	400.000	R\$ 400.000,00	20
TOTAL	2.000.000	R\$ 2.000.000,00	100

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 29/09/2017, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade caberá aos sócio, **INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR e ou, JEREMIAS GASPAR NETO** com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUPLAN LTDA

S. N.º 2129
PROC. N.º CP007/26
P

CLÁUSULA OITAVA – Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O (s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro de **Pastos bons – MA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados lavram o presente instrumento em via única devidamente assinada pelos sócios.

Pastos bons – MA, 14 de Setembro de 2020.

Ingrid Nazareth Gonçalo Gaspar
Socio Administrador

Jeremias Gaspar Neto
Socio Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 4 de 4

FOLHAS. Nº 2130
PROC. Nº CP 007/26
RUBRICA @

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUPLAN LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02359875302	INGRID NAZARETH GONCALO GASPAR
32780630310	JEREMIAS GASPAR NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/09/2020 09:49 SOB Nº 20200773038.
PROTOCOLO: 200773038 DE 21/09/2020 09:32.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004420020. NIRE: 21200976599.
CONSTRUPLAN LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
São Paulo, 21/09/2020

CONTRATO SOCIAL DE ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
CONSTRUPLAN LTDA

FOLHAS. Nº 2131
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA CP

Pelo presente instrumento particular de Alteração

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR, brasileira, Solteiro(A) natural de São Luís – MA, Nascida em 09/07/1995, Engenheira Civil, CPF: nº 023.598.753-02, RG nº 01128310993 SESEP-MA, domicílio e residência na Rua Dr Adonias, 93, Bairro, São Jose, Pastos Bons - MA, CEP: 65.870-000:

JEREMIAS GASPAR NETO, brasileiro, natural de Pastos Bons – MA, Casado(A), Comunhão Parcial de Bens, nascido em 24/03/1963, Empresário, CPF: nº 327.806.303-10, RG nº 0468373220120 SSP-MA, domicílio e residência na Rua Dr Adonias, 93, Bairro, São Jose, Pastos Bons - MA, CEP: 65.870-000.

Únicos sócios da sociedade limitada denominada, CONSTRUPLAN LTDA, com sede na Rua Jose Horácio, 807, São Jose, Pastos Bons -MA, Cep: 65.870-000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.757.170/0001-34, resolvem na melhor forma de direito e regidas pelas seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e aceitam alterar seu Contrato Social, tal como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Retira-se da sociedade o sócio JEREMIAS GASPAR NETO que na condição de cedente, cede e transfere suas 400.000 (quatrocentas mil) Quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para a sócia acima qualificada, INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR, dando plena e total quitação.

Passando- se a ler:

SOCIO	QUOTAS	VALOR R\$
INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR	2.000.000	R\$ 2.000.000,00
TOTAL	2.000.000	R\$ 2.000.000,00

CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL MEDIANTE AS SEGUINTE
CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade tem como nome empresarial CONSTRUPLAN LTDA, com sede na Rua Jose Horácio, 807, São Jose, Pastos Bons -MA, Cep: 65.870-000.

CONTRATO SOCIAL DE ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
CONSTRUPLAN LTDA

RECHAS. Nº 2132
 PROC. Nº CP 001/26
 RUBRICA CP

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem como objetivo de atividade social:

Construção de edifícios Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Coleta de resíduos não-perigosos Construção de rodovias e ferrovias Construção de obras-de-arte especiais Obras de terraplenagem Comércio atacadista de ferragens e ferramentas Comércio atacadista de cimento Comércio atacadista de materiais de construção em geral Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, carros de passeios, máquinas pesadas etc.) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes Serviços de arquitetura Serviços de engenharia

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social é no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) divididos em 2.000.000 (dois milhões) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma já integralizadas em moeda corrente no país.

SOCIO	QUOTAS	VALOR
INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR	2.000.000	R\$ 2.000.000,00
TOTAL	2.000.000	R\$ 2.000.000,00

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 29/09/2017, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, e responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá a sócia, INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR NETO com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CONTRATO SOCIAL DE ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
CONSTRUPLAN LTDA

FOLHAS. Nº

2133

PROC. Nº

CP 001/26

RUBRICA

CP

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo o sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O (s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro de **Pastos bons – MA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados lavram o presente instrumento em via única devidamente assinada pelos sócios.

Pastos bons – MA, 12 de fevereiro de 2025.

Ingrid Nazareth Gonçalo Gaspar/ Sócia Administradora

Jeremias Gaspar Neto/Sócio Retirante



FOLHAS. Nº 2134
PROC. Nº CP 001/16
RUBRICA CP

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUPLAN LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02359875302	INGRID NAZARETH GONCALO GASPAR
32780630310	JEREMIAS GASPAR NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/02/2025 11:50 SOB Nº 20250203324.
PROTOCOLO: 250203324 DE 12/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12502555476. CNPJ DA SEDE: 28757170000134.
NIRE: 21200976599. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/02/2025.
CONSTRUPLAN LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "CONSTRUPLAN LTDA"

Pelo presente instrumento particular,

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR, brasileira, solteira, engenheira civil, nascida na cidade de São Luís - MA, em 08/07/1995, portador do RG: 01128310993 - SESEP/MA, e CPF nº 023.598.753-02, residente e domiciliada na Rua Dr Adonias, s/n, - São José - Pastos Bons - MA 65.870-000.,

JEREMIAS GASPAR NETO, brasileiro, casado, no regime comunhão parcial de bens, comerciante, nascido na cidade de Pastos Bons-Ma, em 24/03/1963, portadora do RG: nº 046837322012-0 - SSP/MA e CPF nº 327.806.303-10, residente e domiciliado na Rua Dr. Adonias s/n - São José - Pastos Bons - MA 65 870-000.,

Resolvem de comum acordo constituir uma sociedade empresária sob as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1ª - a Sociedade girará sob o nome empresarial: **CONSTRUPLAN LTDA**, e terá como nome de fantasia o mesmo nome: "**CONSTRUPLAN**".

CLÁUSULA 2ª - A sociedade terá sua sede na Rua Jose Horacio, 807 - São José - Pastos Bons - MA 65.870-000.,

CLÁUSULA 3ª - O objetivo Social será:

- Construção de edifícios - 4120-4/00
- Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas - 4213-8/00,
- Coletas de resíduos não perigosos - 3811-4/00,
- Construção de rodovias e ferrovias - 4211-1/01,
- Construção de obras de arte especiais - 4212-0/00
- Obras de terraplenagem - 4313-4/00
- Comercio atacadista de ferragens e ferramentas- 4672-9/00
- Comercio atacadista de cimento - 4874-5/00
- Comercio atacadista de materiais de construção em geral - 4679-6/99
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional - 4930-2/02
- Serviços de arquitetura - 7111-1/00,
- Serviços de engenharia - 7112-0/00,
- Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor - 7719-5/99. (caminhões, carros de passeios, maquinas pesadas etc..)
- Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes - 7732-2/01.

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/09/2017 09:48 SOB Nº 21200976599.
PROTOCOLO: 171134516 DE 20/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703807460. NIRE: 21200976599.
CONSTRUPLAN LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
São José, 20/09/2017

CLÁUSULA 4ª – O capital social será de: R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) dividido em 100.000 (Cem Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizada neste ato em moeda corrente do País, assim distribuído:

SÓCIOS:	QUOTAS	VALOR	TOTAL
Ingrid Nazareth Gonçalo Gaspar	50.000	1,00	50.000
Jeremias Gaspar Neto	50.000	1,00	50.000
TOTALIZANDO	100.000	1,00	100.000,00

CLÁUSULA 05ª – Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei o Enquadramento da empresa, onde a receita bruta anual não excederá o limite fixado no inciso II do art 3º, da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no artigo 4º do art 3º da mencionada lei em atendimento ao disposto da Lei complementar nº 123/2006 a empresa vai utilizar a expressão ME.

ÚNICO - A responsabilidade dos sócios é restrita à importância total de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (art. 1.052, CC/2002)

CLÁUSULA 06ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 07ª – A sociedade iniciará suas atividades na data da assinatura deste contrato e sua duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 08ª – A administração da sociedade será exercida pela sócia Ingrid Nazareth Gonçalo Gaspar, que assinará isoladamente ou em conjunto e que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, em órgãos públicos e privados, ficando dispensado da prestação de caução. (art. 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

CLÁUSULA 09ª - O uso da firma será feito pelos sócios, isolado ou em conjunto e exclusivamente para uso da própria sociedade, sendo vedada a utilização da denominação social em avais, fianças e abonos estranhos as finalidades sociais.

CLÁUSULA 10ª - Os sócios terão direito de uma retirada mensal, a título de "pró-labore", em valor a ser fixado a cada mês de janeiro de cada novo ano e vigente por todo o exercício.

CLÁUSULA 11ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas (art. 1.065, CC/2002)

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/09/2017 09:48 SOB Nº 21200976599.
PROTOCOLO: 171134516 DE 20/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703807460. NIRE: 21200976599.
CONSTRUPLAN LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
eão rnfz 29/09/2017

ÚNICO - A Critério dos sócios e no atendimento dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros, poderá ser destinado à formação de reserva de lucros ou então, permanecer em lucros acumulados para futura destinação.

CLÁUSULA 12ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (art. 1.072 e 1.072, § 2º e art. 1.078 CC/2002)

CLÁUSULA 13ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio que adquiri-las, no caso de algum quotista pretender ceder as que possuírem. (art. 1.056, CC/2002)

CLÁUSULA 14ª - No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na cláusula seguinte deste instrumento.

CLÁUSULA 15ª - No falecimento de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo ao outro sócio remanescente determinar o levantamento de um balanço especial na data do falecimento ocorrido. Os herdeiros do pré-morto deverão, em 90 (noventa) dias da data do balanço especial, manifestar a sua vontade de serem integrados ou não à mesma sociedade, recebendo os direitos e as obrigações contratuais do pré-morto, ou então receberão todos os seus haveres apurados até o balanço especial em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 90 (noventa) dias da data do balanço especial. (art. 1.028 e art. 1.031 CC/2002)

CLÁUSULA 16ª - Os sócios administradores declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º CC/2002).

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/09/2017 09:48 SOB Nº 21200976599.
PROTOCOLO: 171134516 DE 20/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703807460. NIRE: 21200976599.
CONSTRUPLAN LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
29/09/2017

CLÁUSULA 17ª - As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base no Decreto 1800/96 DNRC, Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, noutras disposições legais que forem aplicáveis.

CLÁUSULA 18ª - Fica eleito o foro da comarca de Pastos Bons, Município do estado do Maranhão para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em via única.

Pastos Bons - MA, 12 de setembro de 2017


Ingrid Nazareth Goncalo Gaspar


Jeremias Gaspar Neto

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/09/2017 09:48 SOB Nº 21200976599.
PROTOCOLO: 171134516 DE 20/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703807460. NIRE: 21200976599.
CONSTRUPLAN LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/09/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

CONTRATO SOCIAL DA 1ª ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "CONSTRUPLAN LTDA-ME"

Pelo presente instrumento particular,

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR, brasileira, solteira, engenheira civil, nascida na cidade de São Luis - MA, em 09/07/1995, portador do RG: 01128310993 - SESEP/MA., e CPF nº 023.598.753-02, residente e domiciliada na Rua Dr Adonias, s/n., - São José - Pastos Bons - MA 65.870-000.,

JEREMIAS GASPAR NETO, brasileiro, casado, no regime comunhão parcial de bens, comerciante, nascido na cidade de Pastos Bons-Ma, em 24/03/1963, portadora do RG: nº 646837322012-0 - SSP/MA e CPF nº 327.806.303-10, residente e domiciliado na Rua Dr. Adonias s/n - São José - Pastos Bons - MA 65.870-000. Unicos sócios da Empresa **CONSTRUPLAN LTDA-ME**, com sede na Rua Jose Horacio, nº 807, São Jose Pastos Bons-Ma, CEP: 65.870-000, CNPJ: 28.757.170/0001-34, e Nire nº 21200976599, resolvem assim, alterar e consolidar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA 1ª - O capital social passará a ser de: R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) dividido em 300.000 (Trezentos Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizada neste ato em moeda corrente do País, assim distribuído:

SÓCIOS:	QUOTAS
Ingrid Nazareth Gonçalo Gaspar	150.000
Jeremias Gaspar Neto	150.000
TOTALIZANDO	300.000

Em vista da iteração acima consolida-se o contrato social:

CLÁUSULA 1ª - a Sociedade gira sob o nome empresarial: **CONSTRUPLAN LTDA-ME**, e terá como nome de fantasia o mesmo nome: "**CONSTRUPLAN**".

CLÁUSULA 2ª - A sociedade tem sua sede na Rua Jose Horacio, nº 807 - São José - Pastos Bons - MA 65.870-000.,

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2018 10:16 SOB Nº 20180659197.
PROTOCOLO: 180659197 DE 28/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805009480. NIRE: 21200976599.
CONSTRUPLAN LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
São Luís 29/11/2018

CLÁUSULA 3ª – O objetivo Social é:

- Construção de edifícios – 4120-4/00
- Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas – 4213-8/00.
- Coletas de resíduos não perigosos – 3811-4/00.
- Construção de rodovias e ferrovias – 4211-1/01.
- Construção de obras de arte especiais – 4212-0/00
- Obras de terraplenagem – 4313-4/00
- Comércio atacadista de ferragens e ferramentas- 4672-8/00
- Comércio atacadista de cimento – 4674-5/00
- Comércio atacadista de materiais de construção em geral – 4679-6/99
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional – 4930-2/02
- Serviços de arquitetura – 7111-1/00.
- Serviços de engenharia – 7112-0/00.
- Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor – 7719-6/99. (caminhões, carros de passelos, maquinas pesadas etc..)
- Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes – 7732-2/01.

CLÁUSULA 4ª – O capital social é de: R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) dividido em 300.000 (Trezentos Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizada neste ato em moeda corrente do País, assim distribuído:

SÓCIOS:	QUOTAS	VALOR	TOTAL
Ingrid Nazareth Gonçalo Gaspar	150.000	1,00	150.000
Jeremias Gaspar Neto	150.000	1,00	150.000
TOTALIZANDO	300.000	1,00	300.000,00

CLAUSULA 05 – "Único" A Responsabilidade dos sócios;

A responsabilidade de cada sócio é restrita à importância total de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (art. 1.052, CC/2002).

CLAUSULA 06ª – A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA 07ª – A sociedade iniciou suas atividades na data da assinatura deste contrato e sua duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 08ª - A administração da sociedade é exercida pela sócia Ingrid Nazareth Gonçalo Gaspar, que assinará isoladamente ou em conjunto e que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, em órgãos públicos e privados, ficando dispensado da prestação de caução. (art. 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

CLÁUSULA 09ª - O uso da firma é feito pelos sócios, isolado ou em conjunto e exclusivamente para uso da própria sociedade, sendo vedada a utilização da denominação social em avais, fianças e abonos estranhos as finalidades sociais.

CLÁUSULA 10ª - Os sócios terão direito de uma retirada mensal, a título de "pró-labore", em valor a ser fixado a cada mês de janeiro de cada novo ano e vigente por todo o exercício.

CLÁUSULA 11ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002)

ÚNICO - A Critério dos sócios e no atendimento dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros, poderá ser destinado à formação de reserva de lucros ou então, permanecer em lucros acumulados para futura destinação.

CLÁUSULA 12ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (art. 1.072 e 1.072, § 2º e art. 1.078 CC/2002)

CLÁUSULA 13ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio que adquiri-las, no caso de algum quotista pretender ceder as que possuírem. (art. 1.056, CC/2002)

CLÁUSULA 14ª - No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na cláusula seguinte deste instrumento.

CLÁUSULA 15ª - No falecimento de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo ao outro sócio remanescente determinar o levantamento de um balanço especial na data do falecimento ocorrido. Os herdeiros do pré-morto deverão, em 90 (noventa) dias da data do balanço especial, manifestar a sua vontade de serem integrados ou não à mesma sociedade, recebendo os direitos e as obrigações contratuais do pré-morto, ou então receberão todos os seus haveres apurados até o balanço especial em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 90 (noventa) dias da data do balanço especial. (art. 1.028 e art. 1.031 CC/2002)

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2018 10:16 SOB Nº 20180659197.
PROTOCOLO: 180659197 DE 28/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805009480. NIRE: 21200976599.
CONSTRUPLAN LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
São Paulo, 28/11/2018

CLÁUSULA 16ª - Os sócios administradores declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º CC/2002).

CLÁUSULA 17ª - As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base no Decreto 1800/96 DNRC. Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, noutras disposições legais que forem aplicáveis.

CLÁUSULA 18ª - Fica eleito o foro da comarca de Pastos Bons, Município do estado do Maranhão para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em via única.

Pastos Bons - MA. 27 de agosto de 2018

Ingrid Nazareth Gonçalo Gaspar
Ingrid Nazareth Gonçalo Gaspar

Jeremias Gaspar Neto
Jeremias Gaspar Neto



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2018 10:16 SOB Nº 20180659197.
PROTOCOLO: 180659197 DE 28/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805009480. NIRE: 21200976599.
CONSTRUPLAN LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/11/2018

**CONTRATO SOCIAL DA 2ª ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA "CONSTRUPLAN LTDA"**

Pelo presente instrumento particular,

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR, brasileira, solteira, engenharia civil, nascida na cidade de São Luis - MA, em 09/07/1995, portador do RG: 01128310993 - SESEP/MA., e CPF nº 023.598.753-02, residente e domiciliada na Rua Dr Adonias, s/n, - São José - Pastos Bons - MA 65.870-000.,

JEREMIAS GASPAR NETO, brasileiro, casado, no regime comunhão parcial de bens, comerciante, nascido na cidade de Pastos Bons-Ma, em 24/03/1963, portadora do RG: nº 046837322012-0 - SSP/MA e CPF nº 327.806.303-10, residente e domiciliado na Rua Dr. Adonias s/n - São José - Pastos Bons - MA 65.870-000. Unicos sócios da Empresa **CONSTRUPLAN LTDA**, com sede na Rua Jose Horacio, nº 807, São Jose, Pastos Bons-Ma, CEP- 65870-000, CNPJ: 28.757.170/0001-34, e Nire nº 21200976599, resolvem assim, alterar e consolidar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA 1ª - O capital social passará a ser de: R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais) dividido em 800.000 (Oitocentos Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, cujo o aumento verificado de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) vai neste ato integralizados em moeda corrente do País pelos sócios, assim distribuído:

SÓCIOS:	QUOTAS
Ingrid Nazareth Gonçalo Gaspar	400.000
Jeremias Gaspar Neto	400.000
TOTALIZANDO	800.000

Em vista da alteração acima consolida-se o contrato social:

CLÁUSULA 1ª - a Sociedade gira sob o nome empresarial: **CONSTRUPLAN LTDA**, e terá como nome de fantasia o mesmo nome: "**CONSTRUPLAN**".

CLÁUSULA 2ª - A sociedade tem sua sede na Rua Jose Horacio, 807 - São José - Pastos Bons - MA 65.870-000.,

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2019 13:46 SOB Nº 20190307820.
PROTOCOLO: 190307820 DE 22/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901841890. NIRE: 21200976599.
CONSTRUPLAN LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 24/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

CLÁUSULA 3ª – O objetivo Social é:

- Construção de edifícios – 4120-4/00
- Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas – 4213-8/00.
- Coletas de resíduos não perigosos – 3811-4/00.
- Construção de rodovias e ferrovias – 4211-1/01.
- Construção de obras de arte especiais – 4212-0/00
- Obras de terraplenagem – 4313-4/00
- Comercio atacadista de ferragens e ferramentas- 4672-9/00
- Comercio atacadista de cimento – 4674-5/00
- Comercio atacadista de materiais de construção em geral – 4679-6/99
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional – 4930-2/02
- Serviços de arquitetura – 7111-1/00.
- Serviços de engenharia – 7112-0/00.
- Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor – 7719-5/99. (caminhões, carros de passelos, maquinas pesadas etc..)
- Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes – 7732-2/01.

CLÁUSULA 4ª – O capital social é de: R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais) dividido em 800.000 (Oitocentas Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente integralizada em moeda corrente do País, assim distribuído:

SÓCIOS:	QUOTAS	VALOR
Ingrid Nazareth Gonçalo Gaspar	400.000	1,00
Jeremias Gaspar Neto	400.000	1,00
TOTALIZANDO	800.000	1,00

CLÁUSULA 05ª – Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei o Enquadramento da empresa, onde a receita bruta anual não excederá o limite fixado no inciso II do art 3º, da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no artigo 4º do art 3º da mencionada lei em atendimento ao disposto da Lei complementar nº 123/2006 a empresa vai utilizar a expressão ME.

ÚNICO - A responsabilidade dos sócios é restrita à importância total de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (art. 1.052, CC/2002)

CLAUSULA 06ª - A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2019 13:46 SOB Nº 20190307820.
PROTOCOLO: 190307820 DE 22/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901841890. NIRE: 21200976599.
CONSTRUPLAN LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 24/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

CLÁUSULA 07ª – A sociedade iniciou suas atividades na data da assinatura deste contrato e sua duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 08ª – A administração da sociedade é exercida pela sócia **Ingrid Nazareth Gonçalo Gaspar**, que assinará isoladamente ou em conjunto e que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, em órgãos públicos e privados, ficando dispensado da prestação de caução. (art. 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

CLÁUSULA 09ª – O uso da firma é feito pelos sócios, isolado ou em conjunto e exclusivamente para uso da própria sociedade, sendo vedada a utilização da denominação social em avais, fianças e abonos estranhos as finalidades sociais.

CLÁUSULA 10ª – Os sócios terão direito de uma retirada mensal, a título de "pró-labore", em valor a ser fixado a cada mês de janeiro de cada novo ano e vigente por todo o exercício.

CLÁUSULA 11ª – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002)

ÚNICO – A Critério dos sócios e no atendimento dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros, poderá ser destinado à formação de reserva de lucros ou então, permanecer em lucros acumulados para futura destinação.

CLÁUSULA 12ª – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (art. 1.072 e 1.072, § 2º e art. 1.078 CC/2002)

CLÁUSULA 13ª – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio que adquiri-las, no caso de algum quotista pretender ceder as que possuírem. (art. 1.056, CC/2002)

CLÁUSULA 14ª – No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na cláusula seguinte deste instrumento.

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2019 13:46 SOB Nº 20190307820.
PROTOCOLO: 190307820 DE 22/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901841890. NIRE: 21200976599.
CONSTRUPLAN LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 24/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

CLÁUSULA 15ª - No falecimento de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo ao outro sócio remanescente determinar o levantamento de um balanço especial na data do falecimento ocorrido. Os herdeiros do pré-morto deverão, em 90 (noventa) dias da data do balanço especial, manifestar a sua vontade de serem integrados ou não à mesma sociedade, recebendo os direitos e as obrigações contratuais do pré-morto, ou então receberão todos os seus haveres apurados até o balanço especial em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 90 (noventa) dias da data do balanço especial. (art. 1.028 e art. 1.031 CC/2002)

CLÁUSULA 16ª - O sócio administrador declara sob as penas da lei, que não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º CC/2002).

CLÁUSULA 17ª - As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base no Decreto 1800/96 DNRC, Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, noutras disposições legais que forem aplicáveis.

CLÁUSULA 18ª - Fica eleito o foro da comarca de Pastos Bons, Município do estado do Maranhão para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em via única.

Pastos Bons - MA. 18 de abril de 2019

Ingrid Nazareth Gonçalo Gaspar
Ingrid Nazareth Gonçalo Gaspar

Jeremias Gaspar Neto
Jeremias Gaspar Neto



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2019 13:46 SOB Nº 20190307820.
PROTOCOLO: 190307820 DE 22/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901841890. NIRE: 21200976599.
CONSTRUPLAN LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 24/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

FOLHAS. Nº 2147
PROC. Nº CP 007/26
RUBRICA P

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL

NOME: JEREMIAS GASPAS NETO

DATA DE NASCIMENTO: 26/11/2012


LOCAL: DEUSEVAL DE OLIVEIRA GASPAS E MARIA DE NAZARE MIRANDA GASPAS

NATURALIDADE: PASTOS BONOS - MA

DATA DE REGISTRO: 24/03/1963

CASAM. N. 0000976 FLS. 128 LIV. 00020

CPF: 327806303-10

ASSINATURA: 

DATA: 10/07/1963

VIA-01

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO

Jeremias Gaspar Neto

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAI916373843




Ingrid Nazareth Goncalo Gaspar
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000112831099-3 DATA DE EXPEDIÇÃO 19/11/2010

NOME INGRID NAZARETH GONCALO GASPAR

FILIAÇÃO JEREMIAS GASPAR NETO E IRIANE GONCALO DE SOUSA GASPAR

NATURALIDADE SAO LUIS - MA DATA DE NASCIMENTO 09/07/1995

DOC. ORIGEM NASC. N.13459 FLS.115V LIV.15-A

CPF 023598753-02

SAO LUIS-MA

P-3

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

FOLHAS Nº 2148
PROC. Nº CE 001126
RUBRICA



Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão




CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
 nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUPLAN LTDA			Protocolo: MAC1900272658		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200976599	CNPJ 28.757.170/0001-34	Data de Ato Constitutivo 29/09/2017	Início de Atividade 29/09/2017		
Endereço Completo Rua JOSE HORACIO, Nº 807, SAO JOSE - Pastos Bons/MA - CEP 65870-000					
Objeto Social Construção de edifícios Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Coleta de resíduos não-perigosos Construção de rodovias e ferrovias Construção de obras-de-arte especiais Obras de terraplenagem Comércio atacadista de ferragens e ferramentas Comércio atacadista de cimento Comércio atacadista de materiais de construção em geral Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor(caminhões, carros de passeios, máquinas pesadas etc..) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes Serviços de arquitetura Serviços de engenharia					
Capital Social R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome INGRID NAZARETH GONCALO GASPAR	CPF/CNPJ 023.598.753-02	Participação no capital R\$ 400.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato
Nome JEREMIAS GASPAR NETO	CPF/CNPJ 327.806.303-10	Participação no capital R\$ 400.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato
Dados do Administrador					
Nome INGRID NAZARETH GONCALO GASPAR	CPF 023.598.753-02	Término do mandato			
Último Arquivamento					Situação
Data 03/05/2019	Número 20190315547	Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO			ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/09/2019, às 14:30:56 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NFLOMS51.



MAC1900272658

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 Secretário Geral



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO		
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN		
Nome completo (Nome completo) MAURO NADARETH GONCALVES GASPAR	Estado (Estado) PARANÁ	
CPF (CPF) 000000000, 000000000, 000000000	RG (RG) 239020704	Sexo (Sexo) M
Nome completo (Nome completo) MAURO NADARETH GONCALVES GASPAR	Estado (Estado) PARANÁ	
CPF (CPF) 000.000.000-000	RG (RG) 000000000	Sexo (Sexo) M
Nome completo (Nome completo) MAURO NADARETH GONCALVES GASPAR	Estado (Estado) PARANÁ	
CPF (CPF) 000.000.000-000	RG (RG) 000000000	Sexo (Sexo) M
Nome completo (Nome completo) MAURO NADARETH GONCALVES GASPAR	Estado (Estado) PARANÁ	
CPF (CPF) 000.000.000-000	RG (RG) 000000000	Sexo (Sexo) M
Nome completo (Nome completo) MAURO NADARETH GONCALVES GASPAR	Estado (Estado) PARANÁ	
CPF (CPF) 000.000.000-000	RG (RG) 000000000	Sexo (Sexo) M
Nome completo (Nome completo) MAURO NADARETH GONCALVES GASPAR	Estado (Estado) PARANÁ	
CPF (CPF) 000.000.000-000	RG (RG) 000000000	Sexo (Sexo) M
Nome completo (Nome completo) MAURO NADARETH GONCALVES GASPAR	Estado (Estado) PARANÁ	
CPF (CPF) 000.000.000-000	RG (RG) 000000000	Sexo (Sexo) M
Nome completo (Nome completo) MAURO NADARETH GONCALVES GASPAR	Estado (Estado) PARANÁ	
CPF (CPF) 000.000.000-000	RG (RG) 000000000	Sexo (Sexo) M
Nome completo (Nome completo) MAURO NADARETH GONCALVES GASPAR	Estado (Estado) PARANÁ	
CPF (CPF) 000.000.000-000	RG (RG) 000000000	Sexo (Sexo) M
Nome completo (Nome completo) MAURO NADARETH GONCALVES GASPAR	Estado (Estado) PARANÁ	
CPF (CPF) 000.000.000-000	RG (RG) 000000000	Sexo (Sexo) M
Nome completo (Nome completo) MAURO NADARETH GONCALVES GASPAR	Estado (Estado) PARANÁ	
CPF (CPF) 000.000.000-000	RG (RG) 000000000	Sexo (Sexo) M
Nome completo (Nome completo) MAURO NADARETH GONCALVES GASPAR	Estado (Estado) PARANÁ	
CPF (CPF) 000.000.000-000	RG (RG) 000000000	Sexo (Sexo) M
Nome completo (Nome completo) MAURO NADARETH GONCALVES GASPAR	Estado (Estado) PARANÁ	
CPF (CPF) 000.000.000-000	RG (RG) 000000000	Sexo (Sexo) M
Nome completo (Nome completo) MAURO NADARETH GONCALVES GASPAR	Estado (Estado) PARANÁ	
CPF (CPF) 000.000.000-000	RG (RG) 000000000	Sexo (Sexo) M
Nome completo (Nome completo) MAURO NADARETH GONCALVES GASPAR	Estado (Estado) PARANÁ	
CPF (CPF) 000.000.000-000	RG (RG) 000000000	Sexo (Sexo) M
Nome completo (Nome completo) MAURO NADARETH GONCALVES GASPAR	Estado (Estado) PARANÁ	
CPF (CPF) 000.000.000-000	RG (RG) 000000000	Sexo (Sexo) M
Nome completo (Nome completo) MAURO NADARETH GONCALVES GASPAR	Estado (Estado) PARANÁ	
CPF (CPF) 000.000.000-000	RG (RG) 000000000	Sexo (Sexo) M
Nome completo (Nome completo) MAURO NADARETH GONCALVES GASPAR	Estado (Estado) PARANÁ	
CPF (CPF) 000.000.000-000	RG (RG) 000000000	Sexo (Sexo) M
Nome completo (Nome completo) MAURO NADARETH GONCALVES GASPAR	Estado (Estado) PARANÁ	
CPF (CPF) 000.000.000-000	RG (RG) 000000000	Sexo (Sexo) M
Nome completo (Nome completo) MAURO NADARETH GONCALVES GASPAR	Estado (Estado) PARANÁ	
CPF (CPF) 000.000.000-000	RG (RG) 000000000	Sexo (Sexo) M
Nome completo (Nome completo) MAURO NADARETH GONCALVES GASPAR	Estado (Estado) PARANÁ	

[illegible]

FOLHAS. Nº 2750
PROC. Nº CP 001/26
PUBRIC. (P)



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

I<BRAD59531735<895<<<<<<<<<<<
9507096F3401217BRA<<<<<<<<<<A
INGRID<<NAZARET<GONCALO<GASPAR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**CONSTRUPLAN LTDA**

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHAS: Nº 2751

0369

PROC. Nº CP 0011/26

RUBRICA

Nº do Registro: 21200976599

FOLHA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

500.695,52

500.695,52

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

500.695,52

(-) Custos de bens e/ou serviços vendido

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)

224.800,00

224.800,00

(=) Lucro Bruto

275.895,52

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

97.574,24

13º SALARIO

19.704,04

FGTS

10.257,29

INSS

10.396,76

137.932,33

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELETRICA

2.202,26

HONORARIOS CONTABEIS

7.200,00

AGUA E ESGOTO

1.075,92

PRO-LABORE

15.768,00

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

2.713,00

28.959,18

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

4.836,52

SIMPLES

30.043,87

34.880,39

DESPESAS GERAIS

MENSALIDADE DE INTERNET

1.080,00

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

3.899,00

DESPESAS DIVERSAS

1.819,70

DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

6.000,00

12.798,70

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

61.324,92

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

61.324,92

PASTOS BONS / MA, 31 de Dezembro de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. : MA-008548/09

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. : 023.598.753-02

BALANÇO PATRIMONIAL**CONSTRUPLAN LTDA**

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHAS: Nº

2152

PROC. Nº

CP 001/26

0369

RUBRICA

CP

Inscrição Estadual : 125423080

Data Registro : 29/09/2017

Número Registro: 21200976599

Folha: 2

ATIVO

CIRCULANTE	2.515.200,43	D
DISPONIVEL	1.664.975,37	D
CAIXA	1.664.975,37	D
CAIXA MATRIZ	1.664.975,37	D
CREDITOS	411.593,57	D
CLIENTES	185.740,27	D
CLIENTES GERAIS	185.740,27	D
CONTAS A RECEBER	225.853,30	D
DUPLICATAS A RECEBER	225.853,30	D
ESTOQUES	438.631,49	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	438.631,49	D
COMPRAS DE MERCADORIAS	406.109,35	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	32.522,14	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	220.361,25	D
IMOBILIZADO	220.361,25	D
IMOBILIZADO EM USO	280.596,60	D
VEICULOS	225.000,00	D
INSTALAÇÕES	288.300,00	D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.300,60	D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	243.004,00	C
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	60.235,35	C
(-) DEPREC. ACUM. DE VEICULOS	30.781,40	C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	26.215,70	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSÍLIOS	3.238,25	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 2.735.561,68 (Dois Milhões e Setecentos e Trinta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos)

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. :MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :023.598.753-02

BALANÇO PATRIMONIAL		
CONSTRUPLAN LTDA		0369
R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000		
PASTOS BONS / MA		
CNPJ : 28.757.170/0001-34	Inscrição Estadual : 125423080	
Local de Registro : Jucema	Data Registro : 29/09/2017	Número Registro: 21200976599
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023		Folha: 3
TOTAL DO ATIVO =====>		2.735.561,68 D

FOLHAS. Nº 2153
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA CP

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,
a importância de :

R\$ 2.735.561,68 (Dois Milhões e Setecentos e Trinta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos)

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :023.598.753-02

BALANÇO PATRIMONIAL

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual : 125423080

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 29/09/2017

Número Registro: 21200976599

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 4

PASSIVO

CIRCULANTE

FOLHAS. Nº 2154 45.431,53 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

PROC. Nº CP 0011/26 43.131,53 C

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

RUBRICA CP 39.408,08 C

SALARIOS A PAGAR

19.704,04 C

13º SALARIOS A PAGAR

19.704,04 C

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

3.723,45 C

INSS A RECOLHER

1.665,83 C

FGTS A RECOLHER

1.856,86 C

IRRF A RECOLHER

200,76 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

2.300,00 C

IMPOSTOS A RECOLHER

2.300,00 C

SIMPLES A RECOLHER

2.300,00 C

PATRIMONIO LIQUIDO

2.690.130,15 C

CAPITAL SOCIAL

2.000.000,00 C

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

2.000.000,00 C

CAPITAL SOCIAL

2.000.000,00 C

LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO

690.130,15 C

LUCRO NO EXERCÍCIO

690.130,15 C

LUCRO NO PERÍODO

690.130,15 C

TOTAL DO PASSIVO =====>

2.735.561,68 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 2.735.561,68 (Dois Milhões e Setecentos e Trinta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos)

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. : MA-008548/09

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. : 023.598.753-02

NOTAS EXPLICATIVAS**CONSTRUPLAN LTDA**

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200976599

FOLHAS. Nº

2155

PROC. Nº

CP 007/26

Inscrição Estadual: 125423080

Data de Registro: 29/09/2017

RUBRICA

P

FOLHA: 5

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa S. M. A. BULHÃO declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou a contabilidade da empresa CONSTRUPLAN LTDA no exercício ano base 2023, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas, emitida pelo conselho federal de contabilidade(CFC).

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se ao 41.20-4-00 - Construção de edifícios; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Obras de terraplenagem; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de cimento; Comércio atacadista de materiais de construção em geral; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas em outras cidades, fora do estabelecimento da empresa, situado na Rua Jose Horacio n°807, São José, Pastos Bons - MA.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2- Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.3-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6-CapitalSocial

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.D.O. : 000510100

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :023.598.753-02

NOTAS EXPLICATIVAS

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200976599

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Inscrição Estadual: 125423080

Data de Registro: 29/09/2017

FOLHA: 6

O Capital social integralizado é de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) composto de 2.000.000, quotas no valor de R\$ 1,00 devidos entre as sócios da empresa.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.

b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA

C.R.C.: MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 023.598.753-02

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

I.E.: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHAS: Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Nº do Registro: 21200976599

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

ILG =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ILG =	$\frac{2.515.200,43}{45.431,53}$	Pontuação :	10
				ILG :	55,3624

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC =	$\frac{2.515.200,43}{45.431,53}$	Pontuação :	10
				ILC :	55,3624

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

ILS =	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILS =	$\frac{2.076.568,94}{45.431,53}$	ILS :	45,7077
-------	--	-------	----------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

ILI =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILI =	$\frac{1.664.975,37}{45.431,53}$	ILI :	36,648
-------	---	-------	----------------------------------	-------	--------

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C.: MA-008548/09

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 023.598.753-02

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS: N°

2158

PROC. N°

CP 001/26

RUBRICA

P

N° do Registro: 21200976599

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

I.E.: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	Disponível	IPD =	1.664.975,37		
	Ativo Circulante		2.515.200,43	IPD :	0,662

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	Estoque	IPE =	438.631,49		
	Ativo Circulante		2.515.200,43	IPE :	0,1744

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	Ativo Circulante	IPAC =	2.515.200,43		
	Ativo		2.735.561,68	IPAC :	0,9194

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	Fornecedores	IPC =	0,00		
	Ativo Circulante		2.515.200,43	IPC :	0

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. :MA-008548/09

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :023.598.753-02

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS Nº

2159

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

I.E.: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

Nº do Registro: 21200976599

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

PROC. Nº

CP 001/26

RUBRICA

P

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	Patrimônio Líquido	IVRP =	2.690.130,15		
	Patrimônio Líquido Anterior		2.628.805,23	IVRP :	1,0233

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	Patrimônio Líquido	IPELP =	2.690.130,15		
	Passivo não Circulante		0,00	IPELP :	2690130,15

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	Patrimônio Líquido	IPET =	2.690.130,15		
	Passivo Circulante		45.431,53	IPET :	59,2128

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	Patrimônio Líquido	IPP =	2.690.130,15		
	Passivo		2.735.561,68	IPP :	0,9834

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. :MA-008548/09

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :023.598.753-02

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS: Nº 2160

PROC. Nº CP 001/26

RUBRICA CP

Nº do Registro: 21200976599

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

I.E.: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C	=	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} \times 100}{\text{Ativo}}$	C	=	$\frac{269.013.015,00}{2.735.561,68}$	Pontuação :	10
						C :	98,3392

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC	=	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} \times 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC	=	$\frac{22.036.125,00}{2.690.130,15}$	Pontuação :	10
						IC :	8,1915

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP	=	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP	=	$\frac{2.515.200,43}{2.690.130,15}$	LRP :	0,935
-----	---	--	-----	---	-------------------------------------	-------	-------

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C.: MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 023.598.753-02

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

I.E.: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Nº do Registro: 21200976599

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{45.431,53}{2.735.561,68} \quad \text{IEG : } 0,0166$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{45.431,53}{2.735.561,68} \quad \text{IEC : } 0,0166$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{45.431,53}{2.690.130,15} \quad \text{ICT : } 0,0169$$

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. : MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. : 023.598.753-02

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS: N°

PROC. N°

RUBRICA

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

I.E.: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

Nº do Registro: 21200976599

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA =	Receitas	IGA =	500.695,52		
	Ativo		2.735.561,68	IGA :	0,183

MARGEM OPERACIONAL

MO =	Lucro/Prejuízo Operacional	MO =	0,00		
	Receitas		500.695,52	MO :	0

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA =	Lucro/Prejuízo do Exercício	RA =	690.130,15		
	Ativo		2.735.561,68	RA :	0,2523

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL =	Lucro/Prejuízo do Exercício * 100	RPL =	69.013.015,00	Pontuação :	10
	Patrimônio Líquido		2.690.130,15	RPL :	25,6542

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD =	Receitas	IRD =	500.695,52		
	Despesas		439.370,60	IRD :	1,1396

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. : MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. : 023.598.753-02

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS: N°

2763

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

I.E.: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

Nº do Registro: 21200976599

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

PROC. N°

CP 007/20

RUBRICA

CP

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{2.690.130,15}{2.735.561,68} \quad \text{IIF : } 0,9834$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{2.735.561,68}{45.431,53} \quad \text{ISG : } 60,2128$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{220.361,25}{2.690.130,15} \quad \text{IGI : } 0,0819$$

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. : MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. : 023.598.753-02

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS: N°

2164

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

I.E.: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

N° do Registro: 21200976599

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

PROC. N°

CP 007/26

RUBRICA

CP

TABELA AVALIAÇÃO

RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0,00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,59	10,00 a 16,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C.: MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 023.598.753-02



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 15 de 15

FOLHAS. Nº 2165
PROC. Nº CP 007/26
RUBRICA CP

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUPLAN LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02359875302	INGRID NAZARETH GONCALO GASPAR
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2025 15:27 SOB Nº 20250241412.
PROTOCOLO: 250241412 DE 18/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12502975319. CNPJ DA SEDE: 28757170000134.
NIRE: 21200976599. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/02/2025.
CONSTRUPLAN LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL

FOLHAS. Nº 2166
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA P

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 50 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 50 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : CONSTRUPLAN LTDA
Endereço : R JOSE HORACIO, 807
Bairro : SAO JOSE
C.E.P. : 65870-000
Cidade : PASTOS BONS / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200976599

Arquivado em 29/09/2017

Inscrição Estadual nº 125423080
C.N.P.J. nº 28.757.170/0001-34

Pastos Bons/MA, 01 de Janeiro de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 023.598.753-02

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS. N° 3767 0369

PROC. N° CP 001/26

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.956.388,24
Abert	Débito	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	185.740,27
Abert	Débito	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	225.853,30
Abert	Débito	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	93.887,47
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	32.522,14
Abert	Débito	1.02.03.01.0001 - VEICULOS	225.000,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0005 - INSTALAÇÕES	288.300,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.300,60
Abert	Crédito	1.02.03.01.0012 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO	243.004,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0001 - (-) DEPREC. ACUM. DE VEICULOS	29.460,40
Abert	Crédito	1.02.03.02.0005 - (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	24.974,70
Abert	Crédito	1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSÍLIOS	3.087,25
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	55.908,46
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	6.379,65
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	5.177,33
Abert	Crédito	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER	200,76
Abert	Crédito	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	6.363,12
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	14.631,12
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	628.805,23
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			2.717.465,67
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			2.717.465,67
01/01	78.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 01/2023 Energia / CEMAR	216,77
01/01	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2023	5.544,00
Total Débitos			5.760,77
Total Créditos			5.760,77
03/01	328.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO SALARIO MES 12 2022	55.908,46
Total Débitos			55.908,46
Total Créditos			55.908,46
05/01	66.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	100,00
05/01	90.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
A Transportar =====> Débitos :			3.079.851,25
Créditos :			3.079.851,25

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS. N° 2168 0369

PROC. N° CP 001/26

Inscrição Estadual: 125423080 RUBRICA P

Data do Registro : 29/09/2017

N° do Registro : 21200976599

LIVRO : 0006

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.079.851,25
		Créditos :	3.079.851,25
05/01	325.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGAMENTO MES 12 2022	5.177,33
		Total Débitos	5.367,33
		Total Créditos	5.367,33
06/01	102.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 01/2023 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
07/01	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2023	3.960,00
		Total Débitos	3.960,00
		Total Créditos	3.960,00
10/01	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2023	3.564,00
10/01	324.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês PAGAMENTO DE INSS 12 2022	6.379,65
10/01	326.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago de Seguros Ref. ao mês: PAGAMENTO DE ICMS 12 2022	6.363,12
10/01	327.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGAMENTO DAS 12 2022	14.631,12
		Total Débitos	30.937,89
		Total Créditos	30.937,89
11/01	54.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	145,56
		Total Débitos	145,56
		Total Créditos	145,56
14/01	198.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 01/2023 Compra de Mercadorias	125.805,92
14/01	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2023	4.356,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.250.833,95
		Créditos :	3.250.833,95

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: N° 2169 0369

PROC. N° CP 001/26

RUBRICA CP

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.250.833,95
		Créditos :	3.250.833,95
		Total Débitos	130.161,92
		Total Créditos	130.161,92
19/01	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2023	6.732,00
		Total Débitos	6.732,00
		Total Créditos	6.732,00
20/01	42.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	330,00
		Total Débitos	330,00
		Total Créditos	330,00
22/01	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2023	4.752,00
		Total Débitos	4.752,00
		Total Créditos	4.752,00
26/01	114.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	500,00
26/01	207.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. 01/2023 Pagamento de Fornecedor	125.805,92
		Total Débitos	126.305,92
		Total Créditos	126.305,92
27/01	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2023	3.168,00
		Total Débitos	3.168,00
		Total Créditos	3.168,00
29/01	1.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2023 Provisão do Simples Nacional	2.300,00
29/01	126.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 01/2023 Provisão do Salário	1.878,97
29/01	150.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 01/2023 Provisão de FGTS	309,80
		A Transportar =====> Débitos :	3.396.610,64
		Créditos :	3.396.610,64

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

FOLHAS: N°

PROC. N°

RUBRICA

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.396.610,64
		Créditos :	3.396.610,64
29/01	173.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 01/2023 Provisão de INSS	625,99
29/01	216.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.302,00
		Total Débitos	6.416,76
		Total Créditos	6.416,76
31/01	24.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 01/2023 Provisão do ICMS	654,12
31/01	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2023	7.524,00
		Total Débitos	8.178,12
		Total Créditos	8.178,12
		Total do Mês =====> Débitos :	3.406.716,75
		Créditos :	3.406.716,75
		A Transportar =====> Débitos :	3.406.716,75
		Créditos :	3.406.716,75

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: N°

PROC. N°

RUBRICA

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.406.716,75
		Créditos :	3.406.716,75
01/02	91.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
01/02	162.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2023 FGTS	309,80
		Total Débitos	399,80
		Total Créditos	399,80
02/02	139.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2023 Pagamento do Salário	1.878,97
		Total Débitos	1.878,97
		Total Créditos	1.878,97
03/02	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2023	7.524,00
		Total Débitos	7.524,00
		Total Créditos	7.524,00
04/02	79.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 02/2023 Energia / CEMAR	141,37
04/02	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2023	3.168,00
		Total Débitos	3.309,37
		Total Créditos	3.309,37
08/02	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2023	4.752,00
		Total Débitos	4.752,00
		Total Créditos	4.752,00
10/02	33.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago de Seguros Ref. ao mês: 01/2023 ICMS	654,12
10/02	103.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 02/2023 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	1.254,12
		Total Créditos	1.254,12
		A Transportar =====> Débitos :	3.425.835,01
		Créditos :	3.425.835,01

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

FOLHAS: N°

PROC. N°

RUBRICA

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.425.835,01
		Créditos :	3.425.835,01
12/02	67.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	102,20
12/02	115.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	500,00
		Total Débitos	602,20
		Total Créditos	602,20
15/02	43.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	250,00
15/02	55.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	200,00
15/02	186.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2023 GPS	625,99
15/02	199.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 02/2023 Compra de Mercadorias	45.538,58
15/02	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2023	6.732,00
		Total Débitos	53.346,57
		Total Créditos	53.346,57
16/02	13.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2023 DAS	2.300,00
		Total Débitos	2.300,00
		Total Créditos	2.300,00
17/02	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2023	4.356,00
		Total Débitos	4.356,00
		Total Créditos	4.356,00
21/02	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2023	3.564,00
		Total Débitos	3.564,00
		Total Créditos	3.564,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.490.003,78
		Créditos :	3.490.003,78

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

FOLHAS: N°

PROC. N°

RUBRICA

0369

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.490.003,78
		Créditos :	3.490.003,78
27/02	2.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2023 Provisão do Simples Nacional	2.300,00
27/02	25.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 02/2023 Provisão do ICMS	383,78
27/02	127.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 02/2023 Provisão do Salário	1.695,21
27/02	151.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 02/2023 Provisão de FGTS	294,62
27/02	174.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 02/2023 Provisão de INSS	169,20
27/02	208.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. 02/2023 Pagamento de Fornecedor	45.538,58
27/02	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2023	3.960,00
27/02	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2023	5.544,00
		Total Débitos	59.885,39
		Total Créditos	59.885,39
28/02	217.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.302,00
		Total Débitos	1.302,00
		Total Créditos	1.302,00
		Total do Mês =====> Débitos :	3.551.191,17
		Créditos :	3.551.191,17
		A Transportar =====> Débitos :	3.551.191,17
		Créditos :	3.551.191,17

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

FOLHAS: Nº

PROC. Nº

RUBRICA

0369

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.551.191,17 Créditos : 3.551.191,17	
02/03	140.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2023 Pagamento do Salário	1.695,21
02/03	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2023	5.544,00
		Total Débitos	7.239,21
		Total Créditos	7.239,21
03/03	34.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago de Seguros Ref. ao mês: 02/2023 ICMS	383,78
03/03	92.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	473,78
		Total Créditos	473,78
04/03	163.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2023 FGTS	294,62
		Total Débitos	294,62
		Total Créditos	294,62
05/03	80.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 03/2023 Energia / CEMAR	191,64
		Total Débitos	191,64
		Total Créditos	191,64
06/03	104.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 03/2023 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
07/03	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2023	3.960,00
		Total Débitos	3.960,00
		Total Créditos	3.960,00
08/03	68.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	53,41
		A Transportar =====> Débitos : 3.564.003,83 Créditos : 3.564.003,83	

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

FOLHAS. N°

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

PROC. N°

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125428088

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

N° do Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0006

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.564.003,83 Créditos : 3.564.003,83	
08/03	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2023	3.564,00
		Total Débitos	3.617,41
		Total Créditos	3.617,41
12/03	200.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 03/2023 Compra de Mercadorias	44.718,50
		Total Débitos	44.718,50
		Total Créditos	44.718,50
13/03	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2023	4.356,00
		Total Débitos	4.356,00
		Total Créditos	4.356,00
15/03	56.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	106,81
		Total Débitos	106,81
		Total Créditos	106,81
16/03	187.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2023 GPS	169,20
		Total Débitos	169,20
		Total Créditos	169,20
17/03	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2023	6.732,00
		Total Débitos	6.732,00
		Total Créditos	6.732,00
20/03	14.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2023 DAS	2.300,00
20/03	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2023	4.752,00
		Total Débitos	7.052,00
		Total Créditos	7.052,00
21/03	44.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	450,00
		Total Débitos	450,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.631.152,34 Créditos : 3.631.152,34	

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS. N° 2196 0369

PROC. N° CP 0071/96

INSCRIÇÃO 58BRICA CP

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.631.152,34	Créditos : 3.631.152,34
		Total Créditos	450,00
24/03	209.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. 03/2023 Pagamento de Fornecedor	44.718,50
		Total Débitos	44.718,50
		Total Créditos	44.718,50
27/03	116.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	500,00
27/03	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2023	3.168,00
		Total Débitos	3.668,00
		Total Créditos	3.668,00
28/03	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2023	7.524,00
		Total Débitos	7.524,00
		Total Créditos	7.524,00
29/03	26.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 03/2023 Provisão do ICMS	517,81
		Total Débitos	517,81
		Total Créditos	517,81
31/03	3.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2023 Provisão do Simples Nacional	2.300,00
31/03	128.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 03/2023 Provisão do Salário	1.204,35
31/03	152.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 03/2023 Provisão de FGTS	251,47
31/03	175.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 03/2023 Provisão de INSS	118,52
31/03	218.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.302,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.692.756,99	Créditos : 3.692.756,99

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS. N° 2177 0369PROC. N° CP 001/26

Inscrição Estadual: 125423080-5

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

N° de Registro : 21200976599

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	3.692.756,99	Créditos : 3.692.756,99
				Total Débitos	5.176,34
				Total Créditos	5.176,34
		Total do Mês =====>	Débitos :	3.692.756,99	Créditos : 3.692.756,99

		A Transportar =====>	Débitos :	3.692.756,99	Créditos : 3.692.756,99
--	--	----------------------	-----------	--------------	-------------------------

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS. N°

PROC. N°

RUBRICA

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.692.756,99
		Créditos :	3.692.756,99
01/04	93.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
01/04	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2023	7.524,00
		Total Débitos	7.614,00
		Total Créditos	7.614,00
02/04	81.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 04/2023 Energia / CEMAR	179,07
02/04	141.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2023 Pagamento do Salário	1.204,35
		Total Débitos	1.383,42
		Total Créditos	1.383,42
05/04	35.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago de Seguros Ref. ao mês: 03/2023 ICMS	517,81
05/04	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2023	3.168,00
		Total Débitos	3.685,81
		Total Créditos	3.685,81
07/04	105.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 04/2023 Honorários Contábeis	600,00
07/04	164.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2023 FGTS	251,47
		Total Débitos	851,47
		Total Créditos	851,47
09/04	69.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	40,84
09/04	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2023	4.752,00
		Total Débitos	4.792,84
		A Transportar =====> Débitos :	3.711.084,53
		Créditos :	3.711.084,53

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS. Nº

0369

PROC. Nº

Inscrição Estadual: 125423080RICA

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.711.084,53	Créditos : 3.711.084,53
		Total Créditos	4.792,84
12/04	117.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	500,00
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
14/04	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2023	6.732,00
		Total Débitos	6.732,00
		Total Créditos	6.732,00
15/04	57.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	196,60
15/04	188.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2023 GPS	118,52
15/04	201.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 04/2023 Compra de Mercadorias	27.677,88
		Total Débitos	27.993,00
		Total Créditos	27.993,00
17/04	15.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2023 DAS	2.300,00
17/04	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2023	4.356,00
		Total Débitos	6.656,00
		Total Créditos	6.656,00
18/04	45.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	321,00
		Total Débitos	321,00
		Total Créditos	321,00
20/04	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2023	3.564,00
		Total Débitos	3.564,00
		Total Créditos	3.564,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.756.850,53	Créditos : 3.756.850,53

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

FOLHAS. Nº 2180 0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

PROC. Nº CP 001/26

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

Nº de Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0006

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.756.850,53
		Créditos :	3.756.850,53
25/04	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2023	3.960,00
		Total Débitos	3.960,00
		Total Créditos	3.960,00
27/04	210.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. 04/2023 Pagamento de Fornecedor	27.677,88
		Total Débitos	27.677,88
		Total Créditos	27.677,88
28/04	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2023	5.544,00
		Total Débitos	5.544,00
		Total Créditos	5.544,00
29/04	4.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2023 Provisão do Simples Nacional	2.300,00
29/04	27.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 04/2023 Provisão do ICMS	261,24
29/04	129.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 04/2023 Provisão do Salário	1.741,71
29/04	153.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 04/2023 Provisão de FGTS	298,71
29/04	176.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 04/2023 Provisão de INSS	150,79
29/04	219.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.302,00
		Total Débitos	6.054,45
		Total Créditos	6.054,45
		Total do Mês =====> Débitos :	3.800.086,86
		Créditos :	3.800.086,86
		A Transportar =====> Débitos :	3.800.086,86
		Créditos :	3.800.086,86

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS. N° 2181 0369

PROC. N° CP 001/26

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.800.086,86
		Créditos :	3.800.086,86
01/05	36.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago de Seguros Ref. ao mês: 04/2023 ICMS	261,24
01/05	142.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2023 Pagamento do Salário	1.741,71
01/05	165.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2023 FGTS	298,71
		Total Débitos	2.301,66
		Total Créditos	2.301,66
02/05	82.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 05/2023 Energia / CEMAR	213,63
		Total Débitos	213,63
		Total Créditos	213,63
03/05	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2023	9.530,01
		Total Débitos	9.530,01
		Total Créditos	9.530,01
05/05	94.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
05/05	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2023	6.807,15
		Total Débitos	6.897,15
		Total Créditos	6.897,15
07/05	106.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 05/2023 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
11/05	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2023	6.126,44
		Total Débitos	6.126,44
		Total Créditos	6.126,44
		A Transportar =====> Débitos :	3.825.755,75
		Créditos :	3.825.755,75

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS. N°

0369

PROC. N°

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

RUBRICA

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.825.755,75
		Créditos :	3.825.755,75
12/05	58.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	91,11
		Total Débitos	91,11
		Total Créditos	91,11
13/05	70.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	151,00
13/05	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2023	7.487,87
		Total Débitos	7.638,87
		Total Créditos	7.638,87
14/05	202.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 05/2023 Compra de Mercadorias	7.306,00
		Total Débitos	7.306,00
		Total Créditos	7.306,00
16/05	189.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2023 GPS	150,79
		Total Débitos	150,79
		Total Créditos	150,79
17/05	16.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2023 DAS	2.300,00
17/05	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2023	11.572,16
		Total Débitos	13.872,16
		Total Créditos	13.872,16
18/05	118.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	500,00
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
21/05	46.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	295,00
		Total Débitos	295,00
		Total Créditos	295,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.855.609,68
		Créditos :	3.855.609,68

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 18

FOLHAS: Nº

2183

PROC. Nº

CP 001/26

0369

RUBRICA

CP

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.855.609,68
		Créditos :	3.855.609,68
22/05	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2023	8.168,58
		Total Débitos	8.168,58
		Total Créditos	8.168,58
26/05	211.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. 05/2023 Pagamento de Fornecedor	7.306,00
26/05	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2023	5.445,72
		Total Débitos	12.751,72
		Total Créditos	12.751,72
30/05	5.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2023 Provisão do Simples Nacional	4.596,47
30/05	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2023	12.933,59
		Total Débitos	17.530,06
		Total Créditos	17.530,06
31/05	28.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 05/2023 Provisão do ICMS	197,53
31/05	130.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 05/2023 Provisão do Salário	6.561,32
31/05	154.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 05/2023 Provisão de FGTS	715,42
31/05	177.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 05/2023 Provisão de INSS	540,13
31/05	220.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.320,00
		Total Débitos	9.334,40
		Total Créditos	9.334,40
Total do Mês =====>		Débitos :	3.903.394,44
		Créditos :	3.903.394,44
		A Transportar =====> Débitos :	3.903.394,44
		Créditos :	3.903.394,44

LIVRO DIÁRIO**CONSTRUPLAN LTDA****0369**

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0006

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.903.394,44
		Créditos :	3.903.394,44
		A Transportar =====> Débitos :	3.903.394,44
		Créditos :	3.903.394,44

FOLHAS. Nº 2184PROC. Nº CP 001/26RUBRICA P

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0006

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.903.394,44 Créditos : 3.903.394,44	
01/06	95.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
01/06	143.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2023 Pagamento do Salário	6.561,32
		Total Débitos	6.651,32
		Total Créditos	6.651,32
02/06	83.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 06/2023 Energia / CEMAR	163,36
02/06	166.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2023 FGTS	715,42
		Total Débitos	878,78
		Total Créditos	878,78
03/06	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2023	6.958,56
		Total Débitos	6.958,56
		Total Créditos	6.958,56
05/06	37.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago de Seguros Ref. ao mês: 05/2023 ICMS	197,53
05/06	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2023	2.929,92
		Total Débitos	3.127,45
		Total Créditos	3.127,45
07/06	107.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 06/2023 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
08/06	203.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 06/2023 Compra de Mercadorias	6.012,00
		Total Débitos	6.012,00
		Total Créditos	6.012,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.927.622,55 Créditos : 3.927.622,55	

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

2185

CP 001/26

P

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS. N° 2186 0369

PROC. N° CP 007/26

Inscrição Estadual: 125423080 RUBRICA CP

Data do Registro : 29/09/2017

N° do Registro : 21200976599

LIVRO : 0006

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.927.622,55 Créditos : 3.927.622,55	
10/06	59.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	116,24
10/06	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2023	4.394,88
		Total Débitos	4.511,12
		Total Créditos	4.511,12
13/06	71.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	50,27
13/06	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2023	6.226,08
		Total Débitos	6.276,35
		Total Créditos	6.276,35
15/06	190.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2023 GPS	540,13
		Total Débitos	540,13
		Total Créditos	540,13
18/06	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2023	4.028,64
		Total Débitos	4.028,64
		Total Créditos	4.028,64
20/06	17.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2023 DAS	4.596,47
20/06	119.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	500,00
20/06	212.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. 06/2023 Pagamento de Fornecedor	6.012,00
20/06	273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2023	3.296,16
		Total Débitos	14.404,63
		Total Créditos	14.404,63
		A Transportar =====> Débitos : 3.957.383,42 Créditos : 3.957.383,42	

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

FOLHAS: N°

PROC. N°

RUBRICA

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.957.383,42
		Créditos :	3.957.383,42
24/06	274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2023	3.662,40
		Total Débitos	3.662,40
		Total Créditos	3.662,40
25/06	47.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	365,00
		Total Débitos	365,00
		Total Créditos	365,00
28/06	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2023	5.127,36
		Total Débitos	5.127,36
		Total Créditos	5.127,36
29/06	6.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2023 Provisão do Simples Nacional	2.447,40
29/06	29.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 06/2023 Provisão do ICMS	807,25
29/06	221.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.320,00
		Total Débitos	4.574,65
		Total Créditos	4.574,65
30/06	131.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 06/2023 Provisão do Salário	6.720,05
30/06	155.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 06/2023 Provisão de FGTS	730,00
30/06	178.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 06/2023 Provisão de INSS	563,80
		Total Débitos	8.013,85
		Total Créditos	8.013,85
Total do Mês =====>		Débitos :	3.979.126,68
		Créditos :	3.979.126,68

		A Transportar =====>	Débitos :	3.979.126,68	Créditos :	3.979.126,68
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

FOLHAS. Nº 2188 0369

PROC. Nº CP 001/20

RUBRICA CP

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.979.126,68	Créditos : 3.979.126,68
01/07	96.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	90,00
		Total Créditos	90,00
02/07	144.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2023 Pagamento do Salário	6.720,05
02/07	276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2023	5.544,00
		Total Débitos	12.264,05
		Total Créditos	12.264,05
03/07	84.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 07/2023 Energia / CEMAR	188,50
		Total Débitos	188,50
		Total Créditos	188,50
04/07	167.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2023 FGTS	730,00
		Total Débitos	730,00
		Total Créditos	730,00
05/07	72.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	62,83
05/07	120.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	500,00
		Total Débitos	562,83
		Total Créditos	562,83
06/07	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2023	3.960,00
		Total Débitos	3.960,00
		Total Créditos	3.960,00
09/07	108.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 07/2023 Honorários Contábeis	600,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.997.522,06	Créditos : 3.997.522,06

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

FOLHAS. N° 2189 0369

PROC. N° CP 001/96

RUBRICA P

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.997.522,06 Créditos : 3.997.522,06	
09/07	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2023	3.564,00
		Total Débitos	4.164,00
		Total Créditos	4.164,00
15/07	38.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago de Seguros Ref. ao mês: 06/2023 ICMS	807,25
15/07	60.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	109,96
15/07	279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2023	4.356,00
		Total Débitos	5.273,21
		Total Créditos	5.273,21
16/07	280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2023	6.732,00
		Total Débitos	6.732,00
		Total Créditos	6.732,00
19/07	18.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2023 DAS	2.447,40
19/07	191.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2023 GPS	563,80
		Total Débitos	3.011,20
		Total Créditos	3.011,20
22/07	48.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	345,00
		Total Débitos	345,00
		Total Créditos	345,00
23/07	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2023	4.752,00
		Total Débitos	4.752,00
		Total Créditos	4.752,00
		A Transportar =====> Débitos : 4.021.199,47 Créditos : 4.021.199,47	

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS Nº

2190

CONSTRUPLAN LTDA

PROC. Nº CP 007136 0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

RUBRICA

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0006

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.021.199,47
		Créditos :	4.021.199,47
26/07	282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2023	3.168,00
		Total Débitos	3.168,00
		Total Créditos	3.168,00
28/07	283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2023	7.524,00
		Total Débitos	7.524,00
		Total Créditos	7.524,00
29/07	132.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 07/2023 Provisão do Salário	5.284,37
29/07	156.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 07/2023 Provisão de FGTS	628,60
29/07	179.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 07/2023 Provisão de INSS	457,80
29/07	222.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.320,00
		Total Débitos	7.690,77
		Total Créditos	7.690,77
31/07	7.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2023 Provisão do Simples Nacional	2.300,00
		Total Débitos	2.300,00
		Total Créditos	2.300,00
Total do Mês =====>		Débitos :	4.041.882,24
		Créditos :	4.041.882,24
		A Transportar =====>	Débitos :
			4.041.882,24
			Créditos :
			4.041.882,24

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS. N° 2191 0369PROC. N° CP 007/20RUBRICA P

Inscrição Estadual: 125423086

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.041.882,24 Créditos : 4.041.882,24	
02/08	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2023	7.524,00
		Total Débitos	7.524,00
		Total Créditos	7.524,00
03/08	168.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2023 FGTS	628,60
		Total Débitos	628,60
		Total Créditos	628,60
04/08	85.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 08/2023 Energia / CEMAR	138,23
04/08	97.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
04/08	145.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2023 Pagamento do Salário	5.284,37
		Total Débitos	5.512,60
		Total Créditos	5.512,60
05/08	121.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	500,00
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
07/08	285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2023	3.168,00
		Total Débitos	3.168,00
		Total Créditos	3.168,00
08/08	73.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	204,50
		Total Débitos	204,50
		Total Créditos	204,50
09/08	109.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 08/2023 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		A Transportar =====> Débitos : 4.060.019,94 Créditos : 4.060.019,94	

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

FOLHAS. Nº 2792 0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

PROC. Nº CP 001/96

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080 RUBRICA P

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0006

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.060.019,94	Créditos : 4.060.019,94
		Total Créditos	600,00
10/08	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2023	4.752,00
		Total Débitos	4.752,00
		Total Créditos	4.752,00
12/08	61.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	225,50
		Total Débitos	225,50
		Total Créditos	225,50
13/08	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2023	6.732,00
		Total Débitos	6.732,00
		Total Créditos	6.732,00
14/08	204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 08/2023 Compra de Mercadorias	4.408,00
		Total Débitos	4.408,00
		Total Créditos	4.408,00
15/08	192.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2023 GPS	457,80
		Total Débitos	457,80
		Total Créditos	457,80
19/08	19.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2023 DAS	2.300,00
19/08	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2023	4.356,00
		Total Débitos	6.656,00
		Total Créditos	6.656,00
22/08	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2023	3.564,00
		Total Débitos	3.564,00
		Total Créditos	3.564,00
		A Transportar =====> Débitos : 4.086.815,24	Créditos : 4.086.815,24

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.086.815,24
		Créditos :	4.086.815,24
25/08	49.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	265,00
25/08	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2023	3.960,00
		Total Débitos	4.225,00
		Total Créditos	4.225,00
26/08	213.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. 08/2023 Pagamento de Fornecedor	4.408,00
		Total Débitos	4.408,00
		Total Créditos	4.408,00
31/08	8.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2023 Provisão do Simples Nacional	2.300,00
31/08	30.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 08/2023 Provisão do ICMS	914,68
31/08	133.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 08/2023 Provisão do Salário	5.167,89
31/08	157.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 08/2023 Provisão de FGTS	594,26
31/08	180.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 08/2023 Provisão de INSS	419,01
31/08	223.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.320,00
31/08	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2023	5.544,00
		Total Débitos	16.259,84
		Total Créditos	16.259,84
		Total do Mês =====> Débitos :	4.111.708,08
		Créditos :	4.111.708,08

		A Transportar =====> Débitos :	4.111.708,08	Créditos :	4.111.708,08
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

FOLHAS. N°

PROC. N°

PUBRICA

0369

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.111.708,08	Créditos : 4.111.708,08
03/09	169.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2023 FGTS	594,26
03/09	292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2023	5.544,00
		Total Débitos	6.138,26
		Total Créditos	6.138,26
04/09	98.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
04/09	146.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2023 Pagamento do Salário	5.167,89
04/09	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2023	3.960,00
		Total Débitos	9.217,89
		Total Créditos	9.217,89
05/09	86.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 09/2023 Energia / CEMAR	241,90
		Total Débitos	241,90
		Total Créditos	241,90
08/09	39.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago de Seguros Ref. ao mês: 08/2023 ICMS	914,68
		Total Débitos	914,68
		Total Créditos	914,68
09/09	110.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 09/2023 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
10/09	205.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 09/2023 Compra de Mercadorias	32.603,00
		Total Débitos	32.603,00
		Total Créditos	32.603,00
		A Transportar =====> Débitos : 4.161.423,81	Créditos : 4.161.423,81

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

FOLHAS: N°

PROC. N°

RUBRICA

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.161.423,81
		Créditos :	4.161.423,81
11/09	74.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	123,00
11/09	294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2023	3.564,00
		Total Débitos	3.687,00
		Total Créditos	3.687,00
14/09	62.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	301,20
14/09	295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2023	4.356,00
		Total Débitos	4.657,20
		Total Créditos	4.657,20
15/09	193.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2023 GPS	419,01
		Total Débitos	419,01
		Total Créditos	419,01
16/09	20.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2023 DAS	2.300,00
16/09	50.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veiculos	299,00
		Total Débitos	2.599,00
		Total Créditos	2.599,00
19/09	296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2023	6.732,00
		Total Débitos	6.732,00
		Total Créditos	6.732,00
20/09	122.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	500,00
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.180.018,02
		Créditos :	4.180.018,02

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

FOLHAS: N°

PROC. N°

RUBRICA

0369

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.180.018,02
		Créditos :	4.180.018,02
22/09	214.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. 09/2023 Pagamento de Fornecedor	32.603,00
		Total Débitos	32.603,00
		Total Créditos	32.603,00
23/09	297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2023	4.752,00
		Total Débitos	4.752,00
		Total Créditos	4.752,00
25/09	298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2023	3.168,00
		Total Débitos	3.168,00
		Total Créditos	3.168,00
29/09	134.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 09/2023 Provisão do Salário	10.906,39
29/09	158.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 09/2023 Provisão de FGTS	1.092,10
29/09	181.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 09/2023 Provisão de INSS	904,14
29/09	224.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.320,00
29/09	299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2023	7.524,00
		Total Débitos	21.746,63
		Total Créditos	21.746,63
30/09	9.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2023 Provisão do Simples Nacional	2.300,00
30/09	31.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 09/2023 Provisão do ICMS	987,27
		Total Débitos	3.287,27
		Total Créditos	3.287,27
		A Transportar =====> Débitos :	4.245.574,92
		Créditos :	4.245.574,92

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS. N°

0369

PROC. N°

RUBRICA

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	4.245.574,92	Créditos : 4.245.574,92
		Total do Mês =====>	Débitos :	4.245.574,92	Créditos : 4.245.574,92
		A Transportar =====>	Débitos :	4.245.574,92	Créditos : 4.245.574,92

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS. Nº 2798 0369PROC. Nº CP 001/26

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.245.574,92
		Créditos :	4.245.574,92
01/10	99.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	90,00
		Total Créditos	90,00
03/10	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2023	7.524,00
		Total Débitos	7.524,00
		Total Créditos	7.524,00
05/10	87.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 10/2023 Energia / CEMAR	185,35
05/10	147.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2023 Pagamento do Salário	10.906,39
05/10	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2023	3.168,00
		Total Débitos	14.259,74
		Total Créditos	14.259,74
06/10	75.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	99,90
06/10	170.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2023 FGTS	1.092,10
		Total Débitos	1.192,00
		Total Créditos	1.192,00
08/10	111.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 10/2023 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
09/10	40.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago de Seguros Ref. ao mês: 09/2023 ICMS	987,27
		Total Débitos	987,27
		Total Créditos	987,27
		A Transportar =====> Débitos :	4.270.227,93
		Créditos :	4.270.227,93

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

FOLHAS. Nº 2399 0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

PROC. Nº CP 007/26

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0006

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.270.227,93
		Créditos :	4.270.227,93
11/10	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2023	4.752,00
		Total Débitos	4.752,00
		Total Créditos	4.752,00
15/10	63.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	103,67
15/10	206.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 10/2023 Compra de Mercadorias	18.152,00
15/10	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2023	6.732,00
		Total Débitos	24.987,67
		Total Créditos	24.987,67
17/10	123.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	500,00
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
18/10	51.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	345,00
18/10	194.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2023 GPS	904,14
		Total Débitos	1.249,14
		Total Créditos	1.249,14
19/10	21.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2023 DAS	2.300,00
19/10	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2023	4.356,00
		Total Débitos	6.656,00
		Total Créditos	6.656,00
23/10	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2023	3.564,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.311.936,74
		Créditos :	4.311.936,74

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

FOLHAS. N° 2200 0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

PROC. N° CP 001/26

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

RUBRICA P

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

N° do Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0006

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.311.936,74 Créditos : 4.311.936,74	
		Total Débitos 3.564,00 Total Créditos 3.564,00	
27/10	215.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. 10/2023 Pagamento de Fornecedor	18.152,00
27/10	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2023	3.960,00
		Total Débitos 22.112,00 Total Créditos 22.112,00	
29/10	10.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2023 Provisão do Simples Nacional	2.300,00
29/10	135.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 10/2023 Provisão do Salário	15.991,03
29/10	159.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 10/2023 Provisão de FGTS	1.539,27
29/10	182.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 10/2023 Provisão de INSS	1.348,14
		Total Débitos 21.178,44 Total Créditos 21.178,44	
30/10	225.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.320,00
30/10	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2023	5.544,00
		Total Débitos 6.864,00 Total Créditos 6.864,00	
		Total do Mês =====> Débitos : 4.362.091,18 Créditos : 4.362.091,18	
		A Transportar =====> Débitos : 4.362.091,18 Créditos : 4.362.091,18	

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

FOLHAS: N° 2201 0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

PROC. N° CP 001/26

Pastos Bons / MA

RUBRICA CP

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

N° do Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0006

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.362.091,18
		Créditos :	4.362.091,18
01/11	100.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
01/11	148.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2023 Pagamento do Salário	15.991,03
01/11	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2023	5.544,00
		Total Débitos	21.625,03
		Total Créditos	21.625,03
02/11	88.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 11/2023 Energia / CEMAR	169,65
		Total Débitos	169,65
		Total Créditos	169,65
05/11	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2023	3.960,00
		Total Débitos	3.960,00
		Total Créditos	3.960,00
06/11	171.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2023 FGTS	1.539,27
		Total Débitos	1.539,27
		Total Créditos	1.539,27
08/11	112.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 11/2023 Honorários Contábeis	600,00
08/11	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2023	3.564,00
		Total Débitos	4.164,00
		Total Créditos	4.164,00
09/11	124.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	500,00
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.394.049,13
		Créditos :	4.394.049,13

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: Nº 2307 0369PROC. Nº CP 007/26Inscrição Estadual: 125423080 RUBRICA CP

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0006

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.394.049,13
		Créditos :	4.394.049,13
11/11	76.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	37,70
		Total Débitos	37,70
		Total Créditos	37,70
12/11	64.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	116,24
12/11	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2023	4.356,00
		Total Débitos	4.472,24
		Total Créditos	4.472,24
17/11	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2023	6.732,00
		Total Débitos	6.732,00
		Total Créditos	6.732,00
19/11	22.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2023 DAS	2.300,00
		Total Débitos	2.300,00
		Total Créditos	2.300,00
20/11	52.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	301,00
20/11	195.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2023 GPS	1.348,14
		Total Débitos	1.649,14
		Total Créditos	1.649,14
23/11	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2023	4.752,00
		Total Débitos	4.752,00
		Total Créditos	4.752,00
24/11	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2023	3.168,00
		Total Débitos	3.168,00
		Total Créditos	3.168,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.417.160,21
		Créditos :	4.417.160,21

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS. N° 2203 0369PROC. N° CP 001/26Inscrição Estadual: 125423080 RUBRICA CP

Data do Registro : 29/09/2017

N° do Registro : 21200976599

LIVRO : 0006

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.417.160,21
		Créditos :	4.417.160,21
28/11	315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2023	7.524,00
		Total Débitos	7.524,00
		Total Créditos	7.524,00
29/11	138.0000	4.01.01.01.0006 - 13° SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13° SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13° Salário Ref. a Folha do Mês 13/2023 Provisão do Salário	19.704,04
		Total Débitos	19.704,04
		Total Créditos	19.704,04
30/11	11.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2023 Provisão do Simples Nacional	2.300,00
30/11	32.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 11/2023 Provisão do ICMS	112,84
30/11	136.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 11/2023 Provisão do Salário	20.718,91
30/11	160.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 11/2023 Provisão de FGTS	1.946,18
30/11	183.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 11/2023 Provisão de INSS	1.767,58
30/11	185.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 13/2023 SAL Provisão de INSS	1.665,83
30/11	226.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.320,00
		Total Débitos	29.831,34
		Total Créditos	29.831,34
		Total do Mês =====> Débitos :	4.474.219,59
		Créditos :	4.474.219,59
		A Transportar =====> Débitos :	4.474.219,59
		Créditos :	4.474.219,59

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

FOLHAS. N° 2204 **0369**

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

PROC. N° CP 001/26

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080 RUBRICA P

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

N° do Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0006

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.474.219,59 Créditos : 4.474.219,59	
01/12	41.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago de Seguros Ref. ao mês: 11/2023 ICMS	112,84
		Total Débitos	112,84
		Total Créditos	112,84
02/12	89.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 12/2023 Energia / CEMAR	172,79
02/12	316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2023	7.524,00
		Total Débitos	7.696,79
		Total Créditos	7.696,79
03/12	149.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2023 Pagamento do Salário	20.718,91
03/12	172.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2023 FGTS	1.946,18
		Total Débitos	22.665,09
		Total Créditos	22.665,09
04/12	101.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	90,00
		Total Créditos	90,00
05/12	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2023	3.168,00
		Total Débitos	3.168,00
		Total Créditos	3.168,00
08/12	113.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 12/2023 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
09/12	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2023	4.752,00
		Total Débitos	4.752,00
		A Transportar =====> Débitos : 4.513.304,31 Créditos : 4.513.304,31	

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS. Nº 2205 0369PROC. Nº CP 001/26RUBRICA P

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

LIVRO : 0006

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.513.304,31
		Créditos :	4.513.304,31
		Total Créditos	4.752,00
14/12	65.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	106,81
		Total Débitos	106,81
		Total Créditos	106,81
15/12	53.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	333,00
15/12	77.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	50,27
15/12	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2023	6.732,00
		Total Débitos	7.115,27
		Total Créditos	7.115,27
16/12	197.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13/2023 GPS	1.665,83
		Total Débitos	1.665,83
		Total Créditos	1.665,83
18/12	23.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2023 DAS	2.300,00
18/12	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2023	4.356,00
		Total Débitos	6.656,00
		Total Créditos	6.656,00
20/12	125.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	500,00
20/12	196.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2023 GPS	1.767,58
20/12	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2023	3.564,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.534.679,80
		Créditos :	4.534.679,80

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

FOLHAS. Nº 2306 0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

PROC. Nº CP 007/26

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

RUBRICA P

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0006

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.534.679,80 Créditos : 4.534.679,80	
		Total Débitos	5.831,58
		Total Créditos	5.831,58
26/12	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2023	3.960,00
		Total Débitos	3.960,00
		Total Créditos	3.960,00
29/12	329.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 181 - Depreciações anuais DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	151,00
29/12	330.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0005 - (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES 181 - Depreciações anuais DEPRECIACAO DE INSTALACOES	1.241,00
29/12	331.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0001 - (-) DEPREC. ACUM. DE VEICULOS 181 - Depreciações anuais DEPRECIACAO DE VEICULOS	1.321,00
		Total Débitos	2.713,00
		Total Créditos	2.713,00
30/12	332.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 1 TRI	51.212,00
30/12	333.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 2 TRI	51.231,00
30/12	334.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 3 TRI	61.123,00
30/12	335.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 4 TRI	61.234,00
		Total Débitos	224.800,00
		Total Créditos	224.800,00
31/12	12.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2023 Provisão do Simples Nacional	2.300,00
31/12	137.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 12/2023 Provisão do Salário	19.704,04
		A Transportar =====> Débitos : 4.788.156,84 Créditos : 4.788.156,84	

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS. Nº 2207 0369PROC. Nº CP 007/26Inscrição Estadual: 125423080-UBRICA P

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro: 21200976599

LIVRO : 0006

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.788.156,84
		Créditos :	4.788.156,84
31/12	161.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 12/2023 Provisão de FGTS	1.856,86
31/12	184.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 12/2023 Provisão de INSS	1.665,83
31/12	227.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.320,00
31/12	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2023	5.544,00
31/12	336.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	500.695,52
31/12	337.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	97.574,24
31/12	338.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	19.704,04
31/12	339.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	10.257,29
31/12	340.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	10.396,76
31/12	341.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.202,26
31/12	342.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.200,00
31/12	343.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.075,92
		A Transportar =====> Débitos :	5.447.649,56
		Créditos :	5.447.649,56

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0006

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.447.649,56
		Créditos :	5.447.649,56
31/12	344.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	15.768,00
31/12	345.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.713,00
31/12	346.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.836,52
31/12	347.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	30.043,87
31/12	348.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.080,00
31/12	349.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.899,00
31/12	350.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.819,70
31/12	351.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.000,00
31/12	352.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	224.800,00
Total Débitos			972.456,85
Total Créditos			972.456,85
Total do Mês =====> Débitos :			5.738.609,65
Créditos :			5.738.609,65

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. : 023.598.753-02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**CONSTRUPLAN LTDA**FOLHAS. N° 2209 0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

PROC. N° CP 007/26

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

RUBRICA P

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

N° do Registro: 21200976599

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 44

Receita Bruta de vendas e/ou serviços**RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****SERVIÇOS PRESTADOS**

500.695,52

500.695,52

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

500.695,52

(-) Custos de bens e/ou serviços vendido**CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS****CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)**

224.800,00

224.800,00

(=) Lucro Bruto

275.895,52

(-) Despesas Operacionais**DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA****SALARIOS**

97.574,24

13º SALARIO

19.704,04

FGTS

10.257,29

INSS

10.396,78

137.932,33

DESPESAS ADMINISTRATIVAS**ENERGIA ELETRICA**

2.202,26

HONORARIOS CONTABEIS

7.200,00

AGUA E ESGOTO

1.075,92

PRO-LABORE

15.768,00

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

2.713,00

28.959,18

DESPESAS TRIBUTARIAS**ICMS**

4.836,52

SIMPLES

30.043,87

34.880,39

DESPESAS GERAIS**MENSALIDADE DE INTERNET**

1.080,00

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

3.899,00

DESPESAS DIVERSAS

1.819,70

DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

6.000,00

12.798,70

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

61.324,92

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

61.324,92

PASTOS BONOS / MA, 31 de Dezembro de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. :MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :023.598.753-02

BALANÇO PATRIMONIAL**CONSTRUPLAN LTDA**

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHAS. N° 3210 0369PROC. N° CP 007/26RUBRICA P

Inscrição Estadual : 125423080

Data Registro : 29/09/2017

Número Registro: 21200976599

Folha: 45

ATIVO

CIRCULANTE	2.515.200,43 D
DISPONIVEL	1.664.975,37 D
CAIXA	1.664.975,37 D
CAIXA MATRIZ	1.664.975,37 D
CREDITOS	411.593,57 D
CLIENTES	185.740,27 D
CLIENTES GERAIS	185.740,27 D
CONTAS A RECEBER	225.853,30 D
DUPLICATAS A RECEBER	225.853,30 D
ESTOQUES	438.631,49 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	438.631,49 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	406.109,35 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	32.522,14 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	220.361,25 D
IMOBILIZADO	220.361,25 D
IMOBILIZADO EM USO	280.596,60 D
VEICULOS	225.000,00 D
INSTALAÇÕES	288.300,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.300,60 D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	243.004,00 C
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	60.235,35 C
(-) DEPREC. ACUM. DE VEICULOS	30.781,40 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	26.215,70 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	3.238,25 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 2.735.561,68 (Dois Milhões e Setecentos e Trinta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos)

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. :MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :023.598.753-02

BALANÇO PATRIMONIAL	
CONSTRUPLAN LTDA	FOLHAS. Nº <u>2211</u> 0369
R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000	PROC. Nº <u>CP 001196</u>
PASTOS BONS / MA	Inscrição Estadual : 125423080 RUBRICA <u>P</u>
CNPJ : 28.757.170/0001-34	Data Registro : 29/09/2017
Local de Registro : Jucema	Número Registro: 21200976599
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023	Folha: 46
TOTAL DO ATIVO =====> 2.735.561,68 D	

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 2.735.561,68 (Dois Milhões e Setecentos e Trinta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos)

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/09

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :023.598.753-02

BALANÇO PATRIMONIAL

CONSTRUPLAN LTDA

FOLHAS. Nº 2212 0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PROC. Nº CP 001/96

PASTOS BONS / MA

CNPJ : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual : 125423089

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 29/09/2017

Número Registro: 21200976599

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 47

PASSIVO

CIRCULANTE	45.431,53 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	43.131,53 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	39.408,08 C
SALARIOS A PAGAR	19.704,04 C
13º SALARIOS A PAGAR	19.704,04 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	3.723,45 C
INSS A RECOLHER	1.665,83 C
FGTS A RECOLHER	1.856,86 C
IRRF A RECOLHER	200,76 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.300,00 C
IMPOSTOS A RECOLHER	2.300,00 C
SIMPLES A RECOLHER	2.300,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.690.130,15 C
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.000.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	690.130,15 C
LUCRO NO EXERCICIO	690.130,15 C
LUCRO NO PERIODO	690.130,15 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	2.735.561,68 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 2.735.561,68 (Dois Milhões e Setecentos e Trinta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos)

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. :MA-008548/09

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :023.598.753-02

NOTAS EXPLICATIVAS**CONSTRUPLAN LTDA**

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200976599

FOLHAS: Nº

2213

PROC. Nº

CP 001/26

RUBRICA

P

Inscrição Estadual: 125423080

Data de Registro: 29/09/2017

FOLHA: 48

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa S. M. A. BULHÃO declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou a contabilidade da empresa CONSTRUPLAN LTDA no exercício ano base 2023, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas, emitida pelo conselho federal de contabilidade(CFC).

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se ao 41.20-4-00 - Construção de edifícios; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Obras de terraplenagem; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de cimento; Comércio atacadista de materiais de construção em geral; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas em outras cidades, fora do estabelecimento da empresa, situado na Rua Jose Horacio n º807, São José, Pastos Bons - MA.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2- Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.3-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6-Capital Social

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C. O. O. 111.000.000.000

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :023.598.753-02

NOTAS EXPLICATIVAS

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200976599

FOLHAS. Nº

2214

PROC. Nº

CP 001/26

Inscrição Estadual: 125423080

Data de Registro: 29/09/2017

RUBRICA

P

FOLHA: 49

O Capital social integralizado é de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) composto de 2.000.000, quotas no valor de R\$ 1,00 divididos entre as sócios da empresa.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.

b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. : MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. : 023.598.753-02

FOLHAS, Nº 2215
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA P

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 50 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 50 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : CONSTRUPLAN LTDA
Endereço : R JOSE HORACIO, 807
Bairro : SAO JOSE
C.E.P. : 65870-000
Cidade : PASTOS BONS / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200976599

Arquivado em 29/09/2017

Inscrição Estadual nº 125423080
C.N.P.J. nº 28.757.170/0001-34

Pastos Bons/MA, 31 de Dezembro de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 023.598.753-02



FOLHAS. Nº 2216
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA (E)

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUPLAN LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02359875302	INGRID NAZARETH GONCALO GASPAR
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

FOLHAS. Nº 2217
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA (P)

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12502970708 em 18/02/2025, protocolo 250241340. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUPLAN LTDA
Número de Registro:	21200976599
CNPJ:	28757170000134
Município:	Pastos Bons

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02359875302	INGRID NAZARETH GONCALO GASPAR	
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO	MA00854809

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/02/2025 15:06 SOB Nº 20250241340.
PROTOCOLO: 250241340 DE 18/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12502970708. NIRE: 21200976599.
CONSTRUPLAN LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
São Luís, 18/02/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHAS. N° 2218 0369

PROC. N° CP 007126

RUBRICA P

N° do Registro: 21200976599

FOLHA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	401.391,79	401.391,79
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		401.391,79
(-) Custos de bens e/ou serviços vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	89.595,00	89.595,00
(=) Lucro Bruto		311.796,79
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	139.718,25	
13º SALARIO	12.045,44	
FGTS	14.014,42	
INSS	13.021,78	
RESCISÃO DE CONTRATO	3.602,97	182.402,86
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	2.293,36	
HONORARIOS CONTABEIS	7.200,00	
AGUA E ESGOTO	559,21	
PRO-LABORE	16.944,00	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	17.382,00	44.378,57
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	25,05	
SIMPLES	28.097,25	28.122,30
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	1.080,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	662,88	
DESPESAS DIVERSAS	1.281,79	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.600,00	6.624,67
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		50.268,39
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		50.268,39

PASTOS BONS / MA, 31 de Dezembro de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 834.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :023.598.753-02

BALANÇO PATRIMONIAL	
CONSTRUPLAN LTDA	
R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000	
PASTOS BONS / MA	
CNPJ : 28.757.170/0001-34	
Local de Registro : Jucema	
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024	
Inscrição Estadual : 125423080	
Data Registro : 29/09/2017	
FOLHAS: N° 2919 0369	
PROC. N° CP 001/20	
RUBRICA P	
Número Registro: 21200976599	
Folha: 2	
ATIVO	
CIRCULANTE	2.551.813,48 D
DISPONIVEL	1.819.293,51 D
CAIXA	1.819.293,51 D
CAIXA MATRIZ	1.819.293,51 D
CREDITOS	293.888,48 D
CLIENTES	68.035,18 D
CLIENTES GERAIS	68.035,18 D
CONTAS A RECEBER	225.853,30 D
DUPLICATAS A RECEBER	225.853,30 D
ESTOQUES	438.631,49 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	438.631,49 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	406.109,35 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	32.522,14 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	202.979,25 D
IMOBILIZADO	202.979,25 D
IMOBILIZADO EM USO	280.596,60 D
VEICULOS	225.000,00 D
INSTALAÇÕES	288.300,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.300,60 D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	243.004,00 C
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	77.617,35 C
(-) DEPREC. ACUM. DE VEICULOS	40.831,40 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	31.227,70 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	5.558,25 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 2.754.792,73 (Dois Milhões e Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil e Setecentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Três Centavos)

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :023.598.753-02

BALANÇO PATRIMONIAL	
CONSTRUPLAN LTDA	FOLHAS: Nº 2270 0369
R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000	PROC. Nº CP 007/26
PASTOS BONS / MA	RUBRICA (R)
CNPJ : 28.757.170/0001-34	Inscrição Estadual : 125423080
Local de Registro : Jucema	Data Registro : 29/09/2017
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024	Número Registro: 21200976599
	Folha: 3
TOTAL DO ATIVO =====> 2.754.792,73 D	

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 2.754.792,73 (Dois Milhões e Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil e Setecentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Três Centavos)

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. : 023.598.753-02

BALANÇO PATRIMONIAL

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHAS. Nº 2221 0369

PROC. Nº CP 001/26

Inscrição Estadual : 125423080 RUBRICA P

Data Registro : 29/09/2017 Número Registro: 21200976599

Folha: 4

PASSIVO

CIRCULANTE	14.394,19 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.394,19 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.045,44 C
SALARIOS A PAGAR	12.045,44 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	2.348,75 C
INSS A RECOLHER	1.157,20 C
FGTS A RECOLHER	1.191,55 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.740.398,54 C
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.000.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	740.398,54 C
LUCRO NO EXERCICIO	740.398,54 C
LUCRO NO PERIODO	740.398,54 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	2.754.792,73 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 2.754.792,73 (Dois Milhões e Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil e Setecentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Três Centavos)

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/09

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :023.598.753-02

NOTAS EXPLICATIVAS**CONSTRUPLAN LTDA**

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200976599

Inscrição Estadual: 125423080

Data de Registro: 29/09/2017

FOLHAS: Nº

PROC. Nº

RUBRICA

FOLHA: 5

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa S. M. A. BULHÃO declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou a contabilidade da empresa CONSTRUPLAN LTDA no exercício ano base 2024, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas, emitida pelo conselho federal de contabilidade(CFC).

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se ao 41.20-4-00 - Construção de edifícios; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Obras de terraplenagem; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de cimento; Comércio atacadista de materiais de construção em geral; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas em outras cidades, fora do estabelecimento da empresa, situado na Rua Jose Horacio n°807, São José, Pastos Bons - MA.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2- Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.3-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6-Capital Social

PASTOS BONS/MA, 31 de JANEIRO de 2025

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :023.598.753-02

NOTAS EXPLICATIVAS

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200976599

Inscrição Estadual: 125423080

Data de Registro: 29/09/2017

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

FOLHA: 6

O Capital social integralizado é de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) composto de 2.000.000, quotas no valor de R\$ 1,00 divididos entre as sócios da empresa.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.

b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2024 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

PASTOS BONS/MA, 31 de JANEIRO de 2025

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA

C.R.C.: MA-008548/09

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 023.598.753-02

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS Nº 2234
PROC. Nº CP 007/26
RUBRICA CP

CONSTRUPLAN LTDA
R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000
PASTOS BONS / MA
CNPJ: 28.757.170/0001-34 I.E.: 125423080
Local de Registro: Jucema
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Data do Registro: 29/09/2017 N° do Registro: 21200976599

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

ILG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$ ILG = $\frac{2.551.813,48}{14.394,19}$ Pontuação : 10
ILG : 177,2808

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$ ILC = $\frac{2.551.813,48}{14.394,19}$ Pontuação : 10
ILC : 177,2808

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

ILS = $\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$ ILS = $\frac{2.113.181,99}{14.394,19}$ ILS : 146,808

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

ILI = $\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$ ILI = $\frac{1.819.293,51}{14.394,19}$ ILI : 126,3908

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/09

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 023.598.753-02

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHA Nº 2275
 PROC. Nº CP 001/26
 RUBRICA CP
 Nº do Registro: 21200976599

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

I.E.: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	Disponível	IPD =	1.819.293,51		
	Ativo Circulante		2.551.813,48	IPD :	0,7129

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	Estoque	IPE =	438.631,49		
	Ativo Circulante		2.551.813,48	IPE :	0,1719

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	Ativo Circulante	IPAC =	2.551.813,48		
	Ativo		2.754.792,73	IPAC :	0,9263

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDITORES

IPC =	Fornecedores	IPC =	0,00		
	Ativo Circulante		2.551.813,48	IPC :	0

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA

C.R.C.: MA-008548/09

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 023.598.753-02

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS		FOLHAS: Nº <u>2726</u>
CONSTRUPLAN LTDA		PROC. Nº <u>CP 007/20</u>
R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000		RUBRICA <u>CP</u>
PASTOS BONS / MA		Nº do Registro: 21200976599
CNPJ: 28.757.170/0001-34	I.E.: 125423080	
Local de Registro: Jucema	Data do Registro: 29/09/2017	
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024		

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO									
ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS									
IVRP	=	Patrimônio Líquido		IVRP	=	2.740.398,54			
		Patrimônio Líquido Anterior				2.690.130,15		IVRP :	1,0187
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.									
IPELP	=	Patrimônio Líquido		IPELP	=	2.740.398,54			
		Passivo não Circulante				0,00		IPELP :	2740398,54
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL									
IPET	=	Patrimônio Líquido		IPET	=	2.740.398,54			
		Passivo Circulante				14.394,19		IPET :	190,3823
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO									
IPP	=	Patrimônio Líquido		IPP	=	2.740.398,54			
		Passivo				2.754.792,73		IPP :	0,9948

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :023.598.753-02

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS: N°

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

I.E.: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

Nº do Registro: 21200976599

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

PROC. N°

RUBRICA

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C	=	Patrimônio Líquido * 100	C	=	274.039.854,00	Pontuação :	10
		Ativo			2.754.792,73	C :	99,4775

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC	=	Ativo Imobilizado * 100	IC	=	20.297.925,00	Pontuação :	10
		Patrimônio Líquido			2.740.398,54	IC :	7,4069

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP	=	Capital de Giro	LRP	=	2.551.813,48		
		Patrimônio Líquido			2.740.398,54	LRP :	0,9312

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :288.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. :MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :023.598.753-02

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS Nº 2228

PROC. Nº CP 001/20

RUBRICA CP

Nº do Registro: 21200976599

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

I.E.: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{14.394,19}{2.754.792,73} \quad \text{IEG : } 0,0052$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{14.394,19}{2.754.792,73} \quad \text{IEC : } 0,0052$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{14.394,19}{2.740.398,54} \quad \text{ICT : } 0,0053$$

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. : MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. : 023.598.753-02

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS Nº

2229

PROC. Nº

CP 001/26

RUBRICA

CP

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

I.E.: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

Nº do Registro: 21200976599

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA = $\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$ IGA = $\frac{401.391,79}{2.754.792,73}$ IGA : 0,1457

MARGEM OPERACIONAL

MO = $\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$ MO = $\frac{0,00}{401.391,79}$ MO : 0

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA = $\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$ RA = $\frac{740.398,54}{2.754.792,73}$ RA : 0,2688

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL = $\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$ RPL = $\frac{74.039.854,00}{2.740.398,54}$ Pontuação : 10
RPL : 27,0179

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD = $\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$ IRD = $\frac{401.391,79}{351.123,40}$ IRD : 1,1432

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. : MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. : 023.598.753-02

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS N°

2230

PROC. N°

CP 001/26

RUBRICA

P

N° do Registro: 21200976599

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

I.E.: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{2.740.398,54}{2.754.792,73} \quad \text{IIF :} \quad 0,9948$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{2.754.792,73}{14.394,19} \quad \text{ISG :} \quad 191,3823$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{202.979,25}{2.740.398,54} \quad \text{IGI :} \quad 0,0741$$

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C.: MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 023.598.753-02

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS, Nº

2231

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

I.E.: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

Nº do Registro: 21200976599

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

PROC. Nº

CP 007/26

RUBRICA

P

TABELA AVALIAÇÃO

RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0,00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,59	10,00 a 16,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. :MA-008548/09

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :023.598.753-02



FOLHAS. N° 2232
PROC. N° CP 007/26
RUBRICA CP

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUPLAN LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02359875302	INGRID NAZARETH GONCALO GASPAR
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2025 12:21 SOB N° 20250289636.
PROTOCOLO: 250289636 DE 27/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503650723. CNPJ DA SEDE: 28757170000134.
NIRE: 21200976599. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/02/2025.
CONSTRUPLAN LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL

FOLHAS. N° 2233
PROC. N° CP 001/26
RUBRICA CP

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 46 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 46 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : CONSTRUPLAN LTDA
Endereço : R JOSE HORACIO, 807
Bairro : SAO JOSE
C.E.P. : 65870-000
Cidade : PASTOS BONS / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200976599

Arquivado em 29/09/2017

Inscrição Estadual nº 125423080
C.N.P.J. nº 28.757.170/0001-34

Pastos Bons/MA, 01 de Janeiro de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 023.598.753-02

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS N.º 2234
 PROC. N.º CP 001/26 0369
 RUBRICA P

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

N.º do Registro : 21200976599

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.664.975,37
Abert	Débito	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	185.740,27
Abert	Débito	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	225.853,30
Abert	Débito	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	406.109,35
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	32.522,14
Abert	Débito	1.02.03.01.0001 - VEICULOS	225.000,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0005 - INSTALAÇÕES	288.300,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.300,60
Abert	Crédito	1.02.03.01.0012 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO	243.004,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0001 - (-) DEPREC. ACUM. DE VEICULOS	30.781,40
Abert	Crédito	1.02.03.02.0005 - (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	26.215,70
Abert	Crédito	1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	3.238,25
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	19.704,04
Abert	Crédito	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR	19.704,04
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	1.665,83
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.856,86
Abert	Crédito	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER	200,76
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	2.300,00
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	690.130,15
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			2.735.561,68
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			2.735.561,68
02/01	59.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 01/2024 Energia / CEMAR	141,37
02/01	71.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
Total Débitos			231,37
Total Créditos			231,37
03/01	274.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2023 Pagamento do Salário	19.704,04
03/01	275.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 13/2023 Pagamento do Salário	19.704,04
03/01	277.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2023 FGTS	1.856,86
Total Débitos			41.264,94
Total Créditos			41.264,94
A Transportar =====>		Débitos :	3.080.297,34
		Créditos :	3.080.297,34

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

FOLHAS. N°

PROC. N°

RUBRICA

0369

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.080.297,34
		Créditos :	3.080.297,34
05/01	278.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: IRRF	200,76
		Total Débitos	200,76
		Total Créditos	200,76
08/01	47.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	56,55
		Total Débitos	56,55
		Total Créditos	56,55
10/01	83.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 01/2024 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
11/01	95.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	300,00
		Total Débitos	300,00
		Total Créditos	300,00
15/01	35.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	100,53
		Total Débitos	100,53
		Total Créditos	100,53
16/01	276.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2023 GPS	1.665,83
		Total Débitos	1.665,83
		Total Créditos	1.665,83
17/01	23.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	62,83
		Total Débitos	62,83
		Total Créditos	62,83
18/01	273.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2023 DAS	2.300,00
		Total Débitos	2.300,00
		Total Créditos	2.300,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.085.583,84
		Créditos :	3.085.583,84

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

FOLHAS: N°

PROC. N°

RUBRICA

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.085.583,84
		Créditos :	3.085.583,84
31/01	107.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 01/2024 Provisão do Salário	19.216,71
31/01	132.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 01/2024 Provisão de FGTS	1.812,59
31/01	155.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 01/2024 Provisão de INSS	1.599,78
31/01	180.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.412,00
		Total Débitos	24.041,08
		Total Créditos	24.041,08
		Total do Mês =====> Débitos :	3.109.624,92
		Créditos :	3.109.624,92
		A Transportar =====> Débitos :	3.109.624,92
		Créditos :	3.109.624,92

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

FOLHAS. N° 2234 0369

PROC. N° CP 001126

RUBRICA P

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.109.624,92 Créditos : 3.109.624,92	
01/02	120.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2024 Pagamento do Salário	19.216,71
01/02	144.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2024 FGTS	1.812,59
01/02	193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2024	9.114,45
		Total Débitos	30.143,75
		Total Créditos	30.143,75
05/02	48.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	53,41
05/02	60.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 02/2024 Energia / CEMAR	175,93
		Total Débitos	229,34
		Total Créditos	229,34
06/02	72.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
06/02	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2024	13.121,00
		Total Débitos	13.211,00
		Total Créditos	13.211,00
08/02	84.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 02/2024 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
09/02	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2024	7.956,56
		Total Débitos	7.956,56
		Total Créditos	7.956,56
		A Transportar =====> Débitos : 3.161.765,57 Créditos : 3.161.765,57	

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

FOLHAS: Nº

PROC. Nº

RUBRICA

0369

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.161.765,57
		Créditos :	3.161.765,57
13/02	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2024	8.155,04
		Total Débitos	8.155,04
		Total Créditos	8.155,04
14/02	96.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	300,00
		Total Débitos	300,00
		Total Créditos	300,00
15/02	36.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	109,96
		Total Débitos	109,96
		Total Créditos	109,96
16/02	168.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2024 GPS	1.599,78
		Total Débitos	1.599,78
		Total Créditos	1.599,78
19/02	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2024	15.276,23
		Total Débitos	15.276,23
		Total Créditos	15.276,23
20/02	24.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	50,27
		Total Débitos	50,27
		Total Créditos	50,27
23/02	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2024	4.317,37
		Total Débitos	4.317,37
		Total Créditos	4.317,37
25/02	192.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: Rescisão de Contrato	3.602,97
		Total Débitos	3.602,97
		Total Créditos	3.602,97
		A Transportar =====> Débitos :	3.195.177,19
		Créditos :	3.195.177,19

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

FOLHAS: N°

PROC. N°

RUBRICA

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.195.177,19
		Créditos :	3.195.177,19
26/02	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2024	4.797,08
		Total Débitos	4.797,08
		Total Créditos	4.797,08
27/02	1.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2024 Provisão do Simples Nacional	4.861,75
27/02	108.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 02/2024 Provisão do Salário	15.369,66
27/02	133.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 02/2024 Provisão de FGTS	1.558,35
27/02	156.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 02/2024 Provisão de INSS	1.427,65
27/02	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2024	6.715,91
		Total Débitos	29.933,32
		Total Créditos	29.933,32
28/02	181.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.412,00
		Total Débitos	1.412,00
		Total Créditos	1.412,00
		Total do Mês =====> Débitos :	3.231.319,59
		Créditos :	3.231.319,59

		A Transportar =====> Débitos :	3.231.319,59	Créditos :	3.231.319,59
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: N°

2240

CONSTRUPLAN LTDA

PROC. N°

CP 001/26

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

RUBRICA

CP

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0007

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.231.319,59
		Créditos :	3.231.319,59
02/03	61.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 03/2024 Energia / CEMAR	219,91
02/03	121.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2024 Pagamento do Salário	15.369,66
		Total Débitos	15.589,57
		Total Créditos	15.589,57
05/03	73.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
05/03	145.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2024 FGTS	1.558,35
		Total Débitos	1.648,35
		Total Créditos	1.648,35
06/03	85.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 03/2024 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
07/03	49.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	37,70
		Total Débitos	37,70
		Total Créditos	37,70
12/03	37.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	109,96
		Total Débitos	109,96
		Total Créditos	109,96
15/03	169.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2024 GPS	1.427,65
		Total Débitos	1.427,65
		Total Créditos	1.427,65
18/03	97.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	300,00
		Total Débitos	300,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.251.032,82
		Créditos :	3.251.032,82

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

0369

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.251.032,82
		Créditos :	3.251.032,82
		Total Créditos	300,00
20/03	11.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2024 DAS	4.861,75
		Total Débitos	4.861,75
		Total Créditos	4.861,75
23/03	25.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	56,55
		Total Débitos	56,55
		Total Créditos	56,55
31/03	109.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 03/2024 Provisão do Salário	12.192,16
31/03	134.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 03/2024 Provisão de FGTS	1.558,35
31/03	157.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 03/2024 Provisão de INSS	1.339,24
31/03	182.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.412,00
		Total Débitos	16.501,75
		Total Créditos	16.501,75
		Total do Mês =====> Débitos :	3.272.452,87
		Créditos :	3.272.452,87
		A Transportar =====> Débitos :	3.272.452,87
		Créditos :	3.272.452,87

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

FOLHAS. N°

0369

PROC. N°

RUBRICA

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.272.452,87 Créditos : 3.272.452,87	
02/04	74.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
02/04	122.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2024 Pagamento do Salário	12.192,16
02/04	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2024	1.361,26
		Total Débitos	13.643,42
		Total Créditos	13.643,42
04/04	62.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 04/2024 Energia / CEMAR	150,80
04/04	146.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2024 FGTS	1.558,35
04/04	202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2024	15.252,00
		Total Débitos	16.961,15
		Total Créditos	16.961,15
08/04	86.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 04/2024 Honorários Contábeis	600,00
08/04	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2024	15.858,00
		Total Débitos	16.458,00
		Total Créditos	16.458,00
11/04	50.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	37,70
		Total Débitos	37,70
		Total Créditos	37,70
14/04	204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2024	1.217,97
		Total Débitos	1.217,97
		A Transportar =====> Débitos : 3.320.771,11 Créditos : 3.320.771,11	

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS. Nº

0369

PROC. Nº

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.320.771,11	Créditos : 3.320.771,11
		Total Créditos	1.217,97
15/04	38.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	100,53
		Total Débitos	100,53
		Total Créditos	100,53
16/04	98.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	300,00
16/04	170.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2024 GPS	1.339,24
		Total Débitos	1.639,24
		Total Créditos	1.639,24
18/04	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2024	788,10
		Total Débitos	788,10
		Total Créditos	788,10
22/04	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2024	644,81
		Total Débitos	644,81
		Total Créditos	644,81
24/04	26.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	62,83
		Total Débitos	62,83
		Total Créditos	62,83
26/04	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2024	16.232,00
		Total Débitos	16.232,00
		Total Créditos	16.232,00
29/04	2.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2024 Provisão do Simples Nacional	3.665,00
29/04	183.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.412,00
		Total Débitos	5.077,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.345.315,62	Créditos : 3.345.315,62

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

FOLHAS. N° 2944 ~~0369~~PROC. N° CP 001/20RUBRICA P

N° do Registro: 21200976599

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.345.315,62
		Créditos :	3.345.315,62
		Total Créditos	5.077,00
30/04	110.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 04/2024 Provisão do Salário	12.223,98
30/04	135.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 04/2024 Provisão de FGTS	1.207,03
30/04	158.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 04/2024 Provisão de INSS	1.022,74
30/04	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2024	1.003,03
		Total Débitos	15.456,78
		Total Créditos	15.456,78
		Total do Mês =====> Débitos :	3.360.772,40
		Créditos :	3.360.772,40
		A Transportar =====> Débitos :	3.360.772,40
		Créditos :	3.360.772,40

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

FOLHAS. N° 2245 0369

PROC. N° CP 001/98

RUBRICA P

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.360.772,40 Créditos : 3.360.772,40	
01/05	63.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 05/2024 Energia / CEMAR	172,79
		Total Débitos	172,79
		Total Créditos	172,79
02/05	147.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2024 FGTS	1.207,03
02/05	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2024	2.257,46
		Total Débitos	3.464,49
		Total Créditos	3.464,49
03/05	123.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2024 Pagamento do Salário	12.223,98
		Total Débitos	12.223,98
		Total Créditos	12.223,98
06/05	75.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	90,00
		Total Créditos	90,00
07/05	87.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 05/2024 Honorários Contábeis	600,00
07/05	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2024	1.612,47
		Total Débitos	2.212,47
		Total Créditos	2.212,47
10/05	99.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	300,00
10/05	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2024	15.415,23
		Total Débitos	15.715,23
		Total Créditos	15.715,23
		A Transportar =====> Débitos : 3.394.651,36 Créditos : 3.394.651,36	

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

FOLHAS. N°

PROC. N°

RUBRICA

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.394.651,36
		Créditos :	3.394.651,36
12/05	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2024	1.773,71
		Total Débitos	1.773,71
		Total Créditos	1.773,71
13/05	39.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	113,10
13/05	51.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	34,56
		Total Débitos	147,66
		Total Créditos	147,66
15/05	171.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2024 GPS	1.022,74
		Total Débitos	1.022,74
		Total Créditos	1.022,74
17/05	12.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2024 DAS	3.665,00
		Total Débitos	3.665,00
		Total Créditos	3.665,00
18/05	27.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	47,12
18/05	213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2024	2.741,20
		Total Débitos	2.788,32
		Total Créditos	2.788,32
21/05	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2024	1.934,96
		Total Débitos	1.934,96
		Total Créditos	1.934,96
25/05	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2024	1.289,97
		Total Débitos	1.289,97
		Total Créditos	1.289,97
		A Transportar =====> Débitos :	3.407.273,72
		Créditos :	3.407.273,72

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

FOLHAS: N° 2247 0369

PROC. N° CP 001/26

RUBRICA P

N° do Registro: 21200976599

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.407.273,72
		Créditos :	3.407.273,72
30/05	3.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2024 Provisão do Simples Nacional	2.106,16
30/05	216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2024	3.063,69
		Total Débitos	5.169,85
		Total Créditos	5.169,85
31/05	111.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 05/2024 Provisão do Salário	2.674,24
31/05	136.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 05/2024 Provisão de FGTS	225,92
31/05	159.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 05/2024 Provisão de INSS	149,72
31/05	184.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.412,00
		Total Débitos	4.461,88
		Total Créditos	4.461,88
		Total do Mês =====> Débitos :	3.416.905,45
		Créditos :	3.416.905,45
		A Transportar =====> Débitos :	3.416.905,45
		Créditos :	3.416.905,45

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

FOLHAS. Nº 2248 0369PROC. Nº CP 001/26RUBRICA P

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.416.905,45
		Créditos :	3.416.905,45
03/06	76.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
03/06	124.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2024 Pagamento do Salário	2.674,24
03/06	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2024	1.162,90
		Total Débitos	3.927,14
		Total Créditos	3.927,14
04/06	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2024	15.651,00
		Total Débitos	15.651,00
		Total Créditos	15.651,00
05/06	64.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 06/2024 Energia / CEMAR	213,63
		Total Débitos	213,63
		Total Créditos	213,63
07/06	88.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 06/2024 Honorários Contábeis	600,00
07/06	148.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2024 FGTS	225,92
		Total Débitos	825,92
		Total Créditos	825,92
11/06	100.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	300,00
11/06	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2024	11.320,00
		Total Débitos	11.620,00
		Total Créditos	11.620,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.449.143,14
		Créditos :	3.449.143,14

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS. N°

0369

PROC. N°

Inscrição Estadual: 125423080

RUBRICA

Data do Registro : 29/09/2017

N° do Registro : 21200976599

LIVRO : 0007

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.449.143,14
		Créditos :	3.449.143,14
13/06	40.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	97,39
13/06	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2024	1.040,49
		Total Débitos	1.137,88
		Total Créditos	1.137,88
14/06	172.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2024 GPS	149,72
		Total Débitos	149,72
		Total Créditos	149,72
15/06	52.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	53,41
		Total Débitos	53,41
		Total Créditos	53,41
17/06	13.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2024 DAS	2.106,16
		Total Débitos	2.106,16
		Total Créditos	2.106,16
19/06	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2024	673,26
		Total Débitos	673,26
		Total Créditos	673,26
20/06	28.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veiculos	47,12
		Total Débitos	47,12
		Total Créditos	47,12
22/06	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2024	550,85
		Total Débitos	550,85
		Total Créditos	550,85
25/06	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2024	612,05
		Total Débitos	612,05
		A Transportar =====> Débitos :	3.454.473,59
		Créditos :	3.454.473,59

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

FOLHAS: N° 2250

PROC. N° CP 001/26

RUBRICA CP

0369

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.454.473,59
		Créditos :	3.454.473,59
		Total Créditos	612,05
29/06	112.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 06/2024 Provisão do Salário	10.407,00
29/06	137.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 06/2024 Provisão de FGTS	1.049,16
29/06	160.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 06/2024 Provisão de INSS	866,32
29/06	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2024	856,87
		Total Débitos	13.179,35
		Total Créditos	13.179,35
30/06	4.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2024 Provisão do Simples Nacional	2.230,69
30/06	185.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.412,00
		Total Débitos	3.642,69
		Total Créditos	3.642,69
		Total do Mês =====> Débitos :	3.471.295,63
		Créditos :	3.471.295,63

		A Transportar =====> Débitos :	3.471.295,63	Créditos :	3.471.295,63
--	--	--------------------------------	--------------	------------	--------------

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

FOLHAS: N°

PROC. N°

RUBRICA

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.471.295,63
		Créditos :	3.471.295,63
02/07	65.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 07/2024 Energia / CEMAR	232,48
02/07	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2024	2.159,68
		Total Débitos	2.392,16
		Total Créditos	2.392,16
03/07	125.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2024 Pagamento do Salário	10.407,00
		Total Débitos	10.407,00
		Total Créditos	10.407,00
05/07	77.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
05/07	149.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2024 FGTS	1.049,16
		Total Débitos	1.139,16
		Total Créditos	1.139,16
07/07	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2024	1.542,63
		Total Débitos	1.542,63
		Total Créditos	1.542,63
08/07	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2024	1.388,37
		Total Débitos	1.388,37
		Total Créditos	1.388,37
10/07	89.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 07/2024 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
13/07	53.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	59,69
		Total Débitos	59,69
		A Transportar =====> Débitos :	3.488.824,64
		Créditos :	3.488.824,64

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

FOLHAS: Nº 2252

PROC. Nº CP 001/26 0369

RUBRICA CP

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.488.824,64	Créditos : 3.488.824,64
		Total Créditos	59,69
14/07	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2024	1.696,89
		Total Débitos	1.696,89
		Total Créditos	1.696,89
15/07	41.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	103,67
		Total Débitos	103,67
		Total Créditos	103,67
18/07	173.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2024 GPS	866,32
		Total Débitos	866,32
		Total Créditos	866,32
19/07	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2024	2.622,47
		Total Débitos	2.622,47
		Total Créditos	2.622,47
20/07	14.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2024 DAS	2.230,69
		Total Débitos	2.230,69
		Total Créditos	2.230,69
21/07	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2024	1.851,16
		Total Débitos	1.851,16
		Total Créditos	1.851,16
22/07	29.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	53,41
		Total Débitos	53,41
		Total Créditos	53,41
24/07	101.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	300,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.498.549,25	Créditos : 3.498.549,25

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

FOLHAS: N°

PROC. N°

RUBRICA

2253

0369

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.498.549,25
		Créditos :	3.498.549,25
24/07	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2024	1.234,10
		Total Débitos	1.534,10
		Total Créditos	1.534,10
30/07	186.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.412,00
30/07	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2024	2.931,00
		Total Débitos	4.343,00
		Total Créditos	4.343,00
31/07	5.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2024 Provisão do Simples Nacional	1.079,84
31/07	113.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 07/2024 Provisão do Salário	10.407,00
31/07	138.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 07/2024 Provisão de FGTS	1.049,16
31/07	161.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 07/2024 Provisão de INSS	866,32
		Total Débitos	13.402,32
		Total Créditos	13.402,32
Total do Mês =====>		Débitos :	3.517.528,67
		Créditos :	3.517.528,67

		A Transportar =====>	Débitos :	3.517.528,67	Créditos :	3.517.528,67
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

FOLHAS: N°

PROC. N°

RUBRICA

0369

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.517.528,67 Créditos : 3.517.528,67	
02/08	150.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2024 FGTS	1.049,16
02/08	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2024	2.683,88
		Total Débitos	3.733,04
		Total Créditos	3.733,04
05/08	66.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 08/2024 Energia / CEMAR	219,91
05/08	126.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2024 Pagamento do Salário	10.407,00
		Total Débitos	10.626,91
		Total Créditos	10.626,91
06/08	78.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
06/08	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2024	1.130,05
		Total Débitos	1.220,05
		Total Créditos	1.220,05
09/08	90.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 08/2024 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
10/08	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2024	1.695,08
		Total Débitos	1.695,08
		Total Créditos	1.695,08
12/08	102.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	300,00
		Total Débitos	300,00
		Total Créditos	300,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.535.703,75 Créditos : 3.535.703,75	

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS Nº

2255

CONSTRUPLAN LTDA

PROC. Nº

CP 007/26

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

RUBRICA

CP

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 29/09/2017

Nº do Registro : 21200976599

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0007

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.535.703,75
		Créditos :	3.535.703,75
13/08	42.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	109,96
13/08	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2024	2.401,37
		Total Débitos	2.511,33
		Total Créditos	2.511,33
15/08	54.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	59,69
15/08	174.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2024 GPS	866,32
		Total Débitos	926,01
		Total Créditos	926,01
19/08	15.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2024 DAS	1.079,84
19/08	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2024	1.553,82
		Total Débitos	2.633,66
		Total Créditos	2.633,66
21/08	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2024	1.271,31
		Total Débitos	1.271,31
		Total Créditos	1.271,31
22/08	30.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	50,27
		Total Débitos	50,27
		Total Créditos	50,27
24/08	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2024	14.585,00
		Total Débitos	14.585,00
		Total Créditos	14.585,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.557.681,33
		Créditos :	3.557.681,33

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS: N°

PROC. N°

RUBRICA

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.557.681,33
		Créditos :	3.557.681,33
30/08	6.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2024 Provisão do Simples Nacional	1.910,86
30/08	114.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 08/2024 Provisão do Salário	10.407,00
30/08	139.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 08/2024 Provisão de FGTS	1.049,16
30/08	162.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 08/2024 Provisão de INSS	866,32
30/08	187.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.412,00
30/08	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2024	1.977,60
		Total Débitos	17.622,94
		Total Créditos	17.622,94
		Total do Mês =====> Débitos :	3.575.304,27
		Créditos :	3.575.304,27

		A Transportar =====> Débitos :	3.575.304,27	Créditos :	3.575.304,27
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: N°

2357

CONSTRUPLAN LTDA

PROC. N°

CP 001/26

0369

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 25

RUBRICA

CP

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.575.304,27 Créditos : 3.575.304,27	
02/09	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2024	1.991,72
		Total Débitos	1.991,72
		Total Créditos	1.991,72
03/09	67.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 09/2024 Energia / CEMAR	235,62
03/09	79.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	325,62
		Total Créditos	325,62
04/09	127.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2024 Pagamento do Salário	10.407,00
		Total Débitos	10.407,00
		Total Créditos	10.407,00
05/09	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2024	1.422,66
		Total Débitos	1.422,66
		Total Créditos	1.422,66
06/09	55.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	47,12
06/09	103.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	300,00
06/09	151.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2024 FGTS	1.049,16
		Total Débitos	1.396,28
		Total Créditos	1.396,28
07/09	91.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 09/2024 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.591.447,55 Créditos : 3.591.447,55	

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

FOLHAS: N°

PROC. N°

RUBRICA

2758

0369

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.591.447,55
		Créditos :	3.591.447,55
08/09	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2024	1.280,39
		Total Débitos	1.280,39
		Total Créditos	1.280,39
13/09	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2024	1.564,92
		Total Débitos	1.564,92
		Total Créditos	1.564,92
14/09	43.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	113,10
		Total Débitos	113,10
		Total Créditos	113,10
16/09	16.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2024 DAS	1.910,86
16/09	175.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2024 GPS	866,32
		Total Débitos	2.777,18
		Total Créditos	2.777,18
19/09	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2024	2.418,52
		Total Débitos	2.418,52
		Total Créditos	2.418,52
20/09	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2024	1.707,19
		Total Débitos	1.707,19
		Total Créditos	1.707,19
24/09	31.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	50,27
24/09	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2024	11.381,23
		Total Débitos	11.431,50
		Total Créditos	11.431,50
		A Transportar =====> Débitos :	3.612.740,35
		Créditos :	3.612.740,35

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS. N°

0369

PROC. N°

RUBRICA

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.612.740,35
		Créditos :	3.612.740,35
29/09	188.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.412,00
		Total Débitos	1.412,00
		Total Créditos	1.412,00
30/09	7.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2024 Provisão do Simples Nacional	1.712,88
30/09	115.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 09/2024 Provisão do Salário	11.016,52
30/09	140.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 09/2024 Provisão de FGTS	1.049,16
30/09	163.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 09/2024 Provisão de INSS	866,32
30/09	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2024	2.703,05
		Total Débitos	17.347,93
		Total Créditos	17.347,93
		Total do Mês =====> Débitos :	3.631.500,28
		Créditos :	3.631.500,28

		A Transportar =====> Débitos :	3.631.500,28	Créditos :	3.631.500,28
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS. Nº 2260 0369PROC. Nº CP 001/26

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.631.500,28
		Créditos :	3.631.500,28
02/10	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2024	2.766,15
		Total Débitos	2.766,15
		Total Créditos	2.766,15
03/10	128.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2024 Pagamento do Salário	11.016,52
		Total Débitos	11.016,52
		Total Créditos	11.016,52
04/10	56.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	40,84
04/10	68.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 10/2024 Energia / CEMAR	138,23
04/10	80.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	269,07
		Total Créditos	269,07
05/10	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2024	15.164,23
		Total Débitos	15.164,23
		Total Créditos	15.164,23
07/10	152.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2024 FGTS	1.049,16
		Total Débitos	1.049,16
		Total Créditos	1.049,16
08/10	104.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	300,00
		Total Débitos	300,00
		Total Créditos	300,00
09/10	92.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 10/2024 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.662.665,41
		Créditos :	3.662.665,41

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS N° 2261
PROC. N° CP 001/26 0369
RUBRICA CP
Inscrição Estadual: 125423080
Data do Registro : 29/09/2017 N° do Registro : 21200976599
LIVRO : 0007 FOLHA: 29

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000
Pastos Bons / MA
CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34
Local de Registro : Jucema
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.662.665,41 Créditos : 3.662.665,41	
		Total Créditos	600,00
10/10	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2024	1.747,04
		Total Débitos	1.747,04
		Total Créditos	1.747,04
13/10	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2024	2.474,98
		Total Débitos	2.474,98
		Total Créditos	2.474,98
15/10	44.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	116,24
		Total Débitos	116,24
		Total Créditos	116,24
16/10	17.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2024 DAS	1.712,88
16/10	176.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2024 GPS	866,32
		Total Débitos	2.579,20
		Total Créditos	2.579,20
18/10	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2024	1.601,46
		Total Débitos	1.601,46
		Total Créditos	1.601,46
23/10	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2024	13.122,23
		Total Débitos	13.122,23
		Total Créditos	13.122,23
25/10	32.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	59,69
		Total Débitos	59,69
		Total Créditos	59,69
		A Transportar =====> Débitos : 3.684.366,25 Créditos : 3.684.366,25	

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

FOLHAS. N°

PROC. N°

RUBRICA

0369

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.684.366,25
		Créditos :	3.684.366,25
27/10	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2024	1.455,87
		Total Débitos	1.455,87
		Total Créditos	1.455,87
29/10	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2024	2.038,22
		Total Débitos	2.038,22
		Total Créditos	2.038,22
30/10	116.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 10/2024 Provisão do Salário	11.713,10
30/10	141.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 10/2024 Provisão de FGTS	1.101,87
30/10	164.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 10/2024 Provisão de INSS	915,73
30/10	189.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.412,00
		Total Débitos	15.142,70
		Total Créditos	15.142,70
31/10	8.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2024 Provisão do Simples Nacional	2.825,90
		Total Débitos	2.825,90
		Total Créditos	2.825,90
Total do Mês =====>		Débitos :	3.705.828,94
		Créditos :	3.705.828,94
		A Transportar =====> Débitos :	3.705.828,94
		Créditos :	3.705.828,94

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000
Pastos Bons / MA
CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34
Local de Registro : Jucema
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS: N° 2263
PROC. N° CP 001/26 0369
RUBRICA CP
Inscrição Estadual: 125423080
Data do Registro : 29/09/2017 N° do Registro : 21200976599
LIVRO : 0007 FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.705.828,94
		Créditos :	3.705.828,94
01/11	81.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
01/11	129.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2024 Pagamento do Salário	11.713,10
01/11	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2024	5.200,83
		Total Débitos	17.003,93
		Total Créditos	17.003,93
02/11	69.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 11/2024 Energia / CEMAR	166,50
		Total Débitos	166,50
		Total Créditos	166,50
04/11	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2024	3.714,88
		Total Débitos	3.714,88
		Total Créditos	3.714,88
05/11	153.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2024 FGTS	1.101,87
		Total Débitos	1.101,87
		Total Créditos	1.101,87
07/11	57.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	43,98
		Total Débitos	43,98
		Total Créditos	43,98
08/11	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2024	3.343,39
		Total Débitos	3.343,39
		Total Créditos	3.343,39
11/11	45.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	97,39
		A Transportar =====> Débitos :	3.731.300,88
		Créditos :	3.731.300,88

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHAS. Nº: 2264 0369PROC. Nº: CP 001/26

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.731.300,88
		Créditos :	3.731.300,88
11/11	93.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 11/2024 Honorários Contábeis	600,00
11/11	105.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	300,00
		Total Débitos	997,39
		Total Créditos	997,39
15/11	177.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2024 GPS	915,73
15/11	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2024	4.086,36
		Total Débitos	5.002,09
		Total Créditos	5.002,09
16/11	18.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2024 DAS	2.825,90
		Total Débitos	2.825,90
		Total Créditos	2.825,90
17/11	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2024	6.315,29
		Total Débitos	6.315,29
		Total Créditos	6.315,29
21/11	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2024	8.956,56
		Total Débitos	8.956,56
		Total Créditos	8.956,56
22/11	33.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	62,83
		Total Débitos	62,83
		Total Créditos	62,83
24/11	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2024	12.955,56
		Total Débitos	12.955,56
		Total Créditos	12.955,56
		A Transportar =====> Débitos :	3.768.319,11
		Créditos :	3.768.319,11

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

FOLHAS: N°

PROC. N°

RUBRICA

0369

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.768.319,11
		Créditos :	3.768.319,11
29/11	9.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2024 Provisão do Simples Nacional	3.614,17
29/11	117.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 11/2024 Provisão do Salário	12.045,44
29/11	142.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 11/2024 Provisão de FGTS	1.162,12
29/11	165.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 11/2024 Provisão de INSS	972,22
29/11	167.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 13/2024 SAL Provisão de INSS	972,22
29/11	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2024	7.058,26
		Total Débitos	25.824,43
		Total Créditos	25.824,43
30/11	20.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 11/2024 Provisão do ICMS	12,21
30/11	119.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salário Ref. a Folha do Mês 13/2024 Provisão do Salário	12.045,44
30/11	190.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.412,00
		Total Débitos	13.469,65
		Total Créditos	13.469,65
		Total do Mês =====> Débitos :	3.807.613,19
		Créditos :	3.807.613,19

		A Transportar =====> Débitos :	3.807.613,19	Créditos :	3.807.613,19
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

0369

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.807.613,19
		Créditos :	3.807.613,19
02/12	154.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2024 FGTS	1.162,12
02/12	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2024	3.059,47
		Total Débitos	4.221,59
		Total Créditos	4.221,59
03/12	131.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salário 13/2024 Pagamento do Salário	12.045,44
		Total Débitos	12.045,44
		Total Créditos	12.045,44
04/12	82.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	90,00
		Total Créditos	90,00
05/12	130.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2024 Pagamento do Salário	12.045,44
05/12	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2024	5.495,56
		Total Débitos	17.541,00
		Total Créditos	17.541,00
06/12	22.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago de Seguros Ref. ao mês: 11/2024 ICMS	12,21
06/12	58.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	34,56
06/12	70.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 12/2024 Energia / CEMAR	226,19
		Total Débitos	272,96
		Total Créditos	272,96
		A Transportar =====> Débitos :	3.841.784,18
		Créditos :	3.841.784,18

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

FOLHAS. N° 2263 0369

PROC. N° CP 001126

RUBRICA P

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.841.784,18
		Créditos :	3.841.784,18
09/12	94.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 12/2024 Honorários Contábeis	600,00
09/12	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2024	13.965,23
		Total Débitos	14.565,23
		Total Créditos	14.565,23
10/12	106.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	300,00
		Total Débitos	300,00
		Total Créditos	300,00
13/12	46.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	109,96
		Total Débitos	109,96
		Total Créditos	109,96
15/12	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2024	2.737,42
		Total Débitos	2.737,42
		Total Créditos	2.737,42
16/12	19.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2024 DAS	3.614,17
		Total Débitos	3.614,17
		Total Créditos	3.614,17
17/12	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2024	17.858,00
		Total Débitos	17.858,00
		Total Créditos	17.858,00
18/12	179.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13/2024 GPS	972,22
18/12	279.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2024 DAS	4.090,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.886.031,18
		Créditos :	3.886.031,18

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

0369

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.886.031,18
		Créditos :	3.886.031,18
18/12	280.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: icms 12 / 2024	12,84
		Total Débitos	5.075,06
		Total Créditos	5.075,06
19/12	178.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2024 GPS	972,22
		Total Débitos	972,22
		Total Créditos	972,22
21/12	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2024	1.449,22
		Total Débitos	1.449,22
		Total Créditos	1.449,22
25/12	34.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	59,69
		Total Débitos	59,69
		Total Créditos	59,69
27/12	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2024	11.610,23
		Total Débitos	11.610,23
		Total Créditos	11.610,23
29/12	191.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.412,00
		Total Débitos	1.412,00
		Total Créditos	1.412,00
30/12	118.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão de Salários Ref. Folha Pagto mês 12/2024 Provisão do Salário	12.045,44
30/12	143.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 12/2024 Provisão de FGTS	1.191,55
30/12	166.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão do INSS ref. o mês: 12/2024 Provisão de INSS	1.157,20
		Total Débitos	14.394,19
		Total Créditos	14.394,19
		A Transportar =====> Débitos :	3.915.941,57
		Créditos :	3.915.941,57

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

FOLHAS: N°

PROC. N°

RUBRICA

0369

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.915.941,57
		Créditos :	3.915.941,57
31/12	10.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2024 Provisão do Simples Nacional	4.090,00
31/12	21.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 12/2024 Provisão do ICMS	12,84
31/12	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2024	2.254,34
31/12	281.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0001 - (-) DEPREC. ACUM. DE VEICULOS 181 - Depreciações anuais DEPRECIACAO DE VEICULOS	10.050,00
31/12	282.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 181 - Depreciações anuais DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENS	2.320,00
31/12	283.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0005 - (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES 181 - Depreciações anuais DEPRECIACAO DE INSTALACOES	5.012,00
31/12	284.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: CPS	89.595,00
31/12	285.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	401.391,79
31/12	286.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	139.718,25
31/12	287.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	12.045,44
31/12	288.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	14.014,42
31/12	289.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	13.021,78
		A Transportar =====> Débitos :	4.609.467,43
		Créditos :	4.609.467,43

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

0369

Nº do Registro : 21200976599

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.609.467,43
		Créditos :	4.609.467,43
31/12	290.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.602,97
31/12	291.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.293,36
31/12	292.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.200,00
31/12	293.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	559,21
31/12	294.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	16.944,00
31/12	295.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	17.382,00
31/12	296.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	25,05
31/12	297.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	28.097,25
31/12	298.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.080,00
31/12	299.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	662,88
31/12	300.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.281,79
31/12	301.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.600,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.692.195,94
		Créditos :	4.692.195,94

LIVRO DIÁRIO

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 125423080

Data do Registro : 29/09/2017

LIVRO : 0007

FOLHAS. N°

PROC. N°

RUBRICA

0369

N° do Registro : 21200976599

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.692.195,94
		Créditos :	4.692.195,94
31/12	302.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	89.595,00
		Total Débitos	865.849,37
		Total Créditos	865.849,37
		Total do Mês =====> Débitos :	4.781.790,94
		Créditos :	4.781.790,94

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. : 023.598.753-02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**CONSTRUPLAN LTDA**

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose Cep : 65870-000

Pastos Bons / MA

CNPJ / CEI : 28.757.170/0001-34

Inscrição Estadual: 125423080

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 29/09/2017

Nº do Registro: 21200976599

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 40

FOLHAS: Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

401.391,79

401.391,79

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

401.391,79

(-) Custos de bens e/ou serviços vendido

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)

89.595,00

89.595,00

(=) Lucro Bruto

311.796,79

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

139.718,25

13º SALARIO

12.045,44

FGTS

14.014,42

INSS

13.021,78

RESCISÃO DE CONTRATO

3.602,97

182.402,86

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELETRICA

2.293,36

HONORARIOS CONTABEIS

7.200,00

AGUA E ESGOTO

559,21

PRO-LABORE

16.944,00

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

17.382,00

44.378,57

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

25,05

SIMPLES

28.097,25

28.122,30

DESPESAS GERAIS

MENSALIDADE DE INTERNET

1.080,00

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

662,88

DESPESAS DIVERSAS

1.281,79

DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

3.600,00

6.624,67

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

50.268,39

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

50.268,39

PASTOS BONOS / MA, 31 de Dezembro de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. :MA-008548/09

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :023.598.753-02

BALANÇO PATRIMONIAL		
CONSTRUPLAN LTDA		
R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000		
PASTOS BONS / MA		
CNPJ : 28.757.170/0001-34		
Local de Registro : Jucema		
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024		
FOLHAS. Nº 2265 0369		
PROC. Nº CP 001/26		
Inscrição Estadual : 125423080		
Data Registro : 29/09/2017		
Número Registro: 21200976599		
		Folha: 41
ATIVO		
CIRCULANTE	2.551.813,48	D
DISPONIVEL	1.819.293,51	D
CAIXA	1.819.293,51	D
CAIXA MATRIZ	1.819.293,51	D
CREDITOS	293.888,48	D
CLIENTES	68.035,18	D
CLIENTES GERAIS	68.035,18	D
CONTAS A RECEBER	225.853,30	D
DUPLICATAS A RECEBER	225.853,30	D
ESTOQUES	438.631,49	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	438.631,49	D
COMPRAS DE MERCADORIAS	406.109,35	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	32.522,14	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	202.979,25	D
IMOBILIZADO	202.979,25	D
IMOBILIZADO EM USO	280.596,60	D
VEICULOS	225.000,00	D
INSTALAÇÕES	288.300,00	D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.300,60	D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	243.004,00	C
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	77.617,35	C
(-) DEPREC. ACUM. DE VEICULOS	40.831,40	C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	31.227,70	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	5.558,25	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 2.754.792,73 (Dois Milhões e Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil e Setecentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Três Centavos)

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :023.598.753-02

BALANÇO PATRIMONIAL	
CONSTRUPLAN LTDA	FOLHAS. Nº <u>2266</u> 0369
R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000	PROC. Nº <u>CP 007126</u>
PASTOS BONS / MA	Inscrição Estadual : 125423080 RUBRICA <u>P</u>
CNPJ : 28.757.170/0001-34	Data Registro : 29/09/2017
Local de Registro : Jucema	Número Registro: 21200976599
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024	Folha: 42
TOTAL DO ATIVO =====> 2.754.792,73 D	

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 2.754.792,73 (Dois Milhões e Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil e Setecentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Três Centavos)

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :023.598.753-02

BALANÇO PATRIMONIAL**CONSTRUPLAN LTDA**

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ : 28.757.170/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Inscrição Estadual : 125423080

Data Registro : 29/09/2017

Número Registro: 21200976599

Folha: 43

PASSIVO

CIRCULANTE	14.394,19 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.394,19 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.045,44 C
SALARIOS A PAGAR	12.045,44 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	2.348,75 C
INSS A RECOLHER	1.157,20 C
FGTS A RECOLHER	1.191,55 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.740.398,54 C
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.000.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	740.398,54 C
LUCRO NO EXERCICIO	740.398,54 C
LUCRO NO PERIODO	740.398,54 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	2.754.792,73 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 2.754.792,73 (Dois Milhões e Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil e Setecentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Três Centavos)

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :023.598.753-02

NOTAS EXPLICATIVAS**CONSTRUPLAN LTDA**

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200976599

FOLHAS. Nº

2268

PROC. Nº

CP 001/26

RUBRICA

CP

Inscrição Estadual: 125423080

Data de Registro: 29/09/2017

FOLHA: 44

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa S. M. A. BULHÃO declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou a contabilidade da empresa CONSTRUPLAN LTDA no exercício ano base 2024, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas, emitida pelo conselho federal de contabilidade(CFC).

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se ao 41.20-4-00 - Construção de edifícios; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Obras de terraplenagem; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de cimento; Comércio atacadista de materiais de construção em geral; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas em outras cidades, fora do estabelecimento da empresa, situado na Rua Jose Horacio n°807, São José, Pastos Bons - MA.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2- Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.3-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6-Capital Social

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.C.O. MA 00051000

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 023.598.753-02

NOTAS EXPLICATIVAS

CONSTRUPLAN LTDA

R Jose Horacio, 807 - Sao Jose - Cep : 65870-000

PASTOS BONS / MA

CNPJ: 28.757.170/0001-34

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200976599

FOLHAS. Nº

2269

PROC. Nº

CP 001/26

Inscrição Estadual: 125423080

Data de Registro: 29/09/2017

RUBRICA

CP

FOLHA: 45

O Capital social integralizado é de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) composto de 2.000.000, quotas no valor de R\$ 1,00 devidos entre as sócios da empresa.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.

b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2024 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

PASTOS BONS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. : MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. : 023.598.753-02

FOLHAS. Nº 2270
 PROC. Nº CP 001/26
 RUBRICA CP

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 46 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 46 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : CONSTRUPLAN LTDA
 Endereço : R JOSE HORACIO, 807
 Bairro : SAO JOSE
 C.E.P. : 65870-000
 Cidade : PASTOS BONS / MA

Registrado em JUCEMA
 sob NIRE nº 21200976599

Arquivado em 29/09/2017

Inscrição Estadual nº 125423080
 C.N.P.J. nº 28.757.170/0001-34

Pastos Bons/MA, 31 de Dezembro de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 Técnico em Contabilidade
 C.P.F.: 268.679.233-72
 R.G. : 634.898 SSP/MA
 C.R.C.: MA-008548/O9

INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 C.P.F.: 023.598.753-02



FOLHAS. Nº 2271
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA P

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUPLAN LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02359875302	INGRID NAZARETH GONCALO GASPAR
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

FOLHAS. Nº 2272

PROC. Nº CP 001/26

RUBRICA P

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12503865479 em 06/03/2025, protocolo 250292963. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUPLAN LTDA
Número de Registro:	21200976599
CNPJ:	28757170000134
Município:	Pastos Bons

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02359875302	INGRID NAZARETH GONCALO GASPAR	
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO	MA00854809

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/03/2025 09:12 SOB Nº 20250292963.
PROTOCOLO: 250292963 DE 27/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12503865479. NIRE: 21200976599.
CONSTRUPLAN LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
São Luís, 06/03/2025



FOLHAS. Nº 2273
PROC. Nº CR 001/26
RUBRICA R

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
REGISTRO.....	: MA-008548/O-9
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.679.233-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 17/07/2025 as 14:35:21.

Válido até: 15/10/2025.

Código de Controle: 940868.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
REGISTRO.....	: MA-008548/O-9
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.679.233-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 23/02/2026 as 16:20:51.

Válido até: 24/05/2026.

Código de Controle: 8847882.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2026/00000219
Nome: SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO CPF: 268.679.233-72
CRC/UF n.º MA-008548/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 03/05/2026
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 268.679.233-72 Controle : 8941.1197.1825.1138



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2026/00000220
Nome: SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO CPF: 268.679.233-72
CRC/UF n.º MA-008548/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 03/05/2026
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 268.679.233-72 Controle : 2032.3601.3914.4228



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2026/00000218
Nome: SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO CPF: 268.679.233-72
CRC/UF n.º MA-008548/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 03/05/2026
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 268.679.233-72 Controle : 3092.4347.4975.5602

FOLHAS. Nº

2278

PROC. Nº

CP 001/26

RUBRICA

e

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2026/00000221

Nome: SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO CPF: 268.679.233-72

CRC/UF n.º MA-008548/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 03/05/2026

Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 268.679.233-72 Controle : 4547.5802.6430.6744



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS. Nº 2979

PROC. Nº CP 001/26

RUBRICA (P)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
28.757.170/0001-34
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
29/09/2017

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUPLAN LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONSTRUPLAN LTDA

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R JOSE HORACIO

NÚMERO
807

COMPLEMENTO

CEP
65.870-000

BAIRRO/DISTRITO
SAO JOSE

MUNICÍPIO
PASTOS BONOS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
INGRID.NGGASPAR@GMAIL.COM

TELEFONE
(99) 3555-1305

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
29/09/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 25/02/2026 às 08:52:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

FOLHAS. Nº 2280
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA CP

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUPLAN LTDA**
CNPJ: **28.757.170/0001-34**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:19:00 do dia 18/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/06/2026.

Código de controle da certidão: **13E7.E5DA.5E5E.1CD7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHAS. Nº 2281
PROC. Nº CP 001/26
RUBRICA CP

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 28.757.170/0001-34
Razão Social: CONSTRUPLAN LTDA
Endereço: RUA JOSE HORACIO 807 / SAO JOSE / PASTOS BONS / MA / 65870-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/03/2026 a 14/04/2026

Certificação Número: 2026031603385013365835

Informação obtida em 16/03/2026 14:05:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br